

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: 2012/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1044/2016

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické
Ing. Jiří Kahánek, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 221 401 925 e-mail: jiri.kahanek@pvl.cz
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 33, Plzeň, PSČ 312 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Ivo Paulus, výrobní ředitel společnosti

IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB Plzeň
číslo účtu: 491057/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085
tel.: 377 444 216 e-mail: stavmonta@stavmonta.cz
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276 – 12,398**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Účelem díla je zajištění bezporuchového a bezpečného provozu vodního díla. Předmětem díla je kompletní rekonstrukce břehového a dnového opevnění koryta toku včetně souvisejících prací.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo - stavbu pod názvem „**DVT Únětický potok – rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276 – 12,398**“.
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitákem, Konečná 621, 252 16 Nučice, v červenci 2016, pod č. zakázky 09/2015, ve stupni DPPS a je jím vodní dílo – rekonstrukce koryta toku Únětického potoka v katastrálním území Tuchoměřice a Kněžívka.
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
 - a) příslušné projektové dokumentace, zpracované Ing. Zdeňkem Vitákem, Konečná 621, 252 16 Nučice, v červenci 2016, pod č. zakázky 09/2015, ve stupni DPPS, která byla předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k zákonu č. 137/2006 Sb.,
 - b) nabídky zhotovitele č.j. Stavmonta/1044/2016 ze dne 5.10.2016.
7. Za součást díla je považováno rovněž:
 - zpracování a předání částí dodavatelské dokumentace zajišťované zhotovitelem (např. podrobné výkresy výztuže, výkresy prefabrikátů, montážní dokumentace),
 - ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, . dwg apod.), vč. zákresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy,
 - vytyčení prostorové polohy stavby, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
 - zpracování geometrických plánů stavbou dotčených pozemků (předmětem díla je podání geometrických plánů k ověření na příslušný katastrální úřad),
 - zpracování a předání dokladů stavby (v rámci předání a převzetí dokončeného díla), a to v min. rozsahu dle přílohy č. 20 sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2005 - 2015) a dle dalších požadavků objednatele (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf),
 - likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
 - zajištění staveniště dle platné legislativy (např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
 - zajištění oplocení staveniště v místech, kde staveniště sousedí s obytnými nebo rekreačními pozemky,
 - zajištění všech pro provedení stavby potřebných dalších přeložek podzemních a nadzemních vedení dle požadavků jejich provozovatelů, včetně jejich zpětného protokolárního předání provozovatelům,
 - zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

- projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby (včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),
- pozemky, jejichž využití se v DPPS předpokládá pro realizaci předmětu díla (dočasné zábory pro účely zařízení staveniště, staveništní komunikace, přejezdy, sjezdy, apod.) budou ve formě nájemních smluv zajištěny objednatelem, zhotovitel se zavazuje k aktivní spolupráci při naplňování podmínek nájemních smluv a optimalizaci průběhu stavby s ohledem na délku trvání jednotlivých záborů,
- zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,
- vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených v DPPS,
- odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
- zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli, a to vždy před zahájením vlastních prací,
- při nutném vstupu na soukromé pozemky je součástí díla demontáž oplocení, ostatních konstrukcí a staveb vyskytujících se v ploše dočasného záboru, realizace plného provizorního oplocení na dobu stavebních prací a po dokončení stavebních prací zpětná montáž odstraněných staveb, konstrukcí a oplocení do původního stavu,
- dřevní hmota z pokácených stromů bude protokolárně předána majitelům pozemků, na jejichž pozemku strom stál. Součástí díla je i rozřezání kmenů na kusy dl. 1 m a jejich srovnání do měřitelných figur a likvidace pařezů a větví zákonným způsobem,
- provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
- provedení příslušných zkoušek technologických částí díla (např. uzávěry, ...),
- zajištění dodržování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), zpracovaného koordinátorem BOZP určeným objednatelem,
- doplnění Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace a Povodňového plánu stavby,
- nutná koordinace a součinnost s koordinátorem BOZP, který bude určen objednatelem na základě cit. zákona č. 309/2006 Sb.,
- pasportizace objektů v okolí stavby a to před zahájením stavby, provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou),
- čerpání vody a další práce (hrázkování, jímkování, převádění) nutné pro realizaci stavby v korytě toku,
- splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
- zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

- plnění podmínek pro stavbu vydaných stavebních povolení (Stavebního povolení Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, č.j. ŽP/S MEUC-048011/2007/V/Vej-R ze dne 22.10.2007 s následným prodloužením termínu dokončení stavby do 12/2025 – č.j. MUCE 37522/2015 OZP/V/Kut-R ze dne 30.6.2015),
 - v rámci zařízení staveniště zhotovitel zajistí pro konání kontrolních dnů stavby a pro výkon technického dozoru investora (TDI) samostatnou stavební buňku vybavenou nábytkem,
 - veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci.
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 57483/2015-MZE-15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ a způsobu kontroly jejich užití a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <http://www.mze.cz/>.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště,
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 360 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu vzniku stavu, který objednatel nezapříčinil, nemohl jej předvídat a že dodatečné práce nebylo možné z časových důvodů zadat v jiném druhu zadávacího řízení, kdy jejich rozsah má vliv na vlastní dokončení díla, současně i z důvodů znemožnění provádění prací nebo požadavku objednatele na změnu projektu. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **16 597 302,09 Kč bez DPH, (slovy: šestnáctmilionůpětsetdevadesátšedmtisíctřístadva korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací s výkazem výměr je zpracovaný v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).
3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. bodu 7. této smlouvy.
4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled dodatečných prací a to nejpozději ve lhůtě 30 dní před termínem stanovujícím předání a převzetí díla dle uzavřené smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován.
6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění za práce provedené v prosinci a lednu běžného roku bude poslední pracovní den měsíce ledna. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Nedílnou přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele a současně doklady prokazující zaměstnávání pracovníka za podmínek stanovených v čl. IV. bod 13., 14. a 15. této smlouvy. Za tyto doklady lze považovat výplatní nebo zúčtovací listinu zaměstnance, evidenční list

důchodového pojištění zaměstnance či prokazatelný doklad o vyplácení mzdy a dalších odvodech za zaměstnance dle platné právní úpravy.

7. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. Zbýlých 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dnů od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.
8. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohy dílčích faktur i konečné faktury, včetně jejich náležitostí jsou stanoveny v rámci této smlouvy v bodě 6. tohoto článku.
9. Faktury jsou splatné do 45 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátec, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury a vrátit ji zhotoviteli v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura nesplňuje podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen fakturu nově vyhotovit včetně požadovaných náležitostí a doručit objednateli do 5 dnů od jejího vrácení. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno dle příslušné DPPS, odpovídající znění vyhlášky č. 230/2012 Sb., která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveníště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při převjímacím řízení.
7. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 8a. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci. Změna subdodavatele bude smluvními stranami upravena formou dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží uvedený postup před změnou subdodavatele jak je uvedena, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech subdodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů:

Název: HYDRO&KOV s.r.o.
sídlo: Rybářská 801, Třeboň, PSČ 379 01
IČO: 27720161
DIČ: CZ27720161
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 16097

Název: Ing. Miroslav Hladík
sídló: Trhové Sviny, Lesní 993, PSČ 374 01
fyzická osoba

- 8b. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů a ve vztahu k objednateli předloží jejich seznam v souladu se zněním § 147a, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále kdykoliv, kdy si to objednatel vyžádá. Zhotovitel bude průběžně písemně oznamovat objednateli změny v seznamu subdodavatelů, který byl součástí nabídky.
- 8c. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele.
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.
13. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavek objednatele stanovený dle znění § 44 odst. 10 ZVZ, kdy při zajištění plnění předmětu této smlouvy bude mít po celou dobu realizace díla uzavřen pracovněprávní vztah nejméně s jedním pracovníkem. Tento pracovník musí být z řad osob, které byly minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením této smlouvy vedeny na úřadu práce dle znění zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání.
14. Zhotovitel naplní uvedený požadavek předložením potvrzení příslušného úřadu práce o evidenci konkrétní osoby bezprostředně před uzavřením této smlouvy, současně i o ukončení registrace v návaznosti na uzavření pracovněprávního vztahu se zhotovitelem a předložením kopie smlouvy o uzavření pracovněprávního vztahu s tímto pracovníkem. Všechny tyto doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 30 dnů od předání staveniště.
15. Uvedeného pracovníka je zhotovitel povinen vést v pracovněprávním vztahu po celou dobu realizace díla. Pro případ předčasného rozvázání pracovněprávního vztahu je zhotovitel povinen ve lhůtě 30 dní od jeho ukončení doložit objednateli naplnění podmínky dle článku IV. bodů 13.

a 14. této smlouvy jinou osobou z řad osob vedených na úřadu práce minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením pracovněprávního vztahu.

16. Doklady prokazující splnění výše uvedených podmínek po celou dobu realizace díla jsou stanoveny jako příloha konečné faktury.

V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.
6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky

pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

VII. Předání a převzetí díla

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem přijímacího řízení. Přijímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přijímacího řízení.
3. V případě, že po zahájení přijímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení přijímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přijímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci a zhotovitel předal doklady o uložení vytěženého sedimentu z koryta vodního toku na skládku v rozsahu soupisu prací. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným a nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklých nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. d) této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. bod 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
 - b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
 - d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
 - e) Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý případ.
 - f) Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den neplnění povinností dle článku IV. bod 13. této smlouvy.
 - g) Smluvní pokuta dle bodu f) tohoto článku smlouvy se nevztahuje na případ, že zhotovitel předloží doklady dle čl. IV. bod 14. a 15. této smlouvy s využitím stanovené maximální lhůty pro jejich předložení, tj. ve lhůtě do 30 dní.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího nabytí její účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují aplikaci § 1792 zákona č. 89/2012 Sb.
6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo kopii platné a účinné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo kopii platné a účinné pojistné smlouvy zhotovitele na stavební a montážní pojištění budovaného díla, vztahující se k předmětu díla.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy budou platné a účinné po celou dobu realizace předmětu této smlouvy, kdy na základě výzvy objednatele tyto skutečnosti prokáže nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich doložení.

4. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této smlouvy nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá.
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3., je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit jednostranným písemným úkonem. V tomto případě nemůže zhotovitel po objednateli nárokovat úhradu jakýchkoli vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.

XII. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky

1. Zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla**, tj. bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů dokončení díla ve výši **1.000.000,- Kč**. Z této bankovní záruky musí vyplývat povinnost banky uspokojit objednatele a právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo na náhradu škody.
2. Originál záruční listiny vystavené bankou za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli do 15 kalendářních dní od uzavření smlouvy. Doba trvání bankovní záruky za řádné provedení díla bude přesahovat termín předání a převzetí díla specifikovaný v této smlouvě alespoň o 90 dnů. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí zhotovitel současně s dodatkem ke smlouvě o dílo předložit záruční listinu, kterou bude doba trvání bankovní záruky prodloužena o dobu, o kterou byl prodloužen termín dokončení díla.
3. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude splňovat podmínky uvedené v § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele.
4. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna v plné výši, nebylo-li z jistiny čerpáno, po předání díla a odstranění případných vad z přijímacího řízení a po finančním vypořádání případných smluvních sankcí a vzniklých škod.
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1, odst. 2, odst. 3 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit jednostranným písemným úkonem. V tomto případě nemůže zhotovitel po objednateli nárokovat úhradu jakýchkoli vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.

XIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
8. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595, § 2624 zákona č. 89/2012 Sb.
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.
13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


15. Účinnost nabývá smlouva dnem, kdy objednatel oznámil zhotoviteli rozhodnutí Ministerstva zemědělství o přidělení dotace z programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“.
16. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud objednatel neobdrží od Ministerstva zemědělství rozhodnutí o přidělení dotace z programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“, nebo vydané rozhodnutí o výši dotace nebude v dostatečné míře zajišťovat veškeré náklady spojené s realizací akce a z tohoto důvodu učiní objednatel rozhodnutí o dozajištění financování předmětu plnění této smlouvy z vlastních zdrojů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto rozhodnutí zhotoviteli. V případě, že nebude naplněna ani jedna z podmínek nabytí účinnosti této smlouvy, tato smlouva se ruší od počátku bez nároku kterékoliv smluvní strany na náhradu případných vzniklých nákladů.
17. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
18. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele.

14. 12. 2016

V Praze dne

objednatel:



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

V Plzni dne 6. 12. 2016

zhotovitel:



Ing. Milan Leška
jednatel společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.

STAVMONTA
spol. s r.o.

Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216

IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300 (1)

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holočkova 8
150 24 Praha 5



28

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Unětický potok - rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398	Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik	IČ:	70889953
Druh stavby:	oprava	Projektant:	SVIP - projektová kancelář	IČ:	45265887
Lokalita:	k.ú. Tuchoměřice a Kněžívka	Zhotovitel:	STAVMONTA spol. s r.o.	IČ:	40525007
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	206
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Zdeněk Víták	Datum:	30.06.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Vedlejší a ostatní náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	7 655 035,86	66 000,00
Montáž	7 316 717,38	50 000,00
PSV		
Dodávky	0,00	35 000,00
Montáž	20 000,00	12 500,00
"M"		
Dodávky	0,00	15 000,00
Montáž	0,00	105 000,00
Ostatní materiál	77 575,00	55 000,00
Přesun hmot a sutí	1 034 473,85	
ZRN celkem	16 103 802,09	338 500,00
		NUS celkem
		NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.
		ORN celkem z obj.
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	0,00
Základ 21%	16 597 302,09	3 485 433,44
		Celkem bez DPH
		Celkem včetně DPH
		16 597 302,09
		20 082 735,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
SVIP - projektová kancelář	Povodí Vltavy, státní podnik	STAVMONTA spol. s r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DVT Unětický potok - rekonstrukce koryta toku v ř.km 9,276-12,398	Doba výstavby:	Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	SVIP - projektová kancelář
Lokalita:	k.ú. Tuchohměřice a Kněžívka	Konec výstavby:	Zhotovitel:	STAVMONTA spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 30.06.2016	Zpracoval:	Ing.Zdeněk Víták

Č	Objekt Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce				437 675,00	0,00	437 675,00			0,00
1	0001VD	Recyklace bet. opěvnění na mezideponii (SO 01)	t	593,00	175,00	103 775,00	0,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00
2	0001VD	Recyklace bet. opěvnění na mezideponii (SO 02)	t	666,00	175,00	116 550,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00
3	0001VD	Recyklace bet. opěvnění na mezideponii (SO 03)	t	328,00	175,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
4	0001VD	Recyklace bet. opěvnění na mezideponii (SO 05)	t	308,00	175,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
5	0001VD	Recyklace bet. opěvnění na mezideponii (SO 06)	t	606,00	175,00	106 050,00	0,00	106 050,00	0,00	0,00	0,00
	001VD	Přesuny suti				103 824,00	0,00	103 824,00	0,00	0,00	0,00
6	001PSVD	Nalození, odvoz a uložení suti, odpadu (SO 01)	t	48,00	420,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00
7	001PSVD	Nalození, odvoz a uložení suti, odpadu (SO 02)	t	43,20	420,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00
8	001PSVD	Nalození, odvoz a uložení suti, odpadu (SO 03)	t	30,00	420,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
9	001PSVD	Nalození, odvoz a uložení suti, odpadu (SO 05)	t	80,00	420,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
10	001PSVD	Nalození, odvoz a uložení suti, odpadu (SO 06)	t	46,00	420,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00
	002VD	Přemístění výkopku				1 750 704,00	0,00	1 750 704,00	0,00	0,00	0,00
11	002PVVD	Nalození a vodorovná doprava ze zemniku (SO 02)	m3	100,00	420,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
12	002PVVD	Nalození a vodorovná doprava ze zemniku (SO 03)	m3	30,00	420,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
13	002VD	Nalození, doprava a uložení výkopku včetně poplatku (SO 01)	m3	558,90	720,00	402 408,00	0,00	402 408,00	0,00	0,00	0,00
14	002VD	Nalození, doprava a uložení výkopku včetně poplatku (SO 02)	m3	848,40	720,00	610 848,00	0,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
15	002VD	Nalození, doprava a uložení výkopku včetně poplatku (SO 03)	m3	349,30	720,00	251 496,00	0,00	251 496,00	0,00	0,00	0,00
16	002VD	Nalození, doprava a uložení výkopku včetně poplatku (SO 05)	m3	235,50	720,00	169 560,00	0,00	169 560,00	0,00	0,00	0,00
17	002VD	Nalození, doprava a uložení výkopku včetně poplatku (SO 06)	m3	363,60	720,00	261 792,00	0,00	261 792,00	0,00	0,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce				446 533,79	1 073 344,41	1 519 878,20	0,00	0,00	1 640,52
18	11201101R00	Odstanění náletu z PP s kofeny (SO 01)	m2	270,00	29,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
19	11201101R00	Odstanění náletu z PP s kofeny (SO 02)	m2	200,00	29,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
20	11201101R00	Odstanění náletu z PP i s kofeny (SO 03)	m2	15,00	29,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
21	11201101R00	Odstanění náletu z PP i s kofeny (SO 05)	m2	900,00	29,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
22	11201101R00	Odstanění náletu z PP i s kofeny (SO 06)	m2	600,00	29,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
23	11201401R00	Likvidace náletu z PP o průměru do 10 cm (SO 01)	m2	270,00	50,00	2 807,39	0,00	2 807,39	0,00	0,00	RTS I / 2016
24	11201401R00	Likvidace náletu z PP o průměru do 10 cm (SO 02)	m2	200,00	50,00	2 079,55	0,00	2 079,55	0,00	0,00	RTS I / 2016
25	11201401R00	Likvidace náletu z PP o průměru do 10 cm (SO 03)	m2	15,00	50,00	155,97	0,00	155,97	0,00	0,00	RTS I / 2016
26	11201401R00	Likvidace náletu z PP o průměru do 10 cm (SO 05)	m2	900,00	50,00	9 357,95	0,00	9 357,95	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	11201401R00	Likvidace náletu z PP o průměru do 10 cm (SO 06)	m2	600,00	50,00	6 238,64	0,00	6 238,64	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	11201119R00	Kácení stromů listnatých průměru 100 cm (SO 05)	kus	4,00	127,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
29	11201119R00	Kácení stromů listnatých průměru 100 cm (SO 06)	kus	3,00	127,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
30	11201131R00	Kácení stromů listnatých průměru do 20 cm (SO 01)	kus	57,00	127,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	11201131R00	Kácení stromů listnatých průměru do 20 cm (SO 02)	kus	20,00	127,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
32	11201131R00	Kácení stromů listnatých průměru do 20 cm (SO 03)	kus	65,00	127,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	11201131R00	Kácení stromů listnatých průměru do 20 cm (SO 05)	kus	14,00	127,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
34	11201132R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm (SO 06)	kus	64,00	127,00	8 128,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	11201132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm (SO 01)	kus	33,00	270,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
36	11201132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm (SO 03)	kus	3,00	270,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
37	11201132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm (SO 05)	kus	3,00	270,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

38	112101132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm (SO 06)	kus	44,00	270,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
39	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm (SO 01)	kus	7,00	621,00	0,00	4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
40	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm (SO 05)	kus	1,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
41	112101133R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm (SO 06)	kus	12,00	621,00	0,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
42	112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm (SO 01)	kus	3,00	740,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
43	112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm (SO 02)	kus	1,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
44	112101134R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm (SO 05)	kus	2,00	740,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	11211111R00	Likvidace stromů (SO 01)	kus	100,00	31,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	11211111R00	Likvidace stromů (SO 03)	kus	21,00	31,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
47	11211111R00	Likvidace stromů (SO 05)	kus	68,00	31,00	0,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	11211111R00	Likvidace stromů (SO 06)	kus	23,00	31,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	11211111R00	Likvidace stromů (SO 06)	kus	123,00	31,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
50	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 01)	kus	90,00	204,00	164,39	18 195,61	18 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
51	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 02)	kus	20,00	204,00	36,53	4 043,47	4 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	112201101R00	Odstranění pařezů, o průměru 10 - 30 cm (SO 03)	kus	65,00	204,00	118,73	13 141,27	13 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
53	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 05)	kus	17,00	204,00	31,05	3 456,95	3 468,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm (SO 06)	kus	108,00	204,00	197,27	21 834,73	22 032,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
55	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 01)	kus	20,00	318,00	24,20	6 335,80	6 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
56	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 02)	kus	11,00	318,00	13,31	3 484,69	3 498,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	112201102R00	Odstranění pařezů, o průměru 30 - 50 cm (SO 03)	kus	13,00	318,00	15,73	4 118,27	4 134,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
58	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 05)	kus	3,00	318,00	3,63	950,37	954,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
59	112201102R00	Odstranění pařezů o průměru 30 - 50 cm (SO 06)	kus	12,00	318,00	14,52	3 801,48	3 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
60	112201104R00	Odstranění pařezů o průměru 70 - 90 cm (SO 05)	kus	4,00	550,00	6,38	2 193,62	2 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
61	112201104R00	Odstranění pařezů o průměru 70 - 90 cm (SO 06)	kus	3,00	550,00	4,78	1 645,22	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
62	11221111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 01)	kus	90,00	27,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
63	11221111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 02)	kus	20,00	27,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
64	11221111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 03)	kus	65,00	27,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
65	11221111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 05)	kus	17,00	27,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
66	11221111R00	Likvidace pařezů o D do 30 cm (SO 06)	kus	108,00	27,00	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
67	11221112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 01)	kus	20,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
68	11221112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 02)	kus	11,00	50,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
69	11221112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 03)	kus	13,00	50,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
70	11221112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 05)	kus	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	11221112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm (SO 06)	kus	12,00	50,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
72	11221113R00	Likvidace pařezů o D do 1 m (SO 05)	kus	4,00	127,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
73	11221113R00	Likvidace pařezů o D do 1 m (SO 06)	kus	3,00	127,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
74	11315211R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 01)	m3	247,10	308,00	0,00	76 106,80	76 106,80	1,60	395,36	RTS I / 2016
75	11315211R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 02)	m3	316,20	308,00	0,00	97 389,60	97 389,60	1,60	505,92	RTS I / 2016
76	11315211R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 03)	m3	121,60	308,00	0,00	37 452,80	37 452,80	1,60	194,56	RTS I / 2016
77	11315211R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 05)	m3	88,10	308,00	0,00	27 134,80	27 134,80	1,60	140,96	RTS I / 2016
78	11315211R00	Odstranění podkladu ze ŠP (SO 06)	m3	236,90	308,00	0,00	72 965,20	72 965,20	1,60	379,04	RTS I / 2016
79	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 01)	m3	308,90	140,00	0,00	43 246,00	43 246,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
80	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 02)	m3	255,70	140,00	0,00	35 798,00	35 798,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
81	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 03)	m3	121,60	140,00	0,00	17 024,00	17 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
82	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 05)	m3	88,10	140,00	0,00	12 334,00	12 334,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
83	114203103R00	Rozebrání bet.desek (SO 06)	m3	236,90	140,00	0,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
84	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 01)	m	82,00	485,00	0,00	16 551,99	39 770,00	0,02	1,31	RTS I / 2016
85	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 02)	m	476,00	485,00	134 777,69	96 082,31	230 860,00	0,02	7,62	RTS I / 2016
86	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 03)	m	245,00	485,00	69 370,87	49 454,13	118 825,00	0,02	3,92	RTS I / 2016
87	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 05)	m	258,00	485,00	73 051,77	52 078,23	125 130,00	0,02	4,13	RTS I / 2016
88	115001104R00	Převedení vody během stavby (SO 06)	m	414,00	485,00	117 222,61	83 567,39	200 790,00	0,02	6,62	RTS I / 2016
89	119001401R00	Dočasné zajištění IS - kabely, plynovod apod. (SO 03)	m	10,00	285,00	1 050,18	1 799,82	2 850,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
90	119001401R00	Dočasné zajištění IS - plynovod, kabely (SO 05)	m	6,00	285,00	630,11	1 079,89	1 710,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
91	119001401R00	Dočasné zajištění IS - plyn, voda, kabely (SO 06)	m	40,00	285,00	4 200,74	7 199,26	11 400,00	0,01	0,36	RTS I / 2016
92	119001402R00	Dočasné zajištění IS - kabely, kan. (SO 01)	m	7,00	285,00	680,26	1 314,74	1 995,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
93	119001421R00	Dočasné zajištění IS - kabely, kan. (SO 02)	m	10,00	285,00	1 061,53	1 788,47	2 850,00	0,04	0,37	RTS I / 2016
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	428 559,30	428 559,30		0,00	

94	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 01)	m3	20,00	990,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	RTS / 2016
95	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 02)	m3	21,60	990,00	0,00	21 384,00	21 384,00	0,00	RTS / 2016
96	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 03)	m3	15,00	990,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	RTS / 2016
97	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 05)	m3	40,00	990,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	RTS / 2016
98	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu (SO 06)	m3	16,00	990,00	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	RTS / 2016
99	129103101R00	Čištění vodotěcí - zemina, nános (SO 01)	m3	558,90	129,00	0,00	72 098,10	72 098,10	0,00	RTS / 2016
100	129103101R00	Čištění vodotěcí - zemina, nános (SO 02)	m3	848,40	129,00	0,00	109 443,60	109 443,60	0,00	RTS / 2016
101	129103101R00	Čištění vodotěcí - zemina, nános (SO 03)	m3	349,30	129,00	0,00	45 059,70	45 059,70	0,00	RTS / 2016
102	129103101R00	Čištění vodotěcí - zemina, nános (SO 05)	m3	235,50	129,00	0,00	30 379,50	30 379,50	0,00	RTS / 2016
103	129103101R00	Čištění vodotěcí - zemina, nános (SO 06)	m3	363,60	129,00	0,00	46 904,40	46 904,40	0,00	RTS / 2016
104	129203101R00	Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu (SO 01)	m3	4,00	1 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	RTS / 2016
105	129203101R00	Odstranění nevhodných předmětů z průtočného profilu (SO 06)	m3	7,00	1 200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	RTS / 2016
17 Konstrukce ze zemín						0,00	37 050,00	37 050,00	0,00	
106	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných - nátrže (SO 02)	m3	100,00	75,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	RTS / 2016
107	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných - nátrže (SO 03)	m3	30,00	75,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	RTS / 2016
108	171151101R00	Hutnění boků násypů (SO 02)	m2	600,00	35,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	RTS / 2016
109	171151101R00	Hutnění boků násypů (SO 03)	m2	180,00	35,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	RTS / 2016
18 Povrchové úpravy terénu						22 031,22	1 193 682,28	1 215 723,50	0,76	
110	180401211R00	Zpětné zatrávnění (SO 01)	m2	2 000,00	29,00	5 165,63	52 834,38	58 000,00	0,00	RTS / 2016
111	180401211R00	Zpětné zatrávnění (SO 02)	m2	950,00	29,00	2 453,67	25 096,33	27 550,00	0,00	RTS / 2016
112	180401211R00	Zpětné zatrávnění (SO 03)	m2	490,00	29,00	1 265,58	12 944,42	14 210,00	0,00	RTS / 2016
113	180401211R00	Zpětné zatrávnění (SO 05)	m2	1 100,00	29,00	2 841,09	29 058,91	31 900,00	0,00	RTS / 2016
114	180401211R00	Zpětné zatrávnění (SO 06)	m2	800,00	29,00	2 066,25	21 133,75	23 200,00	0,00	RTS / 2016
115	181101102R00	Úprava dna vodoteče se zhutněním (SO 01)	m2	1 104,80	220,00	0,00	243 056,00	243 056,00	0,00	RTS / 2016
116	181101102R00	Úprava dna vodoteče se zhutněním (SO 02)	m2	644,90	220,00	0,00	141 878,00	141 878,00	0,00	RTS / 2016
117	181101102R00	Úprava dna vodoteče, se zhutněním (SO 03)	m2	294,00	220,00	0,00	64 680,00	64 680,00	0,00	RTS / 2016
118	181101102R00	Úprava dna vodoteče, se zhutněním (SO 05)	m2	490,40	220,00	0,00	107 888,00	107 888,00	0,00	RTS / 2016
119	181101102R00	Úprava dna vodoteče, se zhutněním (SO 06)	m2	823,80	220,00	0,00	181 236,00	181 236,00	0,00	RTS / 2016
120	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 (SO 01)	m2	2 470,10	35,00	0,00	86 453,50	86 453,50	0,00	RTS / 2016
121	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 (SO 02)	m2	1 977,10	35,00	0,00	69 198,50	69 198,50	0,00	RTS / 2016
122	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 (SO 03)	m2	922,00	35,00	0,00	32 270,00	32 270,00	0,00	RTS / 2016
123	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 (SO 05)	m2	910,10	35,00	0,00	31 853,50	31 853,50	0,00	RTS / 2016
124	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 (SO 06)	m2	1 550,00	35,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	RTS / 2016
125	183101114R00	Hlub. jamek pro výsadbu stromů (SO 02)	kus	15,00	468,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	RTS / 2016
126	183101114R00	Hlub. jamek pro výsadbu stromů (SO 03)	kus	5,00	468,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	RTS / 2016
127	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin (SO 02)	kus	15,00	171,00	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	RTS / 2016
128	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin (SO 03)	kus	5,00	171,00	0,00	855,00	855,00	0,00	RTS / 2016
129	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva (SO 02)	kus	15,00	84,00	720,10	539,90	1 260,00	0,00	RTS / 2016
130	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva (SO 03)	kus	5,00	84,00	240,03	179,97	420,00	0,00	RTS / 2016
131	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 01)	m2	25,00	340,00	2 323,98	6 176,02	8 500,00	0,01	RTS / 2016
132	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 02)	m2	10,00	340,00	929,59	2 470,41	3 400,00	0,01	RTS / 2016
133	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 03)	m2	3,00	340,00	278,88	741,12	1 020,00	0,01	RTS / 2016
134	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 05)	m2	20,00	340,00	1 859,18	4 940,82	6 800,00	0,01	RTS / 2016
135	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení (SO 06)	m2	20,00	340,00	1 859,18	4 940,82	6 800,00	0,01	RTS / 2016
136	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 01)	m2	25,00	70,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	RTS / 2016
137	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 02)	m2	10,00	70,00	0,00	700,00	700,00	0,00	RTS / 2016
138	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 03)	m2	3,00	70,00	0,00	210,00	210,00	0,00	RTS / 2016
139	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 05)	m2	20,00	70,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	RTS / 2016
140	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění (SO 06)	m2	20,00	70,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	RTS / 2016
141	184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici (SO 02)	kus	15,00	83,00	21,04	1 223,96	1 245,00	0,00	RTS / 2016
142	184807911R00	Kůl délky 2 m, průměru 4 - 6 cm k sazenici (SO 03)	kus	5,00	83,00	7,01	407,99	415,00	0,00	RTS / 2016
28 Zpevnění hornin a konstrukcí						37 991,91	98 388,09	136 380,00	75,67	
143	289471411R00	Oprava bet. stupňů - sanace trhlín zalitím (SO 02)	m3	10,00	2 550,00	9 827,07	15 672,93	25 500,00	1,62	RTS / 2016
144	289471411R00	Oprava bet. stupně a skluzy - sanace trhlín zalitím (SO 05)	m3	20,00	2 750,00	21 195,64	33 804,36	55 000,00	1,62	RTS / 2016
145	289471411R00	Oprava bet. stupně - sanace trhlín zalitím (SO 06)	m3	7,00	2 550,00	6 878,95	10 971,05	17 850,00	1,62	RTS / 2016
146	289901511R00	Oprava bet. stupňů - vyčištění trhlín (SO 02)	m	20,00	120,00	12,55	2 387,45	2 400,00	0,01	RTS / 2016
147	289901511R00	Oprava bet. stupně a skluzy - vyčištění trhlín (SO 05)	m	40,00	120,00	25,10	4 774,90	4 800,00	0,01	RTS / 2016

148	289901511R00	Oprava bet. stupně - vyčištění trhlín (SO 06)	m	14,00	120,00	8,78	1 671,22	1 680,00	0,01	0,10	RTS I / 2016
149	289902122R00	Oprava bet. stupňů - odsekání betonu (SO 02)	m2	20,00	375,00	11,27	7 488,73	7 500,00	0,21	4,14	RTS I / 2016
150	289902122R00	Oprava bet. stupně a skluzy - odsekání betonu (SO 05)	m2	40,00	410,00	24,65	16 375,35	16 400,00	0,21	8,28	RTS I / 2016
151	289902122R00	Oprava bet. stupně - odsekání betonu (SO 06)	m2	14,00	375,00	7,89	5 242,11	5 250,00	0,21	2,90	RTS I / 2016
32	Zdi přehradní a opěrné					92 319,72	82 030,28	174 350,00		1 655,85	
152	329312111R00	Oprava bet. konstr. stupňů z bet. C25/30 (SO 02)	m3	24,00	2 750,00	34 947,53	31 052,47	66 000,00	2,62	62,78	RTS I / 2016
153	329312111R00	Oprava bet. konstr. stupňů z bet. C25/30 (SO 05)	m3	20,00	2 750,00	29 122,94	25 877,06	55 000,00	2,62	52,32	RTS I / 2016
154	329312111R00	Oprava bet. konstr. stupňů z bet. C25/30 (SO 06)	m3	19,40	2 750,00	28 249,25	25 100,75	53 350,00	2,62	50,75	RTS I / 2016
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnic, svršku)					533 056,79	347 298,21	880 355,00		1 962,04	
155	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30, do 10 cm - práh, výust' (SO 01)	m2	24,00	220,00	4 306,47	973,53	5 280,00	0,26	6,30	RTS I / 2016
156	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30, do 10 cm (SO 02)	m2	180,00	220,00	32 298,50	7 301,50	39 600,00	0,26	47,25	RTS I / 2016
157	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30, do 10 cm - stupně, výusti (SO 05)	m2	266,00	220,00	47 730,01	10 789,99	58 520,00	0,26	69,83	RTS I / 2016
158	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30, do 10 cm - přítok, výusti (SO 06)	m2	123,00	220,00	22 070,64	4 989,36	27 060,00	0,26	32,29	RTS I / 2016
159	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 01)	m2	594,00	75,00	24 127,44	20 422,56	44 550,00	0,21	126,52	RTS I / 2016
160	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 02)	m2	2 558,10	75,00	103 906,40	87 951,10	191 857,50	0,21	544,88	RTS I / 2016
161	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 03)	m2	1 216,00	75,00	49 392,20	41 807,80	91 200,00	0,21	259,01	RTS I / 2016
162	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 05)	m2	1 040,00	75,00	42 243,33	35 756,67	78 000,00	0,21	221,52	RTS I / 2016
163	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 10 cm (SO 06)	m2	2 368,70	75,00	96 213,24	81 439,26	177 652,50	0,21	504,53	RTS I / 2016
164	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - práh, výust' (SO 01)	m3	4,80	3 150,00	10 050,83	5 069,17	15 120,00	2,83	13,60	RTS I / 2016
165	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - stupně (SO 02)	m3	9,00	3 150,00	18 845,32	9 504,68	28 350,00	2,83	26,51	RTS I / 2016
166	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - stupně, výusti (SO 03)	m3	6,30	3 150,00	13 191,72	6 653,28	19 845,00	2,83	17,85	RTS I / 2016
167	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - přítoky (SO 05)	m3	20,00	3 150,00	41 878,48	21 121,52	63 000,00	2,83	56,68	RTS I / 2016
168	452218142R00	Zajišťovací práh z lom. kamene - stupně, výusti (SO 06)	m3	12,80	3 150,00	26 802,23	13 517,77	40 320,00	2,83	36,28	RTS I / 2016
46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)					5 915 223,89	2 228 450,35	8 143 674,24		8 889,21	
169	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg (SO 01)	m3	818,04	826,00	618 282,40	57 418,64	675 701,04	2,04	1 668,80	RTS I / 2016
170	464571124R00	Šterkové dno kytiny 63-125 mm (SO 01)	m3	140,80	825,00	100 339,48	15 820,52	116 160,00	2,00	282,16	RTS I / 2016
171	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 01)	m2	13,90	1 070,00	8 880,21	5 992,79	14 873,00	0,70	9,76	RTS I / 2016
172	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 02)	m2	14,00	1 070,00	8 944,10	6 035,90	14 980,00	0,70	9,83	RTS I / 2016
173	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 03)	m2	4,80	1 070,00	3 066,55	2 069,45	5 136,00	0,70	3,37	RTS I / 2016
174	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 05)	m2	16,40	1 070,00	10 477,37	7 070,63	17 548,00	0,70	11,51	RTS I / 2016
175	465210121R00	Schody z lom. kam. tl.20 cm na MC, zalití spár MC (SO 06)	m2	23,20	1 070,00	14 821,65	10 002,35	24 824,00	0,70	16,29	RTS I / 2016
176	465513217R00	Oprava kam. dlažby do 20 m2 na MC, tl.25 cm s vyspár (SO 06)	m2	3,00	5 000,00	9 120,45	5 879,55	15 000,00	0,99	2,96	RTS I / 2016
177	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 01)	m2	594,00	869,00	365 573,42	150 612,58	516 186,00	0,82	489,46	RTS I / 2016
178	465513227R00	Dlažba z kamene s vyspárov. tl. 25 cm - výust' (SO 01)	m2	24,00	869,00	14 770,64	6 085,36	20 856,00	0,82	19,78	RTS I / 2016
179	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 02)	m2	2 558,10	869,00	1 574 365,95	648 622,95	2 222 988,90	0,82	2 107,87	RTS I / 2016
180	465513227R00	Dlažba z kamene, s vyspárov. tl. 25 cm - stupně (SO 02)	m2	180,00	869,00	110 779,83	45 640,17	156 420,00	0,82	148,32	RTS I / 2016
181	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 03)	m2	1 216,00	869,00	748 379,27	308 324,73	1 056 704,00	0,82	1 001,98	RTS I / 2016
182	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 05)	m2	1 040,00	869,00	640 061,21	263 698,79	903 760,00	0,82	856,96	RTS I / 2016
183	465513227R00	Dlažba z kamene, s vyspárov. tl. 25 cm - přítoky (SO 05)	m2	250,00	869,00	153 860,87	63 389,13	217 250,00	0,82	206,00	RTS I / 2016
184	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm (SO 06)	m2	2 368,70	869,00	1 457 800,96	600 599,34	2 058 400,30	0,82	1 951,81	RTS I / 2016
185	465513227R00	Dlažba z kamene, s vyspárov. tl. 25 cm - přítok, výusti (SO 06)	m2	123,00	869,00	75 699,55	31 187,45	106 887,00	0,82	101,35	RTS I / 2016
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	20 000,00	20 000,00		0,19	
186	767914830R00	Demontáž oplocení pro vstupy (SO 03)	m	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
187	767914830R00	Demontáž oplocení pro vstupy (SO 05)	m	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
188	767914830R00	Demontáž oplocení pro vstupy (SO 06)	m	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
189	767915140R00	Zpětná montáž oplocení (SO 03)	m	5,00	750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
190	767915140R00	Zpětná montáž oplocení (SO 05)	m	5,00	750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
191	767915140R00	Zpětná montáž oplocení (SO 06)	m	10,00	750,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					66 379,53	77 200,47	143 580,00		35,14	
192	919441211R00	Čelo výusti ČOV z lom. kamene (SO 01)	kus	1,00	29 580,00	13 675,35	15 904,65	29 580,00	7,03	7,03	RTS I / 2016
193	919441211R00	Čela výusti z lom. kamene (SO 05)	kus	2,00	28 500,00	26 352,09	30 647,91	57 000,00	7,03	14,06	RTS I / 2016
194	919441211R00	Čela výusti z lom. kamene (SO 06)	kus	2,00	28 500,00	26 352,09	30 647,91	57 000,00	7,03	14,06	RTS I / 2016
H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanálů					0,00	1 034 473,85	1 034 473,85		0,00	
195	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 01)	t	3 020,46	81,00	0,00	244 657,61	244 657,61	0,00	0,00	RTS I / 2016
196	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 02)	t	3 481,36	81,00	0,00	281 990,24	281 990,24	0,00	0,00	RTS I / 2016
197	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 03)	t	1 481,05	81,00	0,00	119 965,35	119 965,35	0,00	0,00	RTS I / 2016
198	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 05)	t	1 675,23	81,00	0,00	135 694,01	135 694,01	0,00	0,00	RTS I / 2016

199	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků (SO 06)	t	3 113,17	81,00	0,00	252 166,64	252 166,64	0,00	RTS I / 2016
		Ostatní materiál		77 575,00		0,00	77 575,00		0,00	0,73
200	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ (SO 01)	kg	50,00	135,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,05
201	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ (SO 02)	kg	200,00	135,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,20
202	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ (SO 03)	kg	100,00	135,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,10
203	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ (SO 05)	kg	50,00	135,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,05
204	00572465	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	25,00	135,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,03
205	02656004	Dodávka stromů (jasan, olše) 150-200 (SO 02)	kus	15,00	1 010,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,02	0,23
206	02656004	Dodávka stromů (jasan, olše) 150-200 (SO 03)	kus	5,00	1 010,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,02	0,08
							16 103 802,09			

Celkem:

Poznámka: