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Opravnény jednat ve véci smlouvy: Ing. Zdenék Vich, CSc., nAméstek GR
Opravnéni jednat ve vécech technickych: Ing. Jan Polacek, vedouci odd€leni EDSI

Mgr. Martin Slaba, reditel pobocky Ohrada

(déle jen "objednatel")

a

Zhotovitel: [doplni Gcastnik zadavaciho fizeni]
se sidlem: [doplni Gcastnik zadavaciho fizeni]
ICO: [doplni Gcastnik zadavaciho Fizeni]]
DIC: [doplni Gicastnik zadavaciho Fizeni]
Zastoupeny/a: [doplni Gic¢astnik zadavaciho Fizeni]

Zapsany/a v obchodni rejstfiku vedeném [doplni Gi¢astnik zadavaciho fizeni]
v [doplni Gcastnik zadavaciho rizeni], oddil [doplni Gacastnik za-
davaciho rizeni], vlozka [doplni acastnik zadavaciho rizeni]
Bankovni spojeni: [doplni Gac¢astnik zadavaciho rizeni]
Cislo Gétu: [doplni Gcastnik zadavaciho fizeni]

(déle jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel spole¢né jako ,smluvni strany®, ¢i jednotlivé také jako ,smluvni
strana®.

Preambule

Na zakladé vysledkii zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku s ndzvem: ,Rekonstrukce ob-
jektu zbrojnice (stodoly) na zamku Ohrada“ realizovaného v souladu s § 53 zadkona
¢.134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni, ve zjednoduseném podlimitnim
rizeni (dale jen ,verejna zakazka“), vnémz zhotovitel predlozil nejvhodné€jsi nabidku
z hlediska hodnocenych kritérii, uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku vyse uvedené
smluvni strany podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném zné-
ni, (dale jen ,obéansky zakonik") tuto:

Smlouvu o dilo:

(dale jen ,smlouva“)



1.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily ke splnéni vsech svych zavazki podle této
smlouvy, a to s ohledem na predmeét plnéni, jak je vymezen nize.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem stavebnich praci, které jsou
predmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k jejich poskytnuti a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro provedeni stavebnich praci za cenu vymezenou
v ¢lanku III. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym a uzavira tuto
smlouvu po peclivém zvazeni vSech moznych dtisledkt. Dilo dle ¢l. I této smlouvy bude
poskytnuto zptisobem a v terminech stanovenych v této smlouvé a v zadavaci dokumen-
taci pro zadavaci tizeni ,Rekonstrukce objektu zbrojnice (stodoly) na zamku
Ohrada®, jehoz diisledkem je tato smlouva (déle jen ,zadavaci dokumentace®).

11.
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sviij naklad a
nebezpecdi dilo bliZe specifikované v tomto ¢lanku (dale jen ,dilo®) a zavazek objednatele
dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za podminek vyme-
zenych v této smlouvé.

Dilo bude realizovano na tzemi gbce Hluboka nad Vltavou, ulice Ohrada 17, v objektu
Loveckého zamku Ohrada, okres Ceské Budéjovice.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své naklady a nebezpeci pro objednatele
dilo s ndzvem ,,Rekonstrukce objektu zbrojnice (stodoly) na zadmku Ohrada“ dle Projek-
tové dokumentace pro provedeni stavby a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (vSe zpracované spolecnosti Projektovy atelier pro architekturu a po-
zemni stavby, s.r.o., Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2, ICO 45308616) uvedenych
vzadavaci dokumentaci pro danou vefejnou zakazku, ktera tvoii prilohu ¢. 1 této
smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje k prestéhovani casti sbirkovych predmét z mista
plnéni na prilehly dvir, véetné zajisténi jejich zakryti, a prestéhovani ¢asti sbirkovych
pfedméti z mista plnéni do vhodnych skladovych prostor zajisténych dodavatelem. Vy-
stéhované sbirkové predméty budou prestéhovany zpét do mista plnéni verejné zakazky
bezodkladné po vydani kolaudaé¢niho souhlasu tykajiciho se stavby: ,PREBUDOVANI
BYVALE ZBROJNICE PRO UKLADANI SBIRKOVYCH PREDMETU*, a to v souladu
s pokynem objednatele. Seznam sbirkovych predmétt urcenych ke stéhovani tvori prilo-
hu é. 4 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu s vySe zminénou dokumentaci, dle poza-
davki stavebniho povoleni, izemniho souhlasu, zdvazného stanoviska pamatkové péce a
podle prislusnych technickych norem CSN a pravnich predpist platnych v dobé prova-
déni dila.

Provedenim dila ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku se mimo jiné rozumi provedeni veske-
rych stavebnich praci, sluzeb a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle této
smlouvy, i v ptipad€ neni-li prace, sluzba nebo dodavka vyslovné uvedena v této smlouvé
¢i priloze k této smlouvé. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména provedeni
veskerych stavebnich a jinych vykont a sluzeb véetné obstarani pracovnich sil, mecha-
nizmi a materiali, které jsou nutné k provedeni dila podle této smlouvy, véetné jejich
priloh, provedeni vsech predepsanych zkousek a revizi, zabezpeceni ptipadné skladky a
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zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim a kolaudaci stavby, piipadné pozadované organy statni spravy.

Strany se mohou pisemnym dodatkem k této smlouvé dohodnout na zméné rozsahu dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s predmétem a rozsahem dila, jakoz i
souvisejici dokumentaci, zejména dokumentaci v priloze ¢. 1, a na zakladé uvedeného vy-
slovné prohlasuje, Ze neshledava piekazky branici provedeni dila zptisobem a v rozsahu
vymezeném touto smlouvu. Ukaze-li se prohlaseni zhotovitele jako nepravdivé, nema na-
rok na cenu za cast dila provedenou zhotovitelem do doby zjisténi takové prekazky.

II1.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle ¢lanku II. této smlouvy zaplati
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:
Cena celkem bez DPH: [doplni Géastnik zadavaciho Fizeni]K¢

(slovy: [doplni iéastnik zadavaciho Fizeni]

korun ¢eskych bez dané z piridané hodnoty)

DPH: [doplni Géastnik zadavaciho Fizeni]Kc

Cena celkem véetné DPH: [doplni Gcastnik zadavaciho rrizeni] K¢

(dale jen ,cena dila“).

Nedilnou prilohou €. 2 této smlouvy je podrobna kalkulace ceny obsahujici ocenéni
jednotlivych dil¢ich praci dle piilohy €. 1 (déle jen ,polozkovy rozpocet®).

K cené za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel i¢tovat DPH (dan z pridané hodnoty)
ve vysi stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni platném
a uc¢inném ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila a polozkovy rozpocet jsou konec¢né, nejvySe pripustné a uplné

ve smyslu ustanoveni § 2621 ob¢anského zakoniku.

Dohodnutd cena zahrnuje veskeré primé i neprimé naklady zhotovitele nezbytné

k fadnému provedeni, predani, kolaudaci a uzivani dila, zejména:

- vesSkeré naklady na zfizeni a provoz staveniste,

- veskeré vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotcenych stavbou,

- veSkeré naklady na aplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

- veSkeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dili, soucasti, celkli a materiald nezbytnych k provedeni dila,

- veskeré niklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych tech-
nickych zafizeni a mechanismt nezbytnych k provedeni dila,

- veskeré bézné i mimotadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,

- veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele,

- veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila,

- veskeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz pripojek vody, energii
a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila,

- vesSkeré naklady na pochiizky po tiradech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

- veskeré naklady na provedeni normami ¢i pravnimi predpisy stanovenych zkousek
materiald a dilt véetné predavacich zkousek,

- vesSkeré naklady na projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci
a verejnych ploch véetné thrady vymeérenych poplatki a najemného;
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- veskeré naklady spojené s celni manipulaci a ndklady na procleni,

- veskeré naklady na zfizeni a udrzovani smluvné sjednanych bankovnich zaruk,

- veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

- veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

- veskeré naklady na provedeni nutnych, potrebnych ¢i urady stanovenych opattreni
nezbytnych k provedeni dila, pro kolaudaci stavby (dila) i provoz hotového dila.

Cena dila nemtize byt zvySena ¢i snizena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy, resp.
jejich priloh formou pisemného dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou zejmé-
na zmeénové listy, z nichZ musi byt patrno, o jakou zménu dila se ma jednat, jakoz i odpo-
vidajici cena, kterou za provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele pozadovat
uhradit. Veskeré zmény musi byt vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo materiald, dopliky
nebo rozsireni ¢i zizeni dila mohou byt provedeny vzdy az po uzavieni pisemného do-
datku k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede nékteré z praci diive, méa objednatel pra-
vo jejich thradu odmitnout. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté vi-
ceprace bez zbyte¢ného odkladu odstranit ve lhiité stanovené objednatelem.

Konecnou cenu dila uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku je mozno prekrocit jen v téchto

pripadech:

- vpribéhu plnéni zakazky dojde ke zménadm danovych predpisti majicich vliv na vysi
nabidkové ceny,

- v pripadé tzv. vicepraci vsouladu s ptislusnymi ustanovenimi zékona ¢. 134/2016
Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni, a touto smlouvou; v ptipadé uzavieni
dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto ¢lanku bude navyseni ceny dila vypocteno
na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu. V ptipadé, Ze ne-
bude mozno pouzit jednotkovych cen, bude cena stanovena na zakladé aktualné
platnych cen programu cenové soustavy URS Praha nebo dohodou smluvnich stran.
Stejné jako viceprace budou ocenény i prace zhotovitelem neprovedené, o jejichz
hodnotu se cena dila snizi.

IV.
Fakturace a platebni podminky

Dohodnutou cenu za provedeni dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skuteéné
provedené prace, vykony a material v souladu s polozkovym rozpoc¢tem na zakladé dano-
vych dokladii — faktur, které bude zhotovitel objednateli predkladat vzdy dle dohody
s objednatelem, a na zakladé oboustranné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu sku-
tecné provedenych praci, ktery bude vzdy (alespon v kopii) nedilnou piilohou kazdé pii-
slu$né faktury.

Navrh zjistovaciho protokolu se zhotovitel zavazuje predloZit do 5 kalendainich dna
od uplynuti ptislusného kalendainiho mésice. Navrh zjistovaciho protokolu bude obsa-
hovat vycet veskerych skutecné a fadné provedenych praci, eventualnich vicepraci a mé-
népraci k poslednimu dni kalendairniho meésice, k nimz se dil¢i danovy doklad vztahuje.
V pripadé, ze zjistovaci protokol nebude obsahovat zadné vady a nejasnosti, objednatel
jej stvrdi svym podpisem. V pripadé€, ze zjistovaci protokol vady nebo nejasnosti obsaho-
vat bude, je objednatel opravnén vyzadat si opravu ¢i vyjasnéni vadnych ¢i pochybnych
casti takového zjistovaciho protokolu.

Nedojde-li mezi obéma stranami do péti pracovnich dnua od piedlozeni zjistovaciho

Strana 4 (celkem 24)



10.

11.

12.

13.

14.

protokolu k dohodé€ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhoto-
vitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Do doby nez dojde
k vyporadani rozporu o mnozstvi a cené vyfakturovanych praci, neni objednatel
v prodleni se zaplacenim faktury v rozsahu spornych praci.

Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila ¢i jednotlivych ¢asti dila dle casového
harmonogramu, ktery je prilohou ¢. 3 této smlouvy delsim nez 30 kalendainich
dni, je objednatel opravnén tthradu danovych dokladi — faktur pozastavit.

Zhotovitel je béhem realizace dila opravnén fakturovat az 9o % sjednané ceny dila.
Zbyvajicich 10 % ceny — zadrzné - bude uhrazeno az na zakladé konec¢ného ticetniho
dokladu. Pravo vystavit konec¢ny ucetni doklad méa zhotovitel po protokolarnim predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélk.

Konec¢ny danovy doklad - fakturu vystavi zhotovitel po protokolarnim predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkt. Je-li dilo prevzato objednatelem s vadami a/nebo nedodé€lky, je
zhotovitel opravnén vystavit koneény danovy doklad — fakturu az po odstranéni vSech
vad nebo nedodé€lki uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila nebo faddného uspo-
kojeni jiného zdkonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpo-
védnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnu-
to jinak.

Zhotovitel je povinen dorudit objednateli danové doklady nejpozdéji do 15 kalendar-
nich dnti od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Lhiita splatnosti danovych dokladd — faktur je do 30 kalendainich dnti od jejich do-
ruceni objednateli.

Okamzikem zaplaceni se rozumi datum odepsani prislusné ¢astky, na kterou byl danovy
doklad — faktura vystavena, z Gétu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

Veskeré thrady objednatele na zakladé této smlouvy budou provadény bezhotovostnim
pirevodem na bankovni ucet zhotovitele uvedenym v daniovém dokladu — fakture.

Veskeré danové doklady — faktury vystavené zhotovitelem k thradé ceny dila na zakladé
této smlouvy, musi obsahovat nalezitosti dannového dokladu podle platnych pravnich
prredpisti a nalezitosti stanovené touto smlouvou v¢. priloh.

Nebude-li danovy doklad — faktura zhotovitele obsahovat povinné nalezitosti podle plat-
nych pravnich predpisti ¢i podle této smlouvy v¢. priloh nebo v ném budou uvedeny ne-
spravné udaje, je objednatel opravnén vratit danovy doklad — fakturu zhotoviteli ve lhiité
jeho splatnosti s vymezenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych tdajt. V takovém
pripad€ nova doba splatnosti poéne bézet dorucenim radné opraveného danového do-
kladu objednateli.

Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace
ustanoveni § 2611 ob¢anského zakoniku.

Pfedmét plnéni podléha rezimu pfeneseni daniové povinnosti podle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni.
V.
Terminy plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:
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Predani stavenisté: bezprostiedné, nejpozdéji do 5 pracovnich dni po uzavieni té-
to smlouvy, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, pricemz zhotovitel je
povinen stavenisté v uvedeném terminu (tj. terminu predani stanoveném objednatelem)
prevzit.

Zahiajeni praci na dile: nejpozd€ji do 3 pracovnich dnii od predani stavenisté.
Termin dokonceni véetné jeho Ffadného odevzdani: do 7 kalendainich mésicia
od predéni stavenisté na zdklad€ pisemné vyzvy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle podrobného ¢asového harmonogramu prova-
déni dila, ktery tvori prilohu €. 3 této smlouvy (dale jen ,éasovy harmo-nogram®).

Zhotovitel je povinen pri podpisu této smlouvy predlozit objednateli casovy harmono-
gram provadéni stavebnich praci s mési¢nim finanénim plnénim, ktery bude nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji priloha €. 3. V ¢asovém harmonogramu zhotovitel uvede
zejména:

- prevzeti staveniste,

- dulezité uzlové body,

- termin radného dokonceni dila ve smyslu ¢lanku X. této Smlouvy,

- prehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivych fazich realizace dila,

- oznaceni predpokladané soucinnosti objednatele, piip. dalSich tietich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze kompletni, plné funkéni dilo provede v terminech a v kvalité
dle této smlouvy a ve stavu zptisobilém k fadnému uzivani dila.

Zména harmonogramu provadéni dila je mozné pouze na zakladé pisemné dohody stran.

Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, kte-
ré mohou mit vliv na termin provedeni dila, pri¢emz ob€ smluvni strany se zavazuji vyvi-
nout veskeré usili a poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp. odstranéni
veskerych pricin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

V pripadé, zZe z jakychkoliv dtivodi na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin
zahajeni doby plnéni jednotlivych ¢asti ¢i prvki dila, je objednatel opravnén zahajeni do-
by plnéni posunout na pozdé€jsi dobu. Terminy k dokonéeni dila a terminy k provedeni
casti ¢i prvki dila dle odst. 1. se posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti
zah4jeni doby plnéni. Pokud by nebylo mozné terminy prodlouzit podle ptedchozi véty
s ohledem na klimatické podminky, prodluzuji se terminy o stejny pocet dni, o kolik dni
doslo k posunuti zahajeni doby plnéni a o pocet dni, po které nebylo mozné prace
s ohledem na neptiznivé klimatické podminky provést. V pfipadé pozastaveni praci
z divodu na strané objednatele bude ohledné posunuti termind dle této smlouvy postu-
povano obdobné. Zhotovitel je v takovém pripad€ povinen prepracovat vtomto smyslu
¢asovy harmonogram postupu provedeni dila, k ¢emuz je objednatel povinen poskytnout
svou souc¢innost.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripadé, Ze zjisti pti provadéni dila skry-
té prekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zptisobem, které zhotovitel nemohl
pri vynaloZeni veskeré mozné péce pred uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové
preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin
od preruseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané délce
preruseni, jeho pri¢indch a navrhovanych opatienich. Zhotovitel ma po odsouhlaseni
zpravy objednatelem pravo na prodlouZeni terminu pro dokonceni a ptedani dila, jakoz i
jednotlivych termini stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a
to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejmé-
na klimatické podminky, v takovém pripadé se terminy prodluzuji i o pocet dni, po které
nebylo mozné s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné prace provést. Zhotovitel je v tako-
vém pripadé povinen piepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu prove-
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deni dila.

Objednatel je opravnén kdykoliv zhotoviteli naridit preruseni provadéni dila. Jestlize
k preruseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, m& zhotovitel pravo
na prodlouZeni terminu pro dokonceni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni
dila, pokud o to pisemné pozada. Jestlize k natizeni preruseni provadéni dila dojde
z jinych dtivodi, nez zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila se neprodluzuji.
Béhem pieruseni provadéni dila z téchto dtivoda je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpecnost pozastaveného dila proti zniceni, ztraté, nebo poskozeni, jakoz i skladovani
véci opattenych k provadéni dila, a to na své naklady. Pro vylouceni pochybnosti smluvni
strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén Gétovat objednateli jakékoliv vicenaklady,
véetné zabezpecovacich praci, které mu vzniknou v disledku pozastaveni praci, pokud k
pozastaveni praci dojde z divodu na strané zhotovitele.

VI.
Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté. O piredani a prevzeti stavenisté bude se-
psan protokol.

Zhotovitel se zavazuje predevsim:

- na vlastni naklady zajistit veskeré zatizeni stavenisté ve shodé€ s platnymi piredpisy,
nezbytné pro provedeni dila a zajisti jeho provoz a idrzbu po celou dobu provadéni
dila,

- zajistit samostatné méreni odbéru energii a vody na stavenisti a hradit veskeré na-
klady s témito odbéry spojené,

- stavenisté radné zabezpecit proti vniknuti tietich osob,

- provést umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni, bude-li to nutné. Zhotovitel
rovnéz zajisti projednani zmén a aprav dopravniho znaceni s prislusnymi verejnymi
organy a dale zajisti pritbézné udrzovani dopravniho znadeni,

- vyklidit a uvést do naleZitého stavu stavenisté v terminu do 15 dnti od predani di-
la, nebude-li dodatecné mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,

- oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy,

- neumisfovat na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni napisy, reklamni
plochy ¢i jiné obdobné véci, leda s predchozim pisemnym schvalenim objednatele,

- vyhotovit situac¢ni plan stavenisté a predloZit jej objednateli ke schvaleni do 10 dna
od podpisu smlouvy.

Koordinace praci zhotovitele s pracemi jinych zhotoviteld, ktefi budou na stavenisti pra-
covat na zakladé samostatné smlouvy s objednatelem, soubé€zné s provadénim dila, bude
feSena na kontrolnich dnech formou zapist do stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté az do doby predani dila bezplatné.

Pokud pouZije zhotovitel v pritbéhu realizace dila, zejména pfi zafizovani staveniste, cizi
pozemek, nese veskeré naklady spojené s touto ¢innosti (napi. skladovani materialu, pii-
jezd a odjezd vozidel ¢i jiné techniky).

Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i tretich osob vzniklé v disledku cinnosti ¢i opomenuti zhotovitele
v priitbéhu realizace dila. Pro ucely této smlouvy se poskozeni véci na pozemcich rozumi
taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti zdsadam sousedského souziti vedouci
pouze k omezovani prav s nakladanim s majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

Strana 7 (celkem 24)



Zhotoveni a tdrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou treba
pro provadéni praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku
do ptivodniho stavu, spada mezi povinnosti zhotovitele a naklady s timto souvisejici jdou
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel provede vesSkerd bezpecnostni, hygienicka, ochrannid a jind opatfeni
na stavenisti predepsana platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a uréit zptisob ochrany a prevence proti iraziim a jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel je rovnéz povinen predat objednateli pti predani stavenisté dokument ,Bez-
pecnostni rizika spojenad s provadenim dila“ opatieny razitkem a podpisem akreditova-
ného bezpecnostniho technika, kde musi upozornit na v§echny okolnosti, které by mohly
vést pri jeho ¢innosti na stavenisti objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovniki a
osob na stavenisti.

VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy, miniméalné v rozsahu stanoveném ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich piedpisti. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci
od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim
stavby bez vad a nedodélkti objednateli, je-li dilo prevzato objednatelem s vadami a/nebo
nedodélky, odstranénim vsech vad nebo nedodélkti uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila nebo rddného uspokojeni jiného zdkonného ¢i smluvniho naroku uplatné-
ného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluv-
nimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, ICO zhotovitele, nazev, sidlo, ICO objednatele,

- nézev, sidlo, ICO zpracovatele projektové dokumentace,

- nazev, sidlo, ICO osoby vykonavajici technicky dozor objednatele, resp. stavebni do-
zor,

- prehled vsech provedenych zkouSek jakosti, seznam dokumentace stavby véetné
vSech zmén a doplnkd,

- seznam dokladi a arednich opatteni tykajicich se stavby.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo zastupce zhotovitele miize do stavebniho deniku provadét zadznamy pouze objed-
natel, jim povéreny zastupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracov-
nik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru nebo prislusné organy statni

spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé neptitomnosti opravnéné osoby objednatele
na stavbé doruci zhotovitel text zapisu pisemné na adresu objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani doplnk@ a zmén smlouvy.
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Stavebni denik bude stale pristupny na stavbé, tj. bude vzdy na vyzadani k dispozici ob-
jednateli.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostiednictvim osob a subdodavatelti, jimiz prokazal
splnéni kvalifikacnich ptredpokladi v rizeni, jehoz predmétem bylo uzavieni této
smlouvy, a to vrozsahu, vjakém jejich prostfednictvim splnéni kvalifikacnich piedpo-
kladt prokazal. Zhotovitel je opravnén namisto takové osoby ¢i subdodavatele uZzit jinou
osobu ¢i subdodavatele pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pricemz
takova osoba musi spliovat kvalifikacni predpoklady alespon v takovém rozsahu, jaky
pozadoval zadavatel v kvalifika¢ni dokumentaci k predmétné verejné zakazce, ledaze ob-
jednatel z dtivodi zvlastniho zretele hodnych stanovi jinak.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se na poskytovani plnéni bude podilet tato osoba (jako ¢len rea-
liza¢niho tymu):

i.  technik disponujici odbornosti v oblasti tesarskych praci v rozsahu dle zadavaci
dokumentace: [doplni Giéastnik zadavaciho Fizeni]

Subdodavatelem/subdodavateli zhotovitele budou provedeny nize uvedené casti dila
v niZe specifikovaném rozsahu:

[doplni Géastnik zadavaciho rFizeni].

Tyto ¢asti dila budou prislusnym subdodavatelem, resp. prislusnymi subdodavateli pro-
vedeny v souladu se v§emi podminkami smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici subdodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen piredem pi-
semné oznamit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhiité 15 dnti ode dne doruceni
pisemného oznameni vyjadrit, zda zménu subdodavatele povoluje, ¢i nikoliv. Objednatel
nebude udéleni souhlasu bezdivodné odpirat. Jakoukoliv zménou na pozici subdodava-
tele nesmi byt dotéena ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o verejnych zakazkach,
ve znéni pozd€jsich predpisi.

Povéri-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho ¢asti jinou osobu, nese veskerou odpo-
védnost souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku tfetich osob nevznikly zddné skody.

Zhotovitel bude na Zadost objednatele spolupracovat s dal§imi dodavateli objednatele ¢i
jim poskytne souéinnost.

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynalozenim odborné

péce, podle nejlepsich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy objed-

natele a postupovat vsouladu sjeho pokyny a internimi predpisy souvisejicimi

s predmétem plnéni smlouvy (¢i jeho dilci ¢asti), které objednatel zhotoviteli poskytne

nebo s pokyny jim povérenych osob. Zhotovitel je zejména povinen:

- zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zplisobem,

- zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadeé-
nych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

- prubézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady o dodavkach materiald,
konstrukei a technologii, a dale provéfovat doklady o veskerych provedenych pri-
béznych zkouskach, revizich a mérenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a je-
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10.

ho casti, provérovat a kontrolovat dodrzovani pozadavkid hygienickych, pozarni
ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravi pii praci, Zivotniho prostredi,

- omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti staveniste,
bez ziskani svoleni prislusného vlastnika nebo uzivatele,

- dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, natfizeni organi verejné spravy, zavazné i
doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouve a veske-
ré pokyny objednatele,

- chranit objednatele pied vznikem §kod v dtisledku poruseni pravnich ¢i jinych pted-
pist a v pripadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

- upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi predpisy v ptipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjis-
ti,

- pri provedeni dila bez pisemného souhlasu objednatele nebo jeho zastupce neprova-
dét zmény oproti schvalené projektové dokumentaci, a to ani v pripadé zmény pouzi-
tych materialt a technologii. Pokud se v priibéhu provedeni dila prestanou nékteré
materidly ¢i technologie vyrabét, pripadné se prokaze jejich skodlivost na lidské
zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych materiala nebo tech-
nologii, pricemz uvede diisledek jejich pouziti na vysi ceny dila. Uziti nové navrze-
nych materialt ¢i technologii je podminéno zménou smlouvy,

- pri provadéni prasnych praci zajistit instalaci adekvatnich protiprasnych zabran tak,
aby nedochazelo k rozptylu prachu do okoli,

- nést plnou odpovédnost v oblasti ochrany zZivotniho prostiedi. Objednatel se zavazu-
je svym jménem a na sviij naklad zajistit odstranéni necistot na misté provadéni dila
i na mistech, kterda mohou byt provadénim dila dotcena, jakoz i tridéni a likvidaci
odpadti vznikajicich pti provedeni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Zho-
tovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladii poZadovanou piisl. piredpisy,

- priubézné odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele

- nést plnou odpovédnost za dodrzovani ochrany prirody v souladu se zak. ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisli, zejména zajistit
ochranu vod a ovzdusi pired neptiznivymi a prirodu ohrozujicimi latkami. V ptipadé
havérie je zhotovitel povinen neprodlené kontaktovat zdstupce objednatele,

- zajistit, ze se pri provadéni dila neposkodi dreviny, pripadné jiné porosty v misté
provedeni dila, ptipadné v mistech provedenim dila dotéenych,

- zabezpecit opattfeni k nepretrzitému stieZeni stavenisté a zabezpeceni mista prove-
deni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti neopravnénému pocinani, zejmé-
na opatreni ke kontrole osob vstupujicich a vozidel vjizdéjicich do mista provedeni
dila a osob a vozidel opoustéjicich misto provedeni dila. Objednatel je povinen tako-
va opatreni strpét a jednat v souladu s nimi.

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrzo-
vani predpisii o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, dodrzovani protipozarnich
opatteni a predpisii, dodrzovani hygienickych a jinych piredpist souvisejicich s realizaci
dila a je v tomto smyslu povinen uhradit veskeré skody na zdravi a majetku vzniklé poru-
Senim shora uvedenych piedpisti.

Zhotovitel je povinen uhradit veskeré skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim
predpist uvedenych vyse. Zhotovitel dale odpovida za pripadny postih ze strany statnich
organi a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich predpisti v souvislosti
s provedenim dila, nezavisle na tom, ktera osoba podilejici se na provedeni dila zavdala
k postihu pricinu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup
na stavenisté. Zhotovitel je povinen nejméné tii pracovni dny predem vyzvat objednatele
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ke kontrole praci, které budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel
na zakladé vyzvy zhotovitele zakryté prace prevezme za predpokladu, Ze jsou provedeny
v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel fadn€ a vcas objednatele ke kontrole
takovych praci, je povinen na zadost objednatele zakryté prace na vlastni naklady odkryt.
V pripadé, Ze se objednatel ke kontrole bez pfedchozi omluvy nedostavi, mé se za to, Ze
kontrolu nepozaduje a zhotovitel bude opravnén pokracovat v provadéni praci na dile.
Bude-li vSak objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné pro-
vedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a na-
slednym zakrytim zhotovitel.

Pri kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predlozit objednateli vysledky vsech
provedenych zkousek, diikazy o jakosti materialti pouZitych pro zakryvané prace, certifi-
katy a atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k zneptistupnéni jinych casti dila a tedy
k znemoznéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen predlozit ke kontrole zakry-
vanych praci vyse uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky, které znemoziuji provedeni dila
dohodnutym zpiisobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit objednateli, prerusit prace na dile a navrhnout objednateli zménu dila. Nedo-
hodnou-li se smluvni strany v pfiméiené lhiité na zméné dila, je kterakoli ze smluvnich
stran opravnéna od smlouvy odstoupit. Pravo objednatele na nadhradu skody tim neni do-
tceno.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na thradu, pomoci vhodnych méricich pristroji,
kontrolu rozmérové presnosti provadénych praci. Totéz plati i pro kontrolni méreni po-
zadovana objednatelem, popf. jeho zastupci. V kazdém pripadé€ je treba mit na stavenisti
trvale k dispozici méfici pristroje a dalsi k tomuto Géelu potrebna zatizeni.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje veskeré prace a vykony souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-mériéskych praci, a dale jejich zajisténi a adrzbu v souvislosti se
stavebni a demoli¢ni ¢innosti, a to az do ukonceni stavby.

Zhotovitel si na zakladé pisemného vyjadteni spravcei siti, které mu pireda objednatel, je-
li to relevantni, bude zajistovat vytyceni podzemnich a nadzemnich siti béhem realizace a
bude dodrzovat podminky spravct a vlastnikt téchto siti po celou dobu vystavby. Zhoto-
vitel odpovida za splnéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich
ochranu pfi provadéni zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel prejima plnou
pravni a finan¢ni odpovédnost za poruseni téchto podzemnich siti v disledku jeho sta-
vebni ¢innosti. Zhotovitel se v takovém pripadé zavazuje uhradit veskeré naroky
z odpovédnosti za Skody a pripadné sankce, zejm. pokuty, naklady na opravy, usly zisk
souvisejici s porusenim povinnosti dle obecné zavaznych predpisti a podminek stanove-
nych spraveci siti.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pti provadéni dila veskeré podminky a pripominky vy-
plyvajici z Gzemniho Fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli §koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel omezi provadéni hluénych stavebnich ¢innosti v dobé do 8.00 hod. a od 19.00
hod. a ve dnech pracovniho klidu, tj. o sobotach, nedélich a statem uznavanych svatcich,
neni-li v priloze této smlouvy uvedeno jinak.

Zhotovitel v plné mitfe odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vS§ech osob v prostoru
staveniste a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.

Objednatel umozni pracovnikiim zhotovitele a jeho dodavatelskym subjektim ptistup
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

do objektu, v némz bude dilo provadéno. Objednatel vycleni prostor, ktery budou pra-
covnici zhotovitele opravnéni pouzivat pro uloZeni véci a materialu. Objednatel vSak
zadnym zplisobem neodpovida za ztratu, poskozeni ¢i odcizeni véci a materialu uloze-
nych zhotovitelem, jeho pracovniky ¢i jinymi subjekty v objektu objednatele.

Objednatel umozni zhotoviteli vyuziti privodu elektrické energie a vody pro acely realiza-
ce dila.

Objednatel je opravnén po piredchozim pisemném ozndmeni zhotoviteli s uvedenim du-
vodi kdykoliv pozastavit provadéni dila. V ptipad€ pozastaveni praci bude ohledné po-
sunuti termint dle této smlouvy postupovano obdobné dle ¢l. V. odst. 6. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén uctovat objednateli
jakékoliv vicenaklady, véetné zabezpecovacich praci, které mu vzniknou v disledku poza-
staveni praci.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli prislusné uzemni rozhodnuti a stavebni povo-
leni. Objednatel je dale povinen dolozit zhotoviteli pii predani stavenisté veskera vyjad-
feni o podzemnich a nadzemnich zatizenich. Bez zajisténi téchto podminek neni zhotovi-
tel povinen prace zah4jit a po dobu, nez budou podminky splnény, neni zhotovitel v pro-
dleni s plnénim svych zavazki. Zhotovitel je povinen se témito doklady ridit.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda
préce jsou provadény adné v souladu se smlouvou, podle technickych a technologickych
norem a jinych pravnich predpisii a rozhodnuti vefejnopravnich organi. Za tim tcelem
ma pristup na stavenisté, resp. do veskerych prostor, které souviseji s provadénim dila.
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veskerou soucinnost k provedeni kontroly,
zejména zajistit icast odpovédnych zastupct zhotovitele.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn k urceni zptisobu provedeni dila; jakéko-
liv pokyny objednatele musi byt v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neu-
¢ini, postupuje zhotovitel pti provadéni dila samostatné.

Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objedna-
tele ponechava pravo kone¢ného posouzeni tprav a doplnéni projektu stavby navrhova-
nych zhotovitelem vzdy v takovém terminu, aby nebyl ohroZen postup vystavby.

Zhotovitel se v ramci plnéni dila zavazuje zajistit vhodné skladovaci prostory pro ulozeni
¢asti sbirkovych predmétti uréenych v priloze €. 4 této smlouvy. Tyto skladovaci prosto-
ry ochrani sbirkové predméty pred veskerymi povétrnostnimi vlivy, vnéjsim poskozenim,
¢i jakymikoliv jinymi negativnimi vlivy. Zhotovitel zajisti, ze predmétné sbirkové pred-
meéty budou objednateli pfredany ve stavu totozném se stavem, ve kterém zhotovitel sbir-
kové predmeéty prevzal. O predani a prevzeti sbirkovych predméti bude vyhotoven pre-
davaci protokol. Uskladnéné sbirkové predméty je zhotovitel povinen radné€ oznadit a
vést o nich evidenci. Zhotovitel je povinen pred samotnym st€hovanim sbirkovych pied-
métl z mista plnéni predlozit objednateli ke schvaleni plan stéhovani obsahuji podrobny
popis transportu a zptsobu ulozeni sbirkovych predméti (a to jak na prilehlém dvore,
tak v zajisténych skladovych prostorach). Zhotovitel je souc¢asné povinen umoznit objed-
nateli kontrolu uloZenych sbirkovych predméti kdykoliv po dobu realizace predmétu pl-
néni dle této smlouvy.

IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouvé, obecné
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zavaznym pravnim predpistim, platnym technickym normam a bude prosté jakychkoli
vad. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé a vyzkousené
technologie, Dilo bude provedeno s vynalozenim odborné péce v profesionalni kvalité a
bude odpovidat vSeobecn€ uznavanému standardu.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované staveb-
nim zdkonem, pozadované materidly musi odpovidat podminkdm uvedenym v zakoné
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Technické a kvalitativni podminky realizace dila jsou mimo jiné vymezeny projektem
stavby a polozkovym rozpoctem. Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni staveb-
nich a montaznich praci plati specifikace podle tivodnich ustanoveni katalogti, popist a
smeérnych cen stavebnich praci a montaznich ceniki, jimiz se definuje predepsana kvalita
a zpusob kontroly dodavky, zptisob méreni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny za-
kladni CSN vztahujici se na dodavku pfedmeétnych stavebnich praci.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovani urcené stavebni soucasti, musi byt
uznavanym zpisobem chranény po dobu jejich Zivotnosti proti korozi, a pokud se jedna
o prirodni materialy proti napadeni sktdci.

Zhotovitel je opravnén navrhnout i v pribéhu provadéni dila objednateli, Ze pouZije
ke zhotoveni dila odlisné vyrobky a/nebo materialy nez ty, které jsou vymezeny touto
smlouvou, pokud tyto vyrobky a/nebo materialy budou stejné nebo vyssi kvality nez ty,
které vymezuje tato smlouva, a pokud by i pri této zméné byla takova nabidka pripustna
v ramci zadavaciho rizeni vymezeného v preambuli této smlouvy.

Jestlize nékteré vyrobky nebo hmoty dané projektem dila nemtize zhotovitel bez ohroze-
ni plynulého pribéhu vystavby obstarat nebo miize obstarat hospodarn€jsi hmoty a vy-
robky stejnych nebo podobnych vlastnosti, avSak od jiného vyrobce, mtze zhotovitel
k provedeni dila pouzit hmoty a vyrobky nahradni. Ndhradni hmotou nebo vyrobkem se
rozumi hmoty nebo vyrobky shodnych nebo lepsich kvalitativnich vlastnosti, u nichz je
zaruceno, Ze se jejich pouzitim nezméni technické, kvalitativni ¢i jiné parametry zhoto-
vovaného dila. Nahradni vyrobky a hmoty budou pted jejich pouzitim déany
k odsouhlaseni objednateli. Za vhodnost pouziti nahradnich vyrobkt a hmot odpovida
zhotovitel.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld
majici prislusnou kvalifikaci, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji pritkaz zvlastni
zpusobilosti, pripadné jsou k témto ¢innostem autorizovany podle zvlastnich pravnich
predpist. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit. Objednatel nebo technicky dozor objednatele si miize vyzadat vyrobni vykresy
nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkousek k nahlédnuti.

Zhotovitel v ramci plnéni predmétu této smlouvy zajisti vypracovani kontrolniho a zku-

Sebniho planu (potfebné zkousky napt. kontrola zaklad. spary, zkousky betonu, apod.).

X.
Piredani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncéenim a predanim pred-
meétu dila objednateli.

Dilo je zptisobilé k predani objednateli:
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- je-li kompletné provedeno bez vad a nedodélki, a
- kpredani je pripravena i kompletni pozadovana dokumentace — ovéiuje se kontro-
lou rozsahu a obsahu predavané dokumentace.

K pfejimacimu rizeni je zhotovitel povinen predlozit kompletni dokumentaci, zejména:

- atesty, zarucni listy, prohlaseni o shod€, navody k obsluze, navody k pouziti,

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiali a veskerych zkous-
kach a méfenich predepsanych projektovou dokumentaci, prislusnymi predpisy,
normami, pripadné touto smlouvou,

- zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem,

- zkuSebni protokoly od stroji a ptistrojii, u nichz je toto predepsano nebo to vyplyva
z platnych technickych norem,

- zapisy o provéreni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

- seznam zafizeni, pripadné stroji a pristroji dodavanych v ramci predavaného dila
s prislusnymi doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy skutecného stavu apod.,

- navody pro montaz, obsluhu a tdrzbu jednotlivych zatizeni, stroji a pristroji
ve 2 vyhotovenich,

- uplny a presny seznam piredavanych nahradnich dilt jednotlivych zafizeni, stroji a
pristroji,

- zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zari-
zeni,

- denik vicepraci, odpoctti a zmén oproti schvalené projektové dokumentaci,

- stavebni a mont4zni deniky (original),

- doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdé€jsich predpisi,

- doklad o likvidaci odpadt,

- provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho ¢asti,

- prohlaseni zhotovitele dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 10 pracovnich dni predem
termin, ve kterém bude radné ukoncené dilo pripraveno k predani.

V pripadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace predepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atestli tykajicich se dila nebo jeho
casti, je zhotovitel povinen zajistit jejich ispésné provedeni pred predanim dila objedna-
teli.

O predani a prevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan a podepsan protokol
o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladu pte-
davanych objednateli zhotovitelem pri predani dila.

Objednatel je opravnén predavané dilo prevzit, i kdyZz dilo vykazuje vady a nedodé€lky,
zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vsak nebrani radnému a bezpec-
nému uzivani dila. V takovém pripadé bude protokol o predani a prevzeti dila vedle vyse
uvedeného obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodnuté lhtity k jejich od-
stranéni nebo jind opatfeni (byla-li dohodnuta) ¢éi smluvni naroky vyplyvajici
z odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

Vykazuje-li dilo jakékoliv vady a nedodélky a/nebo zhotovitel nepfedé objednateli stano-
venou dokumentaci nebo néktery doklad, jenzZ ma byt jeji soucésti, je objednatel oprav-
nén dilo neprevzit.

V pripadé, Ze objednatel dilo neprevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis

suvedenim divodu nepievzeti dila a suvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
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10.

11.

12.

13.

V ptipadé neprevzeti dila dohodnou smluvni strany nahradni termin predani a prevzeti
dila.

Zhotovitel se zavazuje Tadné odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou
z prejimaciho Tizeni, a to vterminu stanoveném v protokolu o predani a prevzeti dila
podle odst. 7 tohoto ¢lanku nebo v zapise o neprevzeti dila podle odst. 9 tohoto élanku.
Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zptisobem a neuplat-
ni-li objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodélku jiny zakonny ¢i smluvni narok vy-
plyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo nedo-
délek odstranit bezodkladné, nejpozd€ji do 15 kalendarnich dnti ode dne jeho nahlaseni
objednatelem.

Zhotovitel provede pracovnikim urcenym objednatelem Skoleni ohledné provozu a
udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové skoleni v terminu do prevzeti dila ob-
jednatelem, nebo nejpozdé€ji tii tydny ode dne, kdy objednatel urci své pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou soucinnost a u¢inné spoluptiso-
bit v kolauda¢nim fizeni a tcastnit se kolaudaéniho fizeni v objednatelem pozadovaném
rozsahu za ucelem ziskani kolauda¢niho rozhodnuti o povoleni uzivani dila, je-li ko-

7 N7

laudaéni fizeni provadéno.
Dilo se povazuje za predané oboustrannym podpisem protokolu o piedani a pievzeti dila.

X1.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady

Zhotovitel objednateli odpovida za to, Ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude
kompletni, plné funkéni a zptisobilé k ticelu, k némuz bylo vytvoreno a Ze jeho kvalita
bude odpovidat pozadavkiim uvedenym této smlouve.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho ptedani a za vady dila, které
se vyskytnou v zaruéni dobé. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku
za jakost dila v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku (dale jen ,zaruka®).

Zarucni doba dila ¢ini 60 mésicti. Zarucéni doba vztahujici se k dodanému materialu je
urcena dle podminek vyrobce, ¢ini vSak nejméné vSak 24 meésict. Zaruéni doba pocina
bézet dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Za-
rukou za jakost zhotovitel prejima zavazek, ze dilo bude po celou zaruc¢ni dobu plné
funkéni a zptisobilé k fadnému uzivani a Ze si zachova vlastnosti uvedené v této smlouve.

Vady dila zjisténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit zhotovite-
li bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v posledni den zaruéni doby, s vyloucenim aplikace
ustanoveni § 2618, a § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni.
Oznameni odeslané objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za véas ozna-
mené. Pro Gcely této smlouvy se vadou rozumi i nedodé€lek, tj. nedokoncena prace oproti
dohodnutému piredmétu dila. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
telefonicky, osobné, e-mailem nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodklad-
né pisemné potvrdit objednateli prijeti reklamace vady dila a zahajit bezodkladné prace
na odstranovani vady. Pro vylou¢eni pochybnosti se pisemnym potvrzeni rozumi i potvr-
zeni elektronicky nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se

projevily v priibéhu zarucéni doby, a to ve lhiité stanovené nize, nebo ve stejné lhiité radné
uspokojit jiny smluvni ¢éi zdkonny narok uplatnény objednatelem u zhotovitele z titulu
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10.

11.

odpovédnosti za vady dila.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné,

(i) vpripadé bézné vady nejpozdéji do 15 kalendarnich dnti od oznadmeni reklamace va-
dy objednatelem,

(ii) v pripadé vady branici uzivani dila nebo ¢asti dila v technicky nejkratSim mozném
terminu, nejpozdéji do 96 hodin od oznameni reklamace vady objednatelem,

(iii) v pripadé vady dila, ktera m4 charakter havarie ve Ihtité do 48 hodin od jejich uplat-
néni objednatelem,

nebude-li smluvnimi stranami dohodnuta4 jina lhta.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené lhiité vadu sdm, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady treti osobou, pricemz naklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel.
Ten je povinen uhradit naklady se lhiitou splatnosti 30 dnti po predlozeni vyactovani ob-
jednatelem.

Zaruéni doba podle tohoto ¢lanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo
v plném rozsahu uzivat z divodu nastalé vady a jejiho odstranovani.

O dobé a predmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obé-
ma smluvnimi stranami.

Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli po predani dila pfistup do objektu
za ucCelem oprav a odstranéni nedodélkd.

X1I.
Postoupeni, zapocteni

Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na treti osobu, ani je
zastavit.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své udajné ¢i skuteéné pohledavky za objednatelem
na pohledavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

XTI11.
Pojisténi, certifikace a bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od uzavieni smlouvy predlozit objednateli
smlouvu o pojisténi odpovédnosti proti Skodé zptisobené objednateli a tretim osobam, a
to minimalné ve vysi 100.000.000,- K¢ se spolutic¢asti max. 5 %. Zhotovitel se zava-
zuje udrzovat v platnosti toto pojisténi po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkera opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou
cit. v odst. 1 tohoto ¢lanku, kter4 by v pripadé véasného neplnéni mohla mit za nasledek
sniZeni pripadného pojistného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni dila certifikaty a osvéd-
¢eni vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila a kte-
rymi zhotovitel prokazal splnéni technickych kvalifika¢nich piredpokladi.

K zajisténi svych zavazkt podle této smlouvy, zejm. k zajisténi nahrady Skody a sankci,
na jejichz uhradu vznikne objednateli narok v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele
provést a predat dilo rfadn€ a véas ¢i jakychkoli jinych narokt objednatele vii¢i zhotoviteli
s vyjimkou téch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto ¢l. poskytne zhotovitel objednateli
neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku splatnou na prvni pozadani (dale jen
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10.

11.

12.

~-bankovni zaruka ¢. 1%). Bankovni zaruka ¢. 1 bude zhotovitelem objednateli predlo-
Zena ve lhiité 7 pracovnich dni od uzavreni této smlouvy.

Bankovni zaruka ¢. 1 bude platné a G¢inna po celou dobu provadéni dila, tj. do jeho pre-
dani a prevzeti dle ¢l. X této smlouvy v pripadé, zZe dilo pfi prevzeti objednatelem nevyka-
zuje zadné vady. V pripadé, je-li dilo prevzato objednatelem s vadami a/nebo nedodélky,
bude bankovni zaruka ¢. 1 platna a ¢inna do odstranéni vSech vad a/nebo nedodélki
uvedenych v protokolu o piredani a prevzeti dila nebo fadného uspokojeni jiného zakon-
ného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele
za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. (,obdobi
platnosti bankovni zaruky ¢. 1%).

Kdykoli béhem obdobi platnosti bankovni zaruky ¢. 1 bude bankovni zaruka €. 1 vzdy
¢init nejméné 15 % z ceny dila véetné DPH ke dni uzavreni této smlouvy (,vyse za-
jisténi €. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovni zaruka ¢. 1 primérené
upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy béhem obdobi platnosti bankovni zaruky ¢. 1 ne-
klesla pod vysi zajisténi ¢. 1. Pokud hodnota bankovni zaruky €. 1 klesne pod vysi zajisténi
¢. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dni ode dne, kdy byla takova udalost zhotovi-
teli ozndmena, povinen doplnit bankovni zaruku ¢. 1 tak, aby dosahovala vySe zajisténi
¢. 1, a predloZit objednateli novou zaruéni listinu.

K zajisténi svych zavazkl podle této smlouvy, resp. k zajisténi fddného odstranéni vad
uplatnénych objednatelem vici zhotoviteli z titulu odpovédnosti za vady dila v zarucéni
dobé poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminénou bankovni zaruku
splatnou na prvni pozadani (dale jen ,bankovni zaruka €. 2“; Bankovni zaruka ¢. 1 a
bankovni zaruka ¢. 2 potom spolecné jen jako ,bankovni zaruka“). Bankovni zaruka
¢. 2 bude zhotovitelem objednateli predlozena nejpozd€ji v den podpisu protokolu o pre-
dani a prevzeti dila dle ¢l. X této smlouvy.

Bankovni zaruka ¢é. 2 bude platna a G¢inna po celou délku zaruéni doby, tj. 60 mésici
(,obdobi platnosti bankovni zaruky ¢. 2°).

Kdykoli béhem obdobi platnosti bankovni zaruky ¢. 2 bude bankovni zaruka ¢é. 2 vzdy
¢init nejméné 10 % z ceny dila véetné DPH (,,vySe zajiSténi €. 2). Zhotovitel je povinen
zajistit, aby byla bankovni zaruka ¢. 2 priméfrené upravovana tak, aby jeji hodnota nikdy
béhem obdobi platnosti bankovni zaruky ¢. 2 neklesla pod vysi zajisténi ¢. 2. Pokud hod-
nota bankovni zaruky ¢. 2 klesne pod vysi zajiSténi ¢. 2, poté bude zhotovitel do deseti
(10) dnii ode dne, kdy byla takova udalost zhotoviteli oznamena, povinen doplnit ban-
kovni zaruku ¢. 2 tak, aby dosahovala vyse zajisténi, a predlozit objednateli novou zaruc-
ni listinu.

Bankovni zarukou budou zajistény veskeré naroky objednatele viici zhotoviteli, které
vzniknou na zakladé poruseni smlouvy zhotovitelem (vcetné veskerych turoki z prodleni
a veskerych smluvnich pokut a nahrad skod, které mtize objednatel od zhotovitele poza-
dovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podminky, ze zhotovitel fadn€é a vcas nespl-
nil nékterou z povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy a pravnich ptredpi-
st (déle jen ,zajisténé povinnosti”). Objednatel je opravnén cCerpat penézni prostied-
ky z bankovni zaruky za predpokladu, zZe zhotovitel fadné a véas nesplni jakoukoli zajis-
ténou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli
¢erpani penéznich prostiedki z bankovni zaruky.

Poruseni ujednani tohoto ¢lanku smlouvy zhotovitelem se povazuje za podstatné poruse-
ni této smlouvy.

Zhotovitel, po ukonc¢eni obdobi platnosti bankovni zaruky ¢. 1, resp. obdobi platnosti
bankovni zaruky ¢. 2 vyplyvajici z této smlouvy, dorudi zastupci objednateli ve vécech
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technickych pisemnou zZadost o vraceni originalu bankovni zaruky, popi. bude tato za-
dost dorucena bankou.

Veskeré naklady spojené se ziizenim a obstardvanim bankovni zaruky jsou zahrnuty
v cené dila.

X1V.
Smluvni sankce

V pripadé prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté dle této smlouvy si smluvni strany
sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt zapocaty
den prodleni.

Pro pripad prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila podle této smlouvy, si smluv-
ni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH uvedené v ¢lanku IIT odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt i jen zapocdaty den pro-
dleni.

Pro pripad prodleni zhotovitele sodstranénim vad nebo nedodélk vyplyvajicich
z prejimaciho Fizeni, z kolauda¢niho fizeni nebo zjisténych v zaruéni dobé si smluvni
strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila
bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni zhotovitele s plnénim jakychkoli penéZitych zavazki podle této
smlouvy si smluvni strany sjednavaji trok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢éastky
vcetné DPH za kazdy, byt i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v ¢l. XIII., uhradi objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 300.000,- Ké&, vyjma poruseni v ¢l. XIII, odst. 6 a
9, tj. zhotovitel bude v prodleni s doplnénim bankovni zaruky do vyse zajisténi. V pripadé
prodleni s doplnénim bankovni zaruky do vyse zajisténi je zhotovitel povinen uhradit ob-
jednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z ¢astky odpovidajici ¢astce, o niz je zho-
tovitel povinen doplnit bankovni zaruku do vyse zajisténi.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou ¢l. VIII odst. 1, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢é pro pripad kazdé jednotlivé osoby resp.
subdodavatele, jehoz pri realizaci predmétu dila bez souhlasu objednatele uzil, a jednot-
livé osoby, resp. subdodavatele, ktery nenaplnoval kvalifikacni predpoklady alespon
v takovém rozsahu, v némz byly kvalifika¢ni predpoklady prokazany prosttednictvim pii-
vodniho subdodavatele, resp. osoby, ledaze objednatel z divodi zvlastniho zretele hod-
nych nestanovi jinak.

Pokud bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XX odst. 2 této smlouvy
nebo dopusti-li se zhotovitel takového jednani po uzavieni smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000.000,- K¢.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dot¢eno pravo objednatele na nahradu skody.

Jakékoli smluvni pokuta sjednana podle této smlouvy je splatnd do 30 dnua od jejiho
uplatnéni smluvni stranou.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy vii¢i zhotovite-
li, je objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na thradu smluvni pokuty
proti kterékoli pohledavce zhotovitele vii¢i objednateli, zejména proti pohledavce na thradu
ceny dila ¢i jeho casti.

Strana 18 (celkem 24)



XV.
Technicky dozor objednatele (TDO)

Objednatel vykonéava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru objednate-
le, ktery zejména sleduje, zda prace jsou realizovany dle schvalené dokumentace, dalsich
piedpisti uvedenych v této smlouvé a smluvnich podminek a jsou v souladu s obecné za-
vaznymi pravnimi piredpisy, hygienickymi normami, CSN a jsou v souladu s rozhodnuti-
mi vefejnopravnich organt.

Objednatel je opravnén na osobu povérenou vykonem technického dozoru delegovat kte-
roukoliv ze svych pravomoci.

TDO je zejména opravneén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozornovat na nedostatky,
udélovat zhotoviteli pokyny.

TDO je opravnén naridit zhotoviteli pireruseni praci zhotovitele v ptipadé, Ze je ohrozena
bezpeénost realizace dila, zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li
nebezpeci skody na majetku objednatele ¢i tretich osob. O této skuteénosti pak TDO se-
pise zapis do stavebniho deniku.

TDO je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné
materialy. I v tomto pripadé uc¢ini TDO o téchto skutecnostech zapis do stavebniho deni-
ku, v némz mimo jiné uvede i lhiitu a navrh na odstranéni zjisténych nedostatkd.
V piipadé, Ze zhotovitel v urcené lhité zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel
opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele sam, s tim, Ze vzniklé naklady zapocte
na svou povinnost k thradé ceny dila zhotoviteli anebo je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

TDO neni opravnén ménit tuto smlouvu.

TDO nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XVI.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukoncit dohodou, ktera musi mit pisemnou formu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad ramec tpravy dle platnych prav-

nich predpisi z nasledujicich divodii:

a) zhotovitel bude v prodleni s pfevzetim stavenisté po dobu delsi nez 30 kalendar-
nich dnu,

b) zhotovitel bude v prodleni s provadénim (zah4jenim dila od terminu predéni stave-
nisté, nebo prodleni s terminem, jez je v ¢asovém harmonogramu oznacen jako uzlo-
vy bod) nebo dokoncenim dila podle této smlouvy delsim nez 30 kalendainich dnd,
nebo

¢) zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou doku-
mentaci, platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi predpisy, pripadné po-
kyny objednatele a nezjedna napravu (tj. zejména, nikoliv vsak vylu¢né, neodstrani
vady vzniklé vadnym provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani
nebo porusovani povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani
napravy, nebo

d) zhotovitel neopravnéné zastavi ¢i prerusi prace na dobu delsi jak 7 dnti, nebo

e) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle
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této smlouvy del$im nez 10 pracovnich dnti nebo se v priitbéhu zaru¢ni doby vyskytne
nebo projevi opakované (tzn. alespon dvakrat) jakakoliv vada dila nebo se v pribéhu
zaru¢ni doby vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady), nebo

f) dbsledky vyplyvajici z plisobeni vyssi moci tak, jak je definovana v prislusnych prav-
nich predpisech, budou trvat déle nez 9o kalendarnich dnti, nebo

g) plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpoctem objednatele,
nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohlasen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamit-
nut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, ne-
bo

i) v pripadech, kde je k jednani zhotovitele nutny predchozi pisemny souhlas objedna-
tele a zhotovitel ¢ini opakované (tzn. alespon trikrat) toto jednani bez tohoto souhla-
su, nebo

j) v pripadé podstatného poruseni této smlouvy, nebo

k) bude prokazana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XX odst. 2 této smlouvy
nebo se zhotovitel dopusti takového jednani po uzavireni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z nasledujicich divodii:
Objednatel bude v prodleni s plnénim svych penézitych zavazka vyplyvajicich pro néj
z této smlouvy vici zhotoviteli delsim nez 60 kalendafnich dnt a toto poruseni své po-
vinnosti ze smlouvy nenapravi ani v primérené dodate¢né lhtité uvedené v pisemné vyzvé
zhotovitele k napraveé, ktera nesmi byt kratsi nez 30 kalendainich dnt ode dne, kdy ob-
jednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, Ze je t¢inné ode dne jeho doruceni druhé
smluvni strané.

V pripadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vytctovani dosud provedenych
praci na dile nebo jiz dodanych ¢asti dila. Zhotovitel je zaroven povinen do 15 dnti od do-
ruceni odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit vSechny dalsi prostory
poskytnuté mu objednatelem.

V pripadeé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li vtéto smlouvé
ujednéno jinak, méa narok na thradu pomeérné casti ceny dila sjednané touto smlouvou
pouze za prace a dodavky radné provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je
objednatel opravnén odecist cenu dodavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se ob-
jednatel k jejich vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

V pripadé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany
ocenéni praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy
s prihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkiim. Nedojde-li mezi smluvnimi stra-
nami do 30 kalendarnich dnti ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a do-
davek, bude rozhodujici cena uréena soudnim znalcem vybranym objednatelem. Naklady
na vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

V piipadé, Ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pired fadnym dokoncéenim
dila, je opravnén zadat dokonceni dila jinému subjektu (dale jen ,jiny zhotovitel“). Do-
jde-li vdtsledku dokonéeni dila jinym zhotovitelem ke zvySeni ceny dila sjednané
smluvnimi stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel prislusny rozdil objednateli
uhradit v piipadé, ze se divod, pro ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spocival
v poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle
odst. 7 tohoto ¢lanku (sniZenou o objednatelem jiz uhrazenou casti ceny dila, o ndhradu
Skody, smluvni pokuty a jiné jeho penézité naroky viéi zhotoviteli) uhradi objednatel
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zhotoviteli do 30 kalendainich dnii ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je objednatel
opravnén odecist hodnotu dodavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich
vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

Odstoupenim od smlouvy ziistavaji nedotcena ustanoveni této smlouvy o ndhradé skody,
smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila,
o zaruce a zaruc¢ni dobé, o FesSeni spori ¢i jind ustanoveni, ktera podle projevené viile
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Pro odstoupeni od smlouvy plati prislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, s vylou¢enim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.
Zpusob komunikace, kontakty

Neni-li v této smlouvé v konkrétnim pripadé ujednano jinak, plati, Ze veSkera oznameni,
zadosti nebo jina sdé€leni ucinéna nékterou ze smluvnich stran na zakladé této smlouvy
budou uskute¢néna pisemné a budou povazovana za fadné uc¢inénd, jakmile budou doru-
¢ena druhé smluvni strané osobné, kuryrni sluzbou, doporuéenou postou nebo faxem na
adresu uvedenou v zahlavi smlouvy uréené k rukam nize uvedeného zastupce prislusné
smluvni strany. Za fadné u¢inéné oznameni smluvni strany povazuji i ozndmeni uc¢inéné
elektronickou postou (e-mailem).

Ze strany objednatele na: [bude doplnéno pri podpisu smlouvy]

Ze strany zhotovitele na: [doplni Gcastnik zadavaciho Fizeni]

Osoby urcené pro komunikaci nejsou povéreny kjednanim o zmeénach obsahu této
smlouvy ani k zastupovani smluvnich stran v jakychkoli smluvnich zalezitostech, ledaze
toto povéreni ¢i opravnéni primo vyplyva zjejich postaveni, funkce ¢i ze zvlastniho
zmocnéni.

Smluvni strany jsou opravnény zmeénit osoby uréené pro komunikaci, jakoz i adresu ur-
¢enou pro oznamovani ¢i jiné adaje uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku, jsou vsak povinny
na takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

XVIII.
Dalsi ujednani

Objednatel je povinen poskytovat pfi provadéni dila zhotoviteli potfebnou souéinnost,
zejména nesmi klast Zadné neopravnéné pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokon-
¢eni dila a branit pracovnikim zhotovitele ve vstupu na pracoviste.

Kontrolni dny jsou stanoveny dohodou smluvnich stran na zakladé ¢asového harmono-
gramu postupu provedeni dila. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli
smluvni stranou, pricemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na
terminu kontrolniho dnu bezodkladné.

O prtibéhu a zavérech kontrolniho dne se poridi zapis, k jehoz vypracovani je povinen
zhotovitel. Zaznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pricemz opatieni uvedena
v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opa¢ném
pripad€ museji byt opatfeni schvélena statutdrnimi (odpovédnymi) zastupci smluvnich
stran formou zmén smlouvy, bez schvéleni statutdrnimi (odpovédnymi) zastupci nejsou
opatreni uéinna.

Zhotovitel je povinen ucastnit se kontrolnich dnti b€hem doby realizace svych vykoni,
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resp. je povinen zajistit icast svych zastupcti v nalezitém rozsahu.

Ze strany zhotovitele bude v dobé provadéni stavebnich praci na stavenisti stale prito-
men odpovédny stavbyvedouci.

Zhotovitel ruéi za nebezpedi skody na dile az do celkového predani dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat platebni moralku vaéi svym subdodavatelim,
v opacném piipadé je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy za podminek uve-
denych v ¢l. XVI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordinatorem BOZP, ktery bude zajistén ze strany
objednatele.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vsech subdodavatel
vcetné vysSe jejich podilu na verejné zakazce. Tento seznam je zhotovitel povinen
na vyzadani predlozit objednateli.

Zhotovitel je povinen ptedloZit objednateli ve lhité 60 dnti od splnéni smlouvy nebo
do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v piipadé, Ze plnéni smlouvy presahuje 1 rok
seznam subdodavatelii, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky
uhradil vice nez 10 % z celkové ceny této zakazky (vyznamna verejna zakazka) ¢i 10 %
z ¢asti ceny verejné zakizky uhrazené objednatelem v jednom kalendarnim roce, pokud
doba plnéni vetejné zakazky presahuje 1 rok. Seznam subdodavateli bude mit formu
cestného prohlaseni podepsaného osobou opravnénou jednat jménem ¢i za zhotovitele.

V pripadé, Ze zhotovitel v ramci realizace stavby nevyuzije subdodavatele nebo v ramci
realizace stavby vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné nez 10 % z celkové ceny,
pak je zhotovitel povinen predlozit objednateli ve vyse uvedenych lhtitdch ¢estné prohla-
Seni s odpovidajicim textem. Toto ¢estné prohlaseni bude podepsano osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za zhotovitele.

Ma-li subdodavatel formu akciové spole¢nosti, bude prilohou seznamu i seznam vlastni-
ki akcii, jejichZ souhrnné jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyho-
toveny ve lhtité 9o dnu pred dnem predlozeni seznamu subdodavatelti.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 zadkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist (zakon o finan¢ni kontrole), povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontro-
ly.

Zhotovitel umozni objednateli v pritbéhu realizace akce tvorbu ¢asosbérné dokumentace.

XIX.
Odpovédnost za skody a vys$i moc

Kazd4 ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zptisobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této smlouvy. Smluvni strany se zava-
zuji vyvinout maximalni tsili k pfedchazeni Skoddm a k minimalizaci vzniklych skod.
Zhotovitel ruci za event. §kody, které zptisobil ¢innosti svoji nebo svych subdodavateld.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou objednateli ¢i tfetim osobdm v souvislosti
s provadénim dila.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze véci
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(zarizeni), jichz bylo pfi provadéni dila uzito, dle prislusnych ustanoveni zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd€jsich predpisi.

Z4adna ze smluvnich stran neni odpovédna za Skodu zpiisobenou prodlenim druhé
smluvni strany s jejim vlastnim plnénim.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zptisobenou druhé smluvni strané
porusenim povinnosti v disledku okolnosti vylucujici odpovédnost (vys$si moc). Pro tGce-
ly této smlouvy se za vy$s$i moc povazuje pusobeni prekazky branici povinné smluvni
strané v fadném a véasném splnéni jeji smluvni povinnosti, jeZ nastala nezavisle na vuli
povinné strany, a jestlize nelze rozumné predpokladat, ze by povinna strana tuto prekaz-
ku nebo jeji nasledky odvratila nebo prekonala a déle, ze by v dob€ uzavreni této smlouvy
tuto prekazku predvidala. Uéinky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu,

dokud trva prekazka, s niz jsou tyto uc¢inky spojeny.

Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 6 tohoto ¢lanku nevylucuje prekazka, ktera
vznikla teprve v dobé prodleni povinné smluvni strany s plnénim jeji povinnosti nebo
ktera vznikla z jejich hospodarskych pomeért.

Pokud se plnéni této smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vyss$i moci, strana, ktera se
bude na vys$si moc odvoléavat, tuto skutecnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin)
oznami druhé strané s uvedenim piedpokladané doby jejiho trvani a zaroven pozada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dob€ plnéni dila.

Pokud piisobeni okolnosti vys$$i moci pomine, je ta strana, u niZz okolnosti vys$si moci na-
staly, povinna (nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skute¢nost oznamit druhé
smluvni strané.

V pripadé, Ze nebudou dodrzeny lhiity uvedené pod body 8 a 9 tohoto ¢lanku, nemiize se
ta strana, u niz okolnosti vy$s$i moci nastaly, jejich ptisobeni dovolavat, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv
v souladu s prislu§$nym zdkonnym ustanovenim.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veskera plnéni vyplyvajici
z této smlouvy vyhradné jazyk cesky, a to vcetné veskeré dokumentace a komunikace
vztahujici se k predmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadava-
cim Fizenim pro vefejnou zakazku sdm, nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jedna-
ni, jezZ by bylo v rozporu se zakonem ¢i zakon obchézelo, zejména nenabizel zddné vyhody
osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavira tu-
to smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatnim uchazeé¢tim jednani narusuji-
ciho hospodarskou soutéz. Dale zhotovitel prohlasuje, ze se Zzadného obdobného jednani
ve vztahu k pfedmétné verejné zakazce nedopusti ani po uzavireni smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu prislusnych pravnich predpisi a udéluji svoleni k jejich uziti a zve-
fejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

V zalezitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran ridi
obc¢anskym zakonikem a dal§imi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.
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5. Tato smlouva nabyva platnosti a ii¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Ménit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pi-
semnych a oéislovanych dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami.

6. Stane-li se jeden nebo vice bodii smlouvy neplatnymi, ziistavaji ostatni body v platnosti
v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

7. Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo vsouvislosti sni, budou reSeny
u prislusného obecného soudu Ceské republiky.

8. Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti podle § 1756 odst. 2 obéanského
zakoniku.

9. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1 — Zadavaci dokumentace k podlimitni verejné zakazce na stavebni prace
s nazvem ,Rekonstrukce objektu zbrojnice (stodoly) na zdmku Ohrada“
(vSe zpracované spole¢nosti Projektovy atelier pro architekturu a po-
zemni stavby, s.r.o., Bélehradski 199/70, 120 00 Praha 2, ICO
45308616) - doloZeno samostatné mimo tuto smlouvu o dilo

Priloha €. 2 - Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymeér)

Piiloha ¢&. 3 - Casovy harmonogram provadéni dila s finanénim plnénim

Priloha €. 4 — Seznam sbirkovych predméti urcenych k prestéhovani

10. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, zvefejnéna v registru smluv.

11. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich, s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

V Praze dne [doplni Giéastnik zadavaciho rizeni] V [doplni Géastnik zadavaciho Fizeni]
dne [doplni Gacastnik zadavaciho rizeni]

Narodni zemédélské muzeum, S.p.0., e

zastoupena [doplni Géastnik zadavaciho Fizeni],
Ing. Milanem Janem Pickem, MBA, Ph.D. (nazev zhotovitele)
generalnim feditelem zastoupeny/é
(objednatel) [doplni Gcastnik zadavaciho Fizeni]

(Jjméno a prijemni osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za uchazece, funkce)
(zhotovitel)
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