NÁVRH S M L O U V Y  O  D Í L O  č. xx/2011
„Projekt rekonstrukce polních cest C1, C2, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí“
(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)
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	E-mail:
	


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku průzkumu trhu pro veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování pěti samostatných projektových dokumentací pro rekonstrukci polních cest C1, C2, C5, C7, C12 v k.ú. Dvory nad Lužnicí, navrženou v rámci schváleného plánu společných zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy v tomto katastrálním území. 

Cesta C1

Výsledná kategorie
H – J – P 4, 5/30

Délka osy
1 183 m

Kryt vozovky
asfalt

Druh stavby
rekonstrukce

Popis:

     Rekonstrukce stávající polní cesty v místech současné parcely 1016, od silnice III/15425 jižním směrem k hranici řešeného území - na okraj lesního komplexu, v souladu s návrhem územního plánu obce. Rekonstrukce využije stávající trasu komunikačního tělesa s drobným rozšířením ve vyznačených místech pro zřízení výhybem v místech odbočení k ose této cesty téměř kolmých účelových komunikací k soliterním usedlostem. Navrhuje se provedení rekonstrukce stávajícího asfaltového krytu vozovky včetně ploch výhyben. Součástí rekonstrukce bude úprava stávajících propustků, pročistění přilehlých příkopů a rekonstrukce a doplnění liniové zeleně. Jedná se také o komunikaci patřící do celostátní sítě cykloturistických stezek. Umístění jednotlivých hospodářských sjezdů a jejich počet bude stanoven následně v návaznosti na polohové a funkční uspořádání řešených pozemků.

Cesta C2
Výsledná kategorie
H – J – P 3, 5/30
Délka osy
2 218 m

Kryt vozovky
štěrk

Druh stavby
rekonstrukce

Popis:

     Rekonstrukce stávající polní cesty v místech současné parcely 1015, od silnice III/15425 severním směrem ke komunikaci Dvory- Hrdlořezy (zde označeno jako c9), v souladu s návrhem územního plánu obce. Rekonstrukce využije stávající trasu komunikačního tělesa s drobným rozšířením ve vyznačených místech a místech odbočení téměř kolmých účelových komunikací k soliterním usedlostem. Současně se navrhuje zřízení pěti výhyben. Navrhuje se provedení rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky. Součástí rekonstrukce bude úprava stávajících propustků, pročistění přilehlých příkopů a rekonstrukce stávající a liniová výsadba další zeleně. Součástí bude také rekonstrukce odvodnění tělesa komunikace. Umístění jednotlivých hospodářských sjezdů a jejich počet bude stanoven následně v návaznosti na polohové a funkční uspořádání řešených pozemků.

Cesta C5
Výsledná kategorie
H – J – P 3, 5/30

Délka osy
890 m

Kryt vozovky
štěrk

Druh stavby
rekonstrukce

Popis:

     Rekonstrukce stávající polní cesty v místech současné parcely 566, od silnice III/15425 severním směrem a dále směrem východním k silnici III-1505,v  souladu s návrhem územního plánu obce. Rekonstrukce využije stávající trasu komunikačního tělesa s drobným rozšířením ve vyznačených místech. Současně se navrhuje zřízení výhybny v prostoru napojení cesty c4. Navrhuje se provedení rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky. Součástí rekonstrukce bude úprava stávajících propustků, pročistění přilehlých příkopů a rekonstrukce stávající a liniová výsadba další zeleně. Součástí bude také rekonstrukce odvodnění tělesa komunikace. Umístění jednotlivých hospodářských sjezdů a jejich počet bude stanoven následně v návaznosti na polohové a funkční uspořádání řešených pozemků.

Cesta C7
Výsledná kategorie
V – J – P 3, 5/30
Délka osy
736 m

Kryt vozovky
štěrk

Druh stavby
rekonstrukce

Popis:

     Rekonstrukce stávající polní cesty v místech současné parcely 529, od silnice III/1505 západním směrem ke komunikace c2,v  souladu s návrhem územního plánu obce. Rekonstrukce využije stávající trasu komunikačního tělesa s drobným rozšířením ve vyznačených místech. Navrhuje se provedení rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky. Součástí rekonstrukce bude úprava stávajících propustků, pročistění přilehlých příkopů a rekonstrukce stávající zeleně v prostoru mimo přiléhající lesní pozemek, a liniová výsadba další zeleně v západní části komunikace. Součástí bude také rekonstrukce odvodnění tělesa komunikace. Umístění jednotlivých hospodářských sjezdů a jejich počet bude stanoven následně v návaznosti na polohové a funkční uspořádání řešených pozemků.

Cesta C12
Výsledná kategorie
H – J – P 3, 5/30

Délka osy
1 455 m

Kryt vozovky
štěrk, asfalt

Druh stavby
rekonstrukce

Popis:

     Rekonstrukce stávající polní cesty v místech současné parcely 276 od silnice III/ 1505 směrem jihovýchodním k domu na parcele 250 a dále směrem jižním v místech parcely 226/3,okolo domu na parcele 227/1 a dále místy parcely 226/1 k železniční trati a souběžně s ní až k silnici III/1505, v  souladu s návrhem územního plánu obce. Rekonstrukce využije stávající trasu komunikačního tělesa případně ploch,která jako komunikace je využívána. Navrhuje se provedení urovnání nivelety a rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky v místech štěrkového povrchu a oprava asfaltového povrchu. Součástí rekonstrukce bude úprava stávajících propustků , pročistění přilehlých příkopů a rekonstrukce stávající a liniová výsadba další zeleně. Součástí bude také rekonstrukce odvodnění tělesa komunikace. Umístění jednotlivých hospodářských sjezdů a jejich počet bude stanoven následně v návaznosti na polohové a funkční uspořádání řešených pozemků.

Zajištění potřebných podkladů a příslušných vyjádření dotčených orgánů a organizací bude součástí díla.

Součástí díla je i výkon autorského dozoru projektanta během realizace stavby.
2.
Dílo bude provedeno v souladu se zaslanou poptávkou objednatele a následnou nabídkou zhotovitele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a směrnicemi.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1.  Nabídka zhotovitele ze dne …………...
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. 

Čl. III.

Rozsah a požadavky na provedení díla

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků:
projekční práce (vč. nezbytných geodetických prací, vyjádření a projekt. dokumentace)


autorský dozor - součástí nabídky bude zajištění autorského dozoru u výše popsaných staveb při následujících realizací. Nabídka bude vyjádřena cenou za 1 hodinu autorských dozorů podle §152 odstavce 4) zákona č.183/2006Sb. Cena za autorský dozor bude fakturována za skutečně vynaložené náklady v hodinové sazbě. Cena musí zahrnovat zároveň cestovní náklady a všechny ostatní náklady s tím spojené.

     Pro účely zakázky je maximální hranice vynaložené doby 100 hodin za všech pět cest dohromady. Nabídka dozoru bude rozepsána na každou stavbu polní cesty zvlášť.

     V průběhu zpracování projektu bude projektant úzce spolupracovat se zástupci zadavatele, Obce Dvory nad Lužnicí, orgánů ochrany životního prostředí a vodního hospodářství při MěÚ v Třeboni a dotčených orgánů státní správy, jeho podklady k projektu a jejich pozdější souhlasy s technickým navrhovaným řešením jako vyjádření pro stavební řízení. Zadavatel dodá v digitální formě podklady z katastru nemovitostí a podrobný návrh společných zařízení.

     Projekt musí obsahovat zaměření, práce projektové, hydrologické výpočty a posouzení geologického podloží. Projekt musí být způsobilý pro vydání stavebního povolení. Přesné umístění polohy sjezdů, výhyben a propustků bude odsouhlaseno písemně s PÚ Jindřichův Hradec a Obcí Dvory nad Lužnicí.

Projektant je povinen při zpracování dodržet hranice pozemků – parcel KN určených k realizaci PÚK, dané návrhem jednoduchých pozemkových úprav a návrh řešení a účelu, popsaných ve schváleném plánu společných zařízení JPÚ Dvory nad Lužnicí.

Projektová dokumentace bude provedena pro každý objekt zvlášť včetně technických zpráv, výkresové části a rozpočtů.

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 6 paré pro každý objekt, kromě tištěné podoby bude projektová dokumentace předána 1x v digitální podobě na CD.

Orientační rozpočet bude součástí paré č.1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr. Orientační rozpočet bude rovněž předán 1x na CD a výkaz výměr na CD bude přiložen do každého paré projektové dokumentace ve formátu *.xls.
Čl. IV.

Čas a místo předání díla

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech :
Projekční práce - 
termín zahájení: dnem podpisu této smlouvy



termín ukončení: 15.11.2011
Autorský dozor -
termín zahájení: na základě výzvy objednatele zaslané nejméně 1 měsíc před zahájením realizace stavby

termín ukončení: ukončením realizace stavby


Čl. V.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. III. v termínech uvedených v  čl. IV.

2. Sankce za nesplnění  ucelené části  „Projekční práce“ ve sjednaném termínu (tj. do 30.11.2010) činí 0,1% z ceny této ucelené části včetně DPH za každý den prodlení.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání díla zhotovitelem objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů. Po  dobu   záruční  lhůty  má   objednatel   právo  požadovat  bezplatné  odstranění  vad.  O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6. 

Čl. VI.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a činí bez DPH 176 000,-Kč, DPH 35 200,-Kč, včetně DPH 211 200,-Kč.
Rekapitulace ceny:
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet  MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	
	Projekční práce
	-

	-
	-
	
	

	
	Projektová dokumentace 
(včetně  CD)
	paré
	
	
	
	

	
	Autorský dozor
	hod.
	
	
	
	

	RRekapitulace

	Cena celkem bez DPH
	,-- Kč

	DPH
	,-- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	,-- Kč


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

2. V případě menšího množství hodin výkonu autorského dozoru budou fakturovány skutečně odpracované hodiny. Bude-li skutečný počet hodin autorského dozoru vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Čl. VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků.
2. Cenu díla, resp. jednotlivé části bude hradit Pozemkový fond ČR na základě dohody o převzetí závazku ze smlouvy o dílo.  Zhotovitel vystaví účetní a daňový doklad (fakturu) na Pozemkový fond ČR, ovšem fakturu bude doručovat prostřednictvím objednatele, který potvrdí provedení účtovaných prací.
3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 
2. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
3. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
Čl. VIII.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.).
2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.
Čl. IX.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku IX., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. V případě nedostatku finančních prostředků  na účtu Pozemkového fondu ČR se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.
7. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

8. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Jindřichově Hradci dne …………..


V …………………….. dne ………………
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Bedřich Bína 
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