

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 229170011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu

103914702/0300

Telefon:

495088111

Fax:

495088782

E-mail:

labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci „**Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885**“, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (dále jen „**DUR**“) dle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 12. 2016).

Zhotovitel se zavazuje předat koncept DUR v jednom tištěném vyhotovení a 1x v digitální editovatelné podobě ve formátech „DWG“, „DOC“ a „XLS“ a v needitovatelném formátu „PDF“ v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen „**IČ**“) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení umístění stavby včetně zajištění vydání povolení ke kácení dotčených stromů a zhotovení finální verze DUR.

III. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace jednostupňové (dále jen „**DSJ**“) v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**koncept DSJ**“).

Zhotovitel se zavazuje předat koncept DSJ v jednom tištěném vyhotovení a 1x v digitální editovatelné podobě ve formátech: „DWG“, „DOC“ a „XLS“ a needitovatelném formátu „PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

IV. etapa: Výkon IČ spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby a zhotovení finální verze DSJ.

V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 12. 2016).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

- a) terénní průzkum v rozsahu a podrobnostech nutných pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
- b) geodetické zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.

- c) inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu a podrobnostech nutných pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. a IV. etapy i následující činnosti:

- a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará veškerá pravomocná povolení nutná pro zdárné umístění a zdárnou realizaci stavby včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
- b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody a památkové péče, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- c) zajištění povolení výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů,
- d) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- e) v případě, že navržené technické řešení bude vyžadovat provedení mimořádné manipulace, bude její povolení zajišťovat odbor vodohospodářského dispečinku objednatele a zhotovitel k tomu poskytne potřebnou součinnost.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr Dlouhá strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 – 4,885 zpracovaný Mgr. Rupešovou dne 14. 9. 2016,
- Projektová dokumentace ve stupni DSP pro akci Dlouhá strouha, Kvasiny – Solnice, oprava koryta a hrází, ř. km 4,175 – 4,920, část SO 3 – U manipulanta (technická zpráva SO 3, výkresy: podélný profil E.3.3, přehledná situace E.2.3 a příčné profily E.3.4),
- Geodetické zaměření skutečného provedení k akci Dlouhá strouha, Kvasiny – Solnice, oprava koryta a hrází, ř. km 4,175 – 4,920 zpracované ing. Salvetem v květnu 2011,
- Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě závadného stavu vydané MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP dne 5. 10. 2016 pod č.j.: OVŽP-28294/2016-4866/2016-Ku.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 12. 2016.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: březen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – koncept DUR: **do 31. 5. 2017**

II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR: **do 31. 8. 2017**

- III. etapa – koncept DSJ: **do 60 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ: **do 150 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019.**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 3.c), 3.f), 3.i).,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 3., 4.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body 1.

5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap.

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele

