

## Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 119160004, 239160016

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz  
(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:  
Adresa sídla:  
Statutární orgán: (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:  
Zástupce pro věci technické:  
IČ:  
DIČ:  
Obchodní rejstřík:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
E-mail:  
(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět díla

### 2.1. Název akce: **Stebenka 10185609, Turnov, oprava + rekonstrukce koryta, ř. km 0,370 - 2,000**

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>č. akce 119160004</b> | <b>Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta , ř. km 0,370 - 2,000</b>           |
| <b>č. akce 239160016</b> | <b>Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000</b> |

### 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování a předložení 1ks konceptu projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**) pro každou jednotlivou akci. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Vypracování finální verze projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**) pro každou jednotlivou akci. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby (dále jen **IČ**).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

### 2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

- terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
- geodetické zaměření

Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů.

- zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C), krycího listu (formulář G), v případě výstavby či rekonstrukce hráze či souvisejících objektů rybníku nebo vodní nádrže hydrotechnických výpočtů pro převedení návrhového  $Q_n$ , provedených odborně způsobilou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, u rybníků nebo vodních nádrží o rozloze větší než 0,5 ha hydrotechnických výpočtů pro převedení ná-

vrhového Q<sub>100</sub> a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže, provedených odborně způsobilou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

- a) v rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
- b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci „*Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta, ř. km 0,370 - 2,000*“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 5/2016,
- Investiční záměr na akci „*Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta, ř. km 0,370 - 2,000*“ zpracovaný závodem Jablonec nad Nisou v 6/2016,
- aktuální verze Směrnice objednatele „*Tvorba a správa geodetické dokumentace*“,

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 12. 2016.

### 3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací:

**duben 2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

**do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

**č. akce 119160004 Stebenka 10185609, Turnov, oprava koryta , ř. km 0,370 - 2,000**

I. etapa – DSJ koncept:

**do 31. 08. 2017**

II. etapa – DSJ + IČ:

**do 31. 03. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31.12. 2020**

**č. akce 239160016 Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 - 2,000**

I. etapa – DSJ koncept:

**do 31. 08. 2017**

II. etapa – DSJ + IČ:

**do 31. 03. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31.12. 2020**

#### **4. Cena díla**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ..... Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ....., - Kč,  
slovy: ..... korun českých bez DPH.

#### **5. Zvláštní ustanovení**

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu obou akcí **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 11.,

Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 4., 14.,

5.2. Smluvní strany dohodly, že v obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektu se pro tuto smlouvu o dílo **mění** následující ujednání:

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, bod 3.2.

Zhotovitel vystaví **pro každou jednotlivou akci** daňový doklad po protokolárním předání **jednotlivých etap** v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

5.3. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých akcí na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap

5.4. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle *čl. 3. Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

## 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele

