

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600160103
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Opolany, odtěžení nánosů, ř. km 4,850 - 5,210
111160040 / 1111 411

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Povodí Labe, státní podnik

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

závod Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín,

tel. 724 068 969

Ing. Iva Tábořská, tel. 601 583 046

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

495 088 111

495 088 102

labe-zl@pla.cz

1.2 Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu a
zástupce pro věci technické:

VEKTRA, spol. s.r.o.

Libenice 52, 280 02 Kolín

Ing. Jiří Mašín, jednatel

Ing. Jiří Mašín, jednatel, tel. 602 349 805

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

Tel:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

47052686

CZ47052686

Komerční banka, a.s., č.ú. 0011900-151/0100

Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786

321 724 670

jiri.masin@vektra.cz

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.12.2017 pro veřejnou zakázku: „Cidlina, Opolany, odtěžení nánosů, ř. km 4,850 - 5,210.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 09/2016 společností MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové s názvem „Cidlina, Opolany, odtěžení nánosů, ř. km 4,850 - 5,210“, zodpovědný projektant Ing. Šárka Wolflová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V rámci akce zhotovitel odstraní 552 m³ nánosů z prostoru náplavky na pravém břehu vodního toku Cidlina, tyto sedimenty budou dočasně deponovány na pozemcích p.č. 852/5, 513/2, 852/4 a 852/1 v k.ú. Opolany. Při těžbě nánosů bude obnoveno dno náplavky a pata břehů dle projektové dokumentace. Po odstranění nánosů zhotovitel očistí stávající úpravu od drobných částí nánosů, které nebude možné použitou technikou odstranit.

Po vysáknutí sedimentů zhotovitel provede rozbor vytěženého sedimentu dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. a projednání uložení sedimentu s MěÚ Poděbrady (viz Příloha B. Souhrnná technická zpráva, kapitola B.2.6 projektové dokumentace).

V průběhu realizace bude probíhat kontrola odstraňovaných nánosů z hlediska výskytu mlžů, jejich okamžitý sběr při odstraňování nánosů a jejich přemístění na stanoviště odpovídající místu toku Cidliny, kde mlži nebudou probíhajícími pracemi ohroženi (viz výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů udělená KÚSK, dokladová část dokumentace - složka E.).

- 3.2 Stavební objekt SO 01 – odtěžení sedimentů – koryto toku není předmětem smlouvy o dílo.
- 3.3 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

4. Doba plnění díla

- 4.1 Předpokládaný termín zahájení díla je: 09/2017
- 4.2 Termín dokončení díla je: 31.12.2017 (odtěžení sedimentů)

nejpozději do 31.8.2018 (likvidace sedimentů)

- 4.3 Stavební práce budou probíhat mimo období vegetačního klidu tj. od 15. září do 15 března běžného kalendářního roku viz Rozhodnutí MěÚ Poděbrady č.j. 0048651/DZZ/2016/Hve ze dne 26.9.2016, které je nedílnou součástí projektové dokumentace.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.1.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 299.786,- Kč,
slovy: dvěštedevadesátdevětisícsetosmdesátšest korun českých bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2017 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1.1.2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 1.1.2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4; 2.3.a)5.; 2.3.a)8; 2.3.f)43; 2.6.
Článek 4. Doba plnění díla: odst. 4.1.;
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.e); 12.2.g); 12.2.m); 12.7.
Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.3.; 14.4
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8.3 Termín uložení sedimentů na ZPF bude zhotovitelem projednán se zástupci Farmy Opolany, a.s., tel. 603 178 663.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z Rozhodnutí MěÚ Poděbrady, č.j. 0048651/DZZ/2016/HVe ze dne 26.9.2016 a Rozhodnutí o výjímce Krajského úřadu

Středočeského kraje č.j. 126671/2016/KUSK ze dne 21.9.2016, které jsou nedílnou součástí Dokladové části projektové dokumentace.

Povodí Labe
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoli rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 9.3.2017

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

Povodí Labe,

státní podnik

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Za zhotovitele:

V Libenicích dne 7.3.2017

①

VEKTRA

spol. s r.o. Libenice 52

280 02 Kolín II

Tel/fax: 321 724 670

IČO: 470 52 436, DIČ: CZ47052686

Ing. Jiří Mašín
jednatel