

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170015
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy,
ř. km 32,190 – 32,235
111160044 / 1111 141

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Ing. Štěpán Černý, vedoucí PS Dvůr Králové n. L.,
tel. 602 239 474
Vladimír Šimek, DiS., úsekový technik, tel. 602 108 492
70890005
CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: KAMPA – MARYNKA, s.r.o.
Adresa sídla: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice

Statutární orgán: František Marynka, Lenka Marynková, jednatelé

Osoba oprávněná k podpisu: František Marynka, Lenka Marynková, jednatelé
Zástupce pro věci technické: Jiří Marynka, DiS., tel. 737 236 765

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014997
Bankovní spojení: 1234721359/0800
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 20071
Tel: 737 236 768
E-mail: jiri.marynka@tiscali.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.2.2017 pro veřejnou zakázku: „Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy, ř. km 32,190 – 32,235.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Úpa, Úpice, oprava opevnění u Tonavy, ř. km 32,190 – 32,235“ vypracovanou v roce 06/2016 společností MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Klikar (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem akce je oprava PB opevnění v úseku o celkové délce 50 m. Dojde k obnovení patky s urovnáním horního líce z kamene 200-500 kg se zavázáním pod stávající dno koryta a prolití betonem. Na zřízenou patku bude navazovat dlažba z lomového kamene tl. 300 mm do betonového lože tl. 200 mm se štěrkopískovým podsypem. Před samotnou patku zhotovitel provede zához z těžkého lomového kamene nad 500 kg se zatlačením kamene do dna na celou délku patky v šířce 2,0 m.

V místě napojení na stávající úseky opevnění bude zhotoven přechodný dilatační práh z betonu C 25/30 o šířce 0,3 m a hloubce založení 0,5 m. Práh bude založen na základové spáře upravené vrstvou podkladního betonu C12/15 v tl. 100 mm.

Horní břehová část (neopevněná) bude vysvahována, ohumusována a stabilizována jutovou geotextilií, která bude kotvena ocelovými skobami (cca 4 ks/m²) a oseta travním semenem. Na ohumusování bude využita kulturní vrstva z výkopku.

- 3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

4. Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle dohodnutých termínů.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 03/2017
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.7.2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.2.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 946.000,- Kč,
slovy: devětsetčtyřicetšesttisíc korun českých bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1.1.2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 1.1.2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 9. Vady díla a záruky za jakost: odst. 9.5 – pro předmětné dílo se sjednává záruka 60 měsíců od protokolárního předání stavby objednateli.
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.m).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 14.3.2017

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik
závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Za zhotovitele:

V Jilemnici dne 13-03-2017

František Marynka
jednatel

Lenka Marynková
jednatel

