Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:

(déle jen ,,oblansky zakonik*)

111160025

1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik )
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marién Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Zastupce pro véci technické: Ing. Zdengk Salek, vedouci provozniho stfediska Hradec Kralové,

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,.,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel*)

tel. 602 108 491, technicky dozor stavebnika (TDS),

p. Ale§ Miller, Gsekovy technik, tel. 606 633 177, technicky dozor
stavebnika (TDS),

p. Lukas Taborsky, DiS., technicky pracovnik, tel. 495 088 122,
technicky dozor stavebnika (TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradei Kralové oddil A vlozka 9473
495088 111

495 088 102

labe-z1 @pla.cz

(Jjméno osoby opravnéné zastupovat zhotovitele)

Malostransky potok, Virava, odstranéni nanosu, F. km 8,62 - 9,68

cislo akce 111160025



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne ................... pro
vefejnou zakazku nazvanou . Malostransky potok, Vyrava, odstranéni nanosu, f. km
8,62 - 9,68

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil
s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni &i vyzve o zahdjeni zadava-
ciho Fizeni, zadavaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pied-
métu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou Ing.
Pavlem Romaskem, se sidlem Suchovrsice 149, 542 32 SuchovrSice, zodpovédny pro-
jektant Ing. Pavel Romasek, v roce 2016 (dale jen ,,projektova dokumentace™).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tieti
0sobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vy3i nejméné 10 000 000,- K&. Zhoto-
vitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod
¢astku uvedenou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
.Malostransky potok, Vyrava, odstranéni nanosu, . km 8,62 - 9,68"
podle zad4vacich podminek, zadavaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Strany berou na védomi, ze zhotoveni dila je spolufinancovano z dotacniho programu
Ministerstva zeméd&lstvi 129290 , Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich a ma-
lych vodnich nadrzich". V piipadg, Ze poskytovatel dotace zméni v pribéhu realizace
stavby Pravidla pro poskytovani a ¢erpani dotaci z programu 129290 .,Podpora opatieni
na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich" nebo podminky ¢i zplisob fi-
nancovani, vyhrazuje si objednatel pravo zménit nebo upravit znéni dot¢enych ¢asti této
SOD podle novych podminek stanovenych poskytovatelem dotace.

3.3. Zhotovitel je povinen splnit veskeré podminky plynouci z vyjadfenf a podminek viech
subjekti, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.  Doba plnéni dila
4.1. Piedpokladany termin zahajeni dila je: 9/2017

42. Termin zah4jeni samotnych stavebnich praci je dle udéleného souhlasu vlastnika a na-
jemetl okolnich pozemki moZny az v obdobi po sklizni, j. od cca 11/2017

43. Préacev koryté vodniho toku nebude, dle zadvazného stanoviska k zasahu do VKP, mozné
provadét v terminu od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018.

4.4. Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 31. 10. 2018

Malostransky potok, Vyrava, odstranéni ndnosu, 7. km 8,62 - 968
Gislo akce 111160025



5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1, Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvysSe pfipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou
Zhotovitele ze dne o Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH €inf ........oovveevvvvnnnnn.. - K¢,
IOV s s st ronnsssnsnssasmssmmeseassssasas korun ¢eskych bez DPH

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zaklade soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedloZit objednateli
vZdy k 5. kalendafnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika tento
soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnt.. Do 5 kalendai-
nich dnti po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pri¢emz datem
uskutecnéni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendéini den mésice, ve kte-
rém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1  Objednatel nezada zhotovitele o predloZeni bankovni zéruky za proveden dila.

7. Listiny tvoFici sou¢dst obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi sou¢ast obsahu smlouvy o dilo, zejména pak:

* Zavazné stanovisko k zasahu do vyznamného krajinného prvku vydané Magis-
tratem mésta Hradec Krdlové, odborem Zivotniho prostiedi dne 1. 7. 2016 pod
znatkou MMHK/139852/2016 zp2/ mrk SZ MMHK/135420/2016

* Souhlas s provedenim ohlasené stavby vydany Magistratem mé&sta Hradec Kra-
lové, odborem Zivotniho prostiedi dne 30. 11. 2016 pod znackou SZ
MMHK/196373/2016 ZP1/Pet MMHK/219870/2016

e Souhlas s pouzivinim sedimentd na zem&délské pidé vydany Magistratem
mésta Hradec Kralové, odborem Zivotniho prostredi dne 25. 10. 2016 pod znagé-
kou SZ MMHK/172681/2016/ZP2/Mce MMHK/183422/2016 (pti aplikaci se-
dimentu na zemédélsky pudni fond je nutné zejména dodrZet znéni zékona
¢. 156/98 Sb. (zakon o hnojivech))

7.2. Souast obsahu smlouvy o dilo tvoi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 1. 2017.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. 'V piipad¢ téZeni sedimenti se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli udaje o na-
kladani se sedimenty a o jejich uloZeni. Tim jsou pro potieby této smlouvy mysleny
identifikaéni udaje o skladce nebo o pozemcich, na které budou sedimenty ukladany, tj.
snimky katastralnich map a vypisy z katastru nemovitosti, piipadné informace o parce-
lach, ne starsi nez 3 mésice, déle souhlasy uZivatel@ piisluinych pozemka s uloZenim
sedimentil. Zhotovitel poskytne objednateli poZadované tdaje nejpozdgji v den podpisu

Malostransky potok, Vyrava, odstranént ndnosu, 7. km 8,62 - 9,68
éislo akce 111160025



8.2,

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

0.1,

smlouvy o dilo. NepiedloZeni téchto idajii v daném terminu je povazovano za nepo-
skytnuti fadné soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

Udaje o nakladani s vyt&Zenymi sedimenty a jejich uloZeni, které jsou nedilnou soucasti
této smlouvy, jsou zavazné a za odchyleni se od nich v dobé realizace stavby je objed-
natel opravnén uplatnit jednorazovou smluvni pokutu ve vy$i 10% z celkové ceny dila
bez DPH.

V piipadé téZeni sedimentl zhotovitel zajisti po dokongeni stavby doklad o skute¢ném
mnoZstvi odtéZenych sedimentd v m?, ktery bude potvrzen odborné zplisobilou osobou
ve smyslu zédkona &. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektii a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrii a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdgjsich predpisti nebo osobou odborng zplsobilou ve smyslu zakona ¢. 200/1994
Sb., 0 zeméméFictvi ve znéni pozdéjsich piedpist. Soucasné zhotovitel zajisti po do-
kongeni realizace stavby geodetické zaméfeni skute¢ného stavu odborné zpusobilou
osobou dle vyse uvedenych piedpist. Toto zamé&feni bude obsahovat polohopisné a
vyskopisné zaméfeni upraveného dna, podélny fez a pticné fezy v hustoté odpovidajici
charakteru a velikosti akce. Bez t&chto doklad nebude mozné dilo prevzit.

V piipadé tézeni sedimentti je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavebni
denik, ktery bude obsahovat, mimo jiné udaje, i podrobné daje o pouzité mechanizaci,
jako jsou poéet a druh t&Zebnich a dopravnich prostiedki, jejich registratni znacky, po-
Get jizd atd. Nesplnéni této povinnosti podléha smluvni pokuté podle odst. 8.6. této
smlouvy.

V piipadé prodeje sedimentu tieti osobg je zhotovitel povinen piedlozit objednateli ves-
keré danové doklady o prodeji vytéZeného materialu. O takto doloZené Castky bude sni-
7ena celkové cena dila. Nesplnéni této povinnosti podléha smluvni pokuté podle odst.
8.6. této smlouvy.

Za poruseni povinnosti sjednané v odst. 8.4. a 8.5. ¢lanku 8. této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
piipad poruseni povinnosti.

Zhotovitel v souvislosti s financovanim dila z dotaéniho programu se zavazuje strpét
vstup kontrolujicich osob, opravnénych ke kontrole pInéni dota¢ni akce, na stavenisté a
zavazuje se jim poskytnout veskerou sou¢innost, zejména predlozenim pozadovanych
listin a dokladd, stavebniho deniku a podobné.

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

Clanek 2. odstavec 2.3.a) &islo 4), 5) a 8)
Clanek 2. odstavec 2.3.1) gislo 34) a 43)
Clanek 7.

Clanek 12.  odstavec 12.2. pismeno ¢), €) g) am)

9, Zavérefna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci velejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazecCe.

Malostransky: potok, Vyrava, odstranéni ndnosu, 7. km 8,62 - 968
Sislo akee 111160025



9.2;

9.3.

9.4.

9.5.

2:0;

e vySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzijem se Vy-
svétlujici a doplfiujici, aviak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
prednost v potadi vyse stanoveném.

Obe¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohodg o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaka Ihita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatn€, nulitni ¢i nevymahatelné, ziistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, G&inné
a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné ville smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Priloha:
1) Harmonogram praci
2) Udaje o nakladani s vytézenymi sedimenty a jejich ulozeni

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Krélové dne ................. " —— . cosopsammms
Ing. Petr Martinek, jméno opravnéné osoby
investiéni feditel funkce

Malostransky potok, Virava, odstranéni nanosu, 7. km 8,62 - 9,68
cislo akce 111160025






