
 

Č.j. NZM/2017/…… 
Číslo smlouvy: SML …/720/2017 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“) 
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
IČO:  750 75 741 
DIČ:  CZ75075741 
Bankovní spojení: Česká národní banka (ČNB), Praha 1 
Číslo účtu:  2837111/0710 
Zastoupená: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem 
Oprávněný jednat ve věci smlouvy:  Ing. Zdeněk Vích, CSc., náměstek GŘ 
Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Michálek, ředitel pobočky Čáslav 
 Ing. Jan Poláček, vedoucí oddělení EDSI 

 
(dále jen "objednatel") 

 
a 

 
Zhotovitel: [doplní účastník zadávacího řízení] 
se sídlem:  [doplní účastník zadávacího řízení] 
IČO:  [doplní účastník zadávacího řízení]]   
DIČ:  [doplní účastník zadávacího řízení] 
Zastoupený/á:  [doplní účastník zadávacího řízení] 
Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník zadávacího řízení] 

v [doplní účastník zadávacího řízení], oddíl [doplní účastník za-
dávacího řízení], vložka [doplní účastník zadávacího řízení] 

Bankovní spojení:  [doplní účastník zadávacího řízení] 
Číslo účtu:  [doplní účastník zadávacího řízení] 

 
(dále jen "zhotovitel") 

 

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní 
strana“. 

Preambule 
 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce ob-
jektu haly „K“ v Čáslavi“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná 
zakázka“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených krité-
rií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský záko-
ník“) tuto:  

 
S m l o u v u   o   d í l o : 

 
(dále jen „smlouva“) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 
 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou 
předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu vymezenou 
v článku III. této smlouvy. 

 
3.  Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto 

smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. II této smlouvy bude 
poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací dokumen-
taci pro zadávací řízení „Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi“, jehož důsledkem 
je tato smlouva (dále jen „zadávací dokumentace“). 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1.  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“) a závazek objednatele 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vyme-
zených v této smlouvě. 

 
2.  Dílo bude realizováno na území obce Čáslav, Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav – Čáslav-

Nové Město, konkrétně parc. č. st. 3310/1, 3310/2 a 3310/3, vše kat. území Čáslav.  
 

3.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednate-
le dílo s názvem „Rekonstrukce objektu haly K v Čáslavi “ dle Projektové dokumentace 
pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše 
zpracované společností Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., Bě-
lehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO 45308616) uvedených v zadávací dokumentaci 
pro danou veřejnou zakázku, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

 
4.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle poža-

davků stavebního povolení, územního souhlasu, závazného stanoviska památkové péče a 
podle příslušných technických norem ČSN a právních předpisů platných v době prová-
dění díla.  

 
5.  Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veške-

rých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této 
smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě 
či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mecha-
nizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích 
příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

 
6.  Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 
 

7.  Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla. 
 

8.  Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož i 
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související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě uvedeného vý-
slovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu 
vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá ná-
rok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

 
 

III. 
Cena díla 

 
1.  Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 
Cena celkem bez DPH: [doplní účastník zadávacího řízení]Kč 

(slovy: [doplní účastník zadávacího řízení] 
korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

DPH: [doplní účastník zadávacího řízení]Kč 

Cena celkem včetně DPH: [doplní účastník zadávacího řízení]Kč  

(dále jen „cena díla“).  

 
2.  Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). 
 

3.  K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) 
ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném 
a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
4.  Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné 

ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.  
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména: 
- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště, 
- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých tech-

nických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, 
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 

a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
- veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek 

materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
- veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 

díla, 
- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového díla. 
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5.  Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. 
jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejmé-
na změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpo-
vídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat 
uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
6.  Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 

nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného do-
datku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel prá-
vo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté ví-
cepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 
7.  Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto 

případech: 
- v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny,  
- v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a touto smlouvou; v případě uzavření 
dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno 
na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že ne-
bude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně 
platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. 
Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž 
hodnotu se cena díla sníží. 

 
 

IV.  
Fakturace a platební podmínky  

 
1.  Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně 

provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňo-
vých dokladů – faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody 
s objednatelem, a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu sku-
tečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé pří-
slušné faktury.  

 
2.  Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů 

od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude obsa-
hovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a mé-
něprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. 
V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel 
jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsaho-
vat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných 
částí takového zjišťovacího protokolu.  

 
3.  Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od předložení zjišťovacího 

protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhoto-
vitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby než dojde 
k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel 
v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

 
4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 

harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  
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5.  Zhotovitel je během realizace díla oprávněn fakturovat až 90 % sjednané ceny díla. 
Zbývajících 10 % ceny – zádržné - bude uhrazeno až na základě konečného účetního 
dokladu. Právo vystavit konečný účetní doklad má zhotovitel po protokolárním předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 
6.  Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, je 
zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – fakturu až po odstranění všech 
vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspo-
kojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpo-
vědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnu-
to jinak. 

 
7.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendář-

ních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

8.  Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich do-
ručení objednateli. 

 
9.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový 

doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

10.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.  

 
11.  Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě 

této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních 
předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh. 

 
12.  Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle plat-

ných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny ne-
správné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě 
jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového do-
kladu objednateli. 

 
13.  Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 
 

14.  Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
 

V. 
Termíny plnění 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření té-
to smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu (tj. termínu předání stanoveném objednatelem) 
převzít. 
Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště. 
Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 3 kalendářních měsíců 
od předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu prová-
dění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový harmo-nogram“). 
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2.  Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli časový harmono-

gram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním, který bude nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. V časovém harmonogramu zhotovitel uvede 
zejména: 
- převzetí staveniště, 
- důležité uzlové body, 
- termín řádného dokončení díla ve smyslu článku X. této Smlouvy, 
- přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, 
- označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 

 
3.  Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě 

dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  
 

4.  Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.  
 

5.  Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, kte-
ré mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvi-
nout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění 
veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 
6.  V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 

zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení do-
by plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení 
částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí 
zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty 
s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní 
došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce 
s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací 
z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postu-
pováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout 
svou součinnost. 

 
7.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skry-

té překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl 
při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 
od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a 
to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejmé-
na klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které 
nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v tako-
vém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu prove-
dení díla. 

 
8.  Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže 

k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění 
díla, pokud o to písemně požádá. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde 
z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. 
Během přerušení provádění díla z těchto důvodů je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování 
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věcí opatřených k provádění díla, a to na své náklady. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, 
včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací, pokud 
k pozastavení prací dojde z důvodu na straně zhotovitele. 

 
 

VI. 
Staveniště 

 
1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude se-

psán protokol. 
 

2.  Zhotovitel se zavazuje především: 
- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, 

nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré ná-
klady s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 
- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel 

rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 
orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení, 

- vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání dí-
la, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 
- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 

plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 
- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů 

od podpisu smlouvy.  
 

3.  Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pra-
covat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, bude 
řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku. 

 
4.  Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.  

 
5.  Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, pří-
jezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

 
6.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 
v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí 
taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí 
pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.  

 
7.  Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba 

pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku 
do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou 
k tíži zhotovitele. 

 
8.  Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření 

na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. 
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9.  Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bez-
pečnostní rizika spojená s prováděním díla“ opatřený razítkem a podpisem akreditova-
ného bezpečnostního technika, kde musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly 
vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a 
osob na staveništi. 

 
 

VII. 
Stavební deník 

 
1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo 
nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatně-
ného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluv-
ními stranami písemně dohodnuto jinak. 

 
2.  Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO zhotovitele, název, sídlo, IČO objednatele, 
- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace, 
- název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele, resp. stavební do-

zor,  
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně 

všech změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 
3.  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objed-
natel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracov-
ník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní 
správy. 

 
4.  Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 

na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele 
na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.  

 
5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 

6.  Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici ob-
jednateli. 

 
VIII. 

Provádění díla 
 

1.  Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této 
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smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpo-
kladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele užít jinou 
osobu či subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký 
požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže ob-
jednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

 
2.  Zhotovitel prohlašuje, že se na poskytování plnění bude podílet tato osoba (jako člen rea-

lizačního týmu): 
 

i. Hlavní stavbyvedoucí:   [doplní účastník zadávacího řízení] 
 

3.  Subdodavatelem/subdodavateli zhotovitele budou provedeny níže uvedené části díla 
v níže specifikovaném rozsahu:  
[doplní účastník zadávacího řízení]. 
Tyto části díla budou příslušným subdodavatelem, resp. příslušnými subdodavateli pro-
vedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 
Jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem pí-
semně oznámit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel 
nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici subdodava-
tele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.  Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpo-

vědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 
 

5.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani 
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

 
6.  Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či 

jim poskytne součinnost. 
 

7.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné 
péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objed-
natele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími 
s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které objednatel zhotoviteli poskytne 
nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen: 
- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 
- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu provádě-

ných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
- průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených prů-
běžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a je-
ho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí, 

- omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu 
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, 
bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veške-
ré pokyny objednatele, 

- chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných před-
pisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 
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- upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjis-
tí, 

- při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce neprová-
dět změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použi-
tých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé 
materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 
zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo tech-
nologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navrže-
ných materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy, 

- při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, 
aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí, 

- nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Objednatel se zavazu-
je svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě provádění díla 
i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i třídění a likvidaci 
odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s platnými právními předpisy. Zho-
tovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou přísl. předpisy,  

- průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele 

- nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména zajistit 
ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat zástupce objednatele, 

- zajistit, že se při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě 
provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených, 

- zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa prove-
dení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejmé-
na opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení 
díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen tako-
vá opatření strpět a jednat v souladu s nimi. 

 
8.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržo-

vání předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních 
opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací 
díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé poru-
šením shora uvedených předpisů.  

 
9.  Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením 

předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních 
orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 
k postihu příčinu. 

 
10.  Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup 

na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele 
ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel 
na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny 
v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole 
takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. 
V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. 
Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně pro-
vedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a ná-
sledným zakrytím zhotovitel. 
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11.  Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifi-
káty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy 
k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrý-
vaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

 
12.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedo-
hodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních 
stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není do-
tčeno.  

 
13.  Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, 

kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření po-
žadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi 
trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

 
14.  Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se 
stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

 
15.  Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-

li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a 
bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhoto-
vitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich 
ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou 
právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho sta-
vební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky 
z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk 
související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanove-
ných správci sítí. 

 
16.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vy-

plývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
17.  Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 

hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, 
není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 

 
18.  Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 

19.  Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup 
do objektu, v němž bude dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který budou pra-
covníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel však 
žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu ulože-
ných zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele. 

 
20.  Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realiza-

ce díla. 
 

21.  Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením dů-
vodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně po-
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sunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli 
jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku poza-
stavení prací. 

 
22.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povo-

lení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjád-
ření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovi-
tel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v pro-
dlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit. 

 
23.  Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 

práce jsou prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a technologických 
norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem 
má přístup na staveniště, resp. do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

 
24.  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakéko-

liv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neu-
činí, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

 
25.  Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objedna-

tele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhova-
ných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby. 
 

26.  Zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje řádně zajistit veškeré exponáty vystavené a 
skladované v místě plnění tak, aby tyto exponáty byly zajištěny proti posunutí, před veš-
kerými povětrnostními vlivy, vnějším poškozením, či jakýmikoliv jinými negativními vli-
vy. 

 
 

IX. 
Kvalitativní podmínky díla 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 
technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a 
bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

 
2.  Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované staveb-

ním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zákoně 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.  Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektem 

stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení staveb-
ních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a 
směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita 
a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny zá-
kladní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.  

 
4.  Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 

uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná 
o přírodní materiály proti napadení škůdci. 
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5.  Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije 
ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto 
smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, 
které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná 
v rámci zadávacího řízení vymezeného v preambuli této smlouvy. 

 
6.  Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrože-

ní plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a vý-
robky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel 
k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se 
rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je 
zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhoto-
vovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány 
k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá 
zhotovitel. 

 
7.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní 
způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních 
předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy 
nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

 
8.  Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí vypracování kontrolního a zku-

šebního plánu (potřebné zkoušky např. kontrola základ. spáry, zkoušky betonu, apod.). 
 
 

X. 
Předání a převzetí díla 

 
1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním před-

mětu díla objednateli. 
 

2.  Dílo je způsobilé k předání objednateli: 
- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 
- k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se kontro-

lou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 
 

3.  K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména: 
- atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití apod., 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouš-

kách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 
normami, případně touto smlouvou, 

- zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 
- zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá 

z platných technických norem, 
- zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
- seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod., 
- návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů 

ve 2 vyhotoveních, 
- úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a 

přístrojů, 
- zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zaří-

zení, 
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- deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 
- stavební a montážní deníky (originál), 
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
- doklad o likvidaci odpadů, 
- provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 
- prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

 
4.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem 

termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 
 

5.  V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 
dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho 
části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objedna-
teli.  

 
6.  O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol 

o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů pře-
dávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. 

 
7.  Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, 

zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpeč-
nému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše 
uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich od-
stranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

 
8.  Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stano-

venou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel opráv-
něn dílo nepřevzít. 

 
9.  V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 
díla. 

 
10.  Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 

z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. 
Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplat-
ní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vy-
plývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedo-
dělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení 
objednatelem. 

 
11.  Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 

údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla ob-
jednatelem, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky. 

 
12.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůso-

bit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném 
rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li ko-
laudační řízení prováděno.  
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13.  Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 
 
 

XI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

 
1.  Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 

kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita 
bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

 
2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které 

se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku 
za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

 
3.  Záruční doba díla činí 60 měsíců. Záruční doba vztahující se k dodanému materiálu je 

určena dle podmínek výrobce, činí však nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zá-
rukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně 
funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

 
4.  Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotovite-

li bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace 
ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas ozná-
mené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti 
dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 
telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem. 

 
5.  Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodklad-

ně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce 
na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvr-
zení elektronicky nebo faxem. 

 
6.  Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně 
uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 
odpovědnosti za vady díla.  

 
7.  Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace va-
dy objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplat-
nění objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 
 

8.  Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. 
Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování ob-
jednatelem. 

 
9.  Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 
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10.  O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný obě-
ma smluvními stranami. 

 
11.  Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 

za účelem oprav a odstranění nedodělků. 
 
 

XII.  
Postoupení, započtení 

 
1.  Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 

zastavit. 
 

2.  Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem 
na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 
 

XIII. 
Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

 
1.  Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 

smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a 
to minimálně ve výši 20.000.000,- Kč se spoluúčastí max. 5 %. Zhotovitel se zava-
zuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

 
2.  Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou 

cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek 
snížení případného pojistného plnění. 

 
3.  Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvěd-

čení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kte-
rými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 
4.  K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, 

na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli 
s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto čl. poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předlo-
žena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.  

 
5.  Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho pře-

dání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevyka-
zuje žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, 
bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákon-
ného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („období 
platnosti bankovní záruky č. 1“).  

 
6.  Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy 

činit nejméně 10 % z ceny díla včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy („výše za-
jištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně 
upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 ne-
klesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění 
č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotovi-
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teli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala výše zajištění 
č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.  

 
7.  K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční 
době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a 
bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „bankovní záruka“). Bankovní záruka 
č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o pře-
dání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.  

 
8.  Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců 

(„období platnosti bankovní záruky č. 2“).  
 

9.  Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy 
činit nejméně 10 % z ceny díla včetně DPH („výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy 
během období platnosti bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud hod-
nota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti 
(10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit ban-
kovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruč-
ní listinu. 

 
10.  Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 

vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení 
a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele poža-
dovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nespl-
nil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpi-
sů (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostřed-
ky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajiš-
těnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli 
čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

 
11.  Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné poruše-

ní této smlouvy. 
 

12.  Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti 
bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli ve věcech 
technických písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žá-
dost doručena bankou. 

 
13.  Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty 

v ceně díla. 
 
 

XIV. 
Smluvní sankce 

 
1.  V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní strany 

sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý 
den prodlení. 

 
2.  Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluv-

ní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den pro-
dlení.  
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3.  Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní 
strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla 
bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 
4.  Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 

smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 
včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

 
5.  Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII., uhradí objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma porušení v čl. XIII, odst. 6 a 
9, tj. zhotovitel bude v prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění. V případě 
prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit ob-
jednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zho-
tovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění. 

 
6.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. 
subdodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednot-
livé osoby, resp. subdodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň 
v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím pů-
vodního subdodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hod-
ných nestanoví jinak. 

 
7.  Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy 

nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. 

 
8.  Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

 
9.  Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 

uplatnění smluvní stranou. 
 

10.  V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotovite-
li, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty 
proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu 
ceny díla či jeho části. 

 
 

XV. 
Technický dozor objednatele (TDO) 

 
1.  Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednate-

le, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších 
předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně zá-
vaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutí-
mi veřejnoprávních orgánů. 
 

2.  Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru delegovat kte-
roukoliv ze svých pravomocí. 

 
3.  TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 

udělovat zhotoviteli pokyny. 
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4.  TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO se-
píše zápis do stavebního deníku. 

 
5.  TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního dení-
ku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. 
V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte 
na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

 
6.  TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

 
7.  TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 
 

XVI. 
Ukončení smluvního vztahu 

 
1.  Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

 
2.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných práv-

ních předpisů z následujících důvodů: 
a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendář-

ních dnů, 
b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání stave-

niště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlo-
vý bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou doku-
mentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně po-
kyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní 
vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování 
nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo  
e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 

této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne 
nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných práv-
ních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, 
nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamít-
nut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, ne-
bo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objedna-
tele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhla-
su, nebo 

j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 
k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy 

nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 



 

Strana 20 (celkem 24) 

 
3.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj 
z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své po-
vinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě 
zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ob-
jednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

 
4.  Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  
 

5.  V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od do-
ručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory 
poskytnuté mu objednatelem.  

 
6.  V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 

ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou 
pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se ob-
jednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

 
7.  V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany 

ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stra-
nami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a do-
dávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.  

 
8.  V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením 

díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Do-
jde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané 
smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli 
uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval 
v porušení povinností na straně zhotovitele. 

 
9.  Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 

odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu 
škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

 
10.  Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 
11.  Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 
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XVII. 
Způsob komunikace, kontakty 

 
1.  Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 

žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy 
budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doru-
čena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na 
adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné 
smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné 
elektronickou poštou (e-mailem). 

Ze strany objednatele na:    [bude doplněno při podpisu smlouvy] 
Ze strany zhotovitele na:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

 
2.  Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této 

smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže 
toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního 
zmocnění. 

 
3.  Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu ur-

čenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 
 

XVIII. 
Další ujednání 

 
1.  Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 

zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokonče-
ní díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  
 

2.  Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmono-
gramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli 
smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na 
termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

 
3.  O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená 
v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních 
stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou 
opatření účinná. 

 
4.  Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, 

resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 
 

5.  Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále příto-
men odpovědný stavbyvedoucí. 

 
6.  Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

 
7.  Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým subdodavatelům, 

v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uve-
dených v čl. XVI. této smlouvy.  

 
8.  Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 

objednatele. 
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9.  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů 

včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen 
na vyžádání předložit objednateli. 

 
10.  Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontro-
ly.  

 
11.  Zhotovitel umožní objednateli v průběhu realizace akce tvorbu časosběrné dokumentace. 

 
 

XIX. 
Odpovědnost za škody a vyšší moc 

 
1.  Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zava-
zují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

 
2.  Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů. 

 
3.  Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla. 
 

4.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.  Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 

smluvní strany s jejím vlastním plněním. 
 

6.  Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro úče-
ly této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní 
straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překáž-
ku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy 
tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, 
dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

 
7.  Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která 

vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo 
která vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

 
8.  Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se 

bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) 
oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 

 
9.  Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci na-

staly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně. 
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10.  V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže se 
ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

 
 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 

z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 
vztahující se k předmětu smlouvy. 

 
2.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadáva-

cím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jedná-
ní, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tu-
to smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání narušují-
cího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání 
ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

 
3.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zve-
řejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
4.  V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 
 

5.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou pí-
semných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 
6.  Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti 

v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 
 

7.  Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny 
u příslušného obecného soudu České republiky. 

 
8.  Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1756 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 

9.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce objektu haly „K“ v Čáslavi “ (vše zpracované 
společností Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., 
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO 45308616) – doloženo samo-
statně mimo tuto smlouvu o dílo 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním 

 
10.  Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zveřejněna v registru smluv. 
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11.  Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

 
 
 
 
 

V Praze dne [doplní účastník zadávacího řízení] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 

zastoupená 
Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D. 

generálním ředitelem 
(objednatel) 

V [doplní účastník zadávacího řízení] 
dne [doplní účastník zadávacího řízení] 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….………………………… 
[doplní účastník zadávacího řízení], 

(název zhotovitele) 
zastoupený/é  

[doplní účastník zadávacího řízení] 
(jméno a příjemní osoby oprávněné jednat jmé-

nem či za uchazeče, funkce) 
(zhotovitel) 
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