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Číslo smlouvy objednatele: …………………   Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………  
 

SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Krupica, projektový manažer 
Tel: 601 235 683, 541 637 430 
Email: krupica@pmo.cz 

 

2. Zhotovitel: 

……………………… 

Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce …… 
Zastoupený:  ………………………………… 
IČO:   ……………… 
DIČ:  ……………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ……………… 
Tel: 
Email: 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Letovice – odstranění sedimentů - projektová 
dokumentace“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

„VD Letovice – odstranění sedimentů - projektová dokumentace“ 

5. Dílem se rozumí provedení a zpracování: 

 průzkumných prací v rozsahu: 

- inženýrsko-geologického průzkumu: 4 vrty v místě sedimentační nádrže (foto, GPS 
souřadnice, zpráva). Sondami bude zjištěn geologický profil potřebný pro návrh založení 
nové stavby sedimentační nádrže, 

- identifikace všech dotčených pozemků, 

- zajištění aktuálních údajů ČHMÚ, 

- biologické hodnocení dle požadavků OŽP včetně případného průzkumu, 
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- provedení odběrů a rozborů vzorků sedimentů 

 geodetických prací v rozsahu: 

- výškopisného a polohopisného zaměření stávajícího stavu (na KN mapě, na ortofotomapě) 
včetně určení mocnosti sedimentů s předpokladem 20 ks sond (foto, GPS souřadnice, 
zpráva), 

 studie proveditelnosti, která variantně prověří možnosti pro těžení, uložení sedimentu 
a vybudování sedimentačních prostorů s možností opakovaného těžení při zanesení na konci 
vzdutí a v Lazinovské zátoce s přehledem hrubých finančních nákladů. 

Objednatel po převzetí řádně dokončené studie proveditelnosti rozhodne, zda je účelné provádět 
zpracování projektové dokumentace v dalších stupních (DUR, DSP, DPS). Dospěje-li 
objednatel na základě studie proveditelnosti k závěru, že takový postup není účelný, sdělí tuto 
skutečnost písemně zhotoviteli. Závazek zhotovitele z této smlouvy se v takovém případě 
považuje za splněný. Rozhodne-li objednatel tak, že je účelné zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace, rozhodne současně o vhodné variantě řešení, a tuto skutečnost včetně 
zvolené varianty řešení sdělí písemně zhotoviteli, kterého současně vyzve ke zpracování dalšího 
stupně projektové dokumentace. Zhotovitel na základě této výzvy objednatele zpracuje další 
stupeň projektové dokumentace.  
Neprováděné položky v rozpočtu zhotovitel nebude fakturovat. 

 projektové dokumentace v rozsahu: 

- k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „VD Letovice – odstranění sedimentů“ 
(dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vybranou 
variantou z výše uvedené studie proveditelnosti a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN 
ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována pouze v případě, že bude 
vyžadována povolovacím orgánem (vodoprávním úřadem) před stavebním povolením, jinak 
nebude prováděna a to včetně inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí. 

- k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „VD Letovice – odstranění sedimentů“ 
(dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výše 
uvedenou studií proveditelnosti a projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

- pro provedení stavby „VD Letovice – odstranění sedimentů“ (dále jen „stavba“) dle 
relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to  v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami 
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.  

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 
taktéž technologický postup provádění stavebních prací, především zemních hrází 
a betonových zdí, včetně způsobu jeho kontroly.  

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad 
organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr 
zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dokumentace bude obsahovat návrh povodňového a havarijního plánu stavby. 

 plánu BOZP v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto 
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zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou 
osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.  
 

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud 
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou 
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn 
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.  

 
7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 

předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

 

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

 Technické zadání včetně příloh. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 

s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech 
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené 
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné 
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či 
zhotovitel.  

 

10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady: 

 seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 

 stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 
a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, 

 všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí či 
stavebního povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených 
dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

11. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD 
nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy 
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného 
výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující 
skladbě: 

 2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné a 1 v elektronické podobě bude obsahovat 
oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 

 ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 
neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr, 

 na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 
 

Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem. 
 
Výsledky průzkumných prací, geodetické zaměření, studie proveditelnosti a plán BOZP  budou 
předány v počtu 3 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném 
formátu.  
 

14. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml. 
 

15. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah žádosti 
o územní rozhodnutí a stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména 
dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních 
předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími 
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předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.  

 

16. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů 
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 
 
 

17. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

 zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy, 

 kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně všech nezbytných činností a podkladů, 

 kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů, 

 předání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli společně 
s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním 
úřadem (tabulka „stavba povolena“). 

 smluvní zajištění plochy pro dočasné a trvalé uložení sedimentů, 

 projednání příjezdových komunikací ke stavbě, 

 změna manipulačního řádu v souvislosti se sedimentačním prostorem, 

 zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů (NATURA2000 apod.). 

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky. 

III. Doba plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín provedení průzkumných prací: do 90 dnů od zahájení provádění díla 

Termín předání studie proveditelnosti:  do 180 dnů od zahájení provádění díla 

Termín předání dokumentace pro ÚR:  do 90 dnů od výzvy objednatele ke zpracování  

Termín pro výkon IČ pro ÚR: do 90 dnů od předání DÚR 

Termín předání dokumentace pro SP:  do 90 dnů od vydání ÚR 

Termín pro výkon IČ pro SP: do 90 dnů od předání DSP 

Termín předání dokumentace pro PS  
= termín dokončení díla: do 60 dnů od vydání SP 

 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle 
této smlouvy. 

IV. Cena díla  

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 
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Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Průzkumné a geodetické práce    

Studie proveditelnosti    

DÚR     

Inženýrská činnost pro ÚR    

DSP    

Inženýrská činnost pro SP    

DPS    

CELKEM    

V. Odstoupení od smlouvy 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. 

3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

 pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy, 

 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy 
delší než 30 dnů. 

4. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 100 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.  

7. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 
V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák jméno 
 generální ředitel  funkce 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 

 

 
Cenové a platební podmínky 

 

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen 
do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související 
s plněním díla. 

 
b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně 

sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 
 

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele. 

 
d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. 

První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání 
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned 
po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.  
 

e) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  
 

f) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

 
g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 
 

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, 
resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
objednateli. 

 
i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 

dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

 
Podmínky provádění díla 

 
k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat 

všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 
 

l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

 
m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 

potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději 
do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní 
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výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace 
(před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto 
všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem 
předložen harmonogram projektové přípravy. 
 

n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP 
a zohledňovat jeho připomínky. 

 
o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

 
p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) 

ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby 
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru 
nemovitostí.  

 
q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 

výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání díla. 

 
r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky  

z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. 

 
Podmínky předání a převzetí díla 

 
s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 

v jeho sídle.  
 

t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě 
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání  
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.   
 

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 
v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
 
Záruční podmínky 

 
w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady 

zjištěné v záruční době. 
 

x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a 
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.  

 
y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 

doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, 
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či 
realizována stavba.  
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z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.  

 
aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však 

do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
lhůta. 

 
bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 

se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 
 

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě. 
 
Sankční podmínky 

 
ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den 
prodlení. 

 
gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 

a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek. 
 

hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést 
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 

 
ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční 

vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu. 

 
jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů 

pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit 
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého 
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. 
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel. 

 
kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 

obchodních podmínek. 
 

ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Licenční podmínky 
 

mm) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  
 

nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
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v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona 
č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti 
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 

 
oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 

V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 

 
pp) Objednatel není povinen licenci využít. 

 
qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

 
rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 

dílu, které je předmětem licence. 
 

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 
 

Ostatní smluvní podmínky 
 

tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 
 

uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 
 

vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 
 

ww) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle 
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

 
xx)  Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

 
yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 

i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele 
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

 
zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou 

či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala 
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno. 

 
aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo. 
 

bbb) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí. 


