Smlouva o dilo

(dale jen smlouva)
uzaviend dle § 2586 s nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
(dale jen ob&ansky zakonik)

Evidenéni ¢islo objednatele:
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo stavby objednatele: 119170022, 239160007

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, stitni podnik }
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Koci, vedouci odboru inZenyrskych innosti
Hana Pistov4, vedouci oddéleni investic zdpad
Ing. Pavel Kamenicky, technicky dozor stavebnika (TDS)

1c: 70890005

DIC: CZ70890005

Obchodni rejstiik: Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, vlozka 9473
Cislo uétu 103914702/0300

Telefon: 495088111

Fax: 495088782

E-mail: labe@pla.cz

(déle jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ: (Jjméno osoby opravnéné zastupovat zhotovitele)
Osoba opravnéna k podpisu:
Zéstupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:
Cislo uétu:
Telefon:

E-mail:

(dale jen zhotovitel)
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2.2,

2.3.

2.4.

2:5.

2. Predmeét dila

. Nazev akce: Objekty zdvodu Jablonec nad Nisou, oprava + rekonstrukce garazi do-

pravy

Tato akce se sklada ze dvou niZe uvedenych jednotlivych akei:

(14

. akce 119170022 Objekty zavodu Jablonec nad Nisou, oprava gardZzi dopravy
. akce 239160007 Objekty zavodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukee garizi do-

pravy

Zhotovitel se zavazuje k vypracovani projektovych dokumentaci na kaZdou jednotlivou
akei dle niZze uvedeného ¢lenéni dil¢ich etap:

(14

] etapa: Vypracovani projektové dokumentace jednostupfiové vrozsahu projektu
pro povoleni stavby dle piflohy & 5 vyhl. 499/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist
a v podrobnostech projektu pro provadéni stavby dle piilohy & 6 vyhl 499/2006 Sb.,
ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen DSJ). DSJ bude zpracovana osobou odborné zpuso-
bilou dle zékona &. 360/1992 Sb., 0 vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyru a technikil ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

I1. etapa: Vykon inzenyrské &innosti spo¢ivajici v zajisténi potfebného pravomocného po-
voleni realizace stavby (dale jen IC).

I1I. etapa: Vykon autorského dozoru (dale jen AD) b&hem realizace stavby (Cl. 1. odstavec
D obchodnich podminek).

Nedilnou souéasti predmétu dila jsou v ramci I. etapy i nasledujici ¢innosti:

a) terénni prizkum v podrobnosti vztahujici se k piislusnému stupni projektové dokumen-
tace.

Nedilnou sougasti pfedmétu dila jsou v ramei IL. etapy i nasledujici ¢innosti:

a) vramci vykonu inZenyrské ¢innosti zhotovitel obstard veskerd pravomocna povoleni
nutna pro zdamou realizaci véetng thrady veskerych spravnich poplatkil souvisejicich s
vydanim téchto povoleni,

b) zajiteéni veskerych nutnych podkladii, dokladi, stanovisek, vyjadreni, spravnich roz-
hodnuti, vyjimek ze zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych druhd, apod., to
znamend, Ze si zhotovitel zajisti kompletni projednani pfislusné jednostupiiové doku-
mentace se viemi dotéenymi organizacemi, s dotSenymi spravnimi organy, pfedevsim
s organy ochrany piirody, a zapracuje jejich piipadné pfipominky do projektove doku-
mentace.

Zhotovitel provede dilo na zakladé pfedanych podkladt a prohlidky v terénu. Podkladem

pro piedmét dila jsou zejména:

- Zamér opravy na akci , Objekty zdvodu Jablonec nad Nisou, oprava gardzi dopravy™
zpracovany zavodem Jablonec nad Nisou, Povodi Labe, statni podnik v 01/2017,

- Investi¢ni zamér na akci ,, Objekty zavodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce gardzi do-
pravy“ zpracovany zévodem Jablonec nad Nisou, Povodi Labe, statni podnik v

01/2017.
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F.1.

32

D

Soucast obsahu smlouvy tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu
ze dne 1. 12. 2016.

3. Doba plnéni dila

Pfedpoklad zah4jeni praci: ¢erven 2017
Zahajenim praci se rozumi datum nabyti platnosti a Gi¢innosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje piedat dokondeny predmét dila objednateli:
do 31. 12. 2020

Zhotovitel se zavazuje predat vysledky plnéni jednotlivych etap u kazdé jednotlivé akce
v nasledujicich dil¢ich terminech:

¢. akce 119170022 Objekty zivodu Jablonec nad Nisou, oprava garidZi dopravy

L. etapa — DSIJ: do 30. 09. 2017

II. etapa — IC: do 28. 02. 2018

III. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdeji: do 31.12. 2020

¢. akce 239160007 Objekty zdvodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garazi dopravy
I. etapa — DSJ: do 30. 09. 2017

1. etapa — IC: do 28. 02. 2018

III. etapa - Vykon AD bude provadén béhem realizace stavby, nejpozdgji: do 31.12. 2020

4. Cena dila

Celkovd cena za provedeni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako smluvni a nejvyse
ptipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je d4na cenovou nabidkou zhotovitele ze dne

........... Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkovacenabez DPH Gini ...oovvvvvvvnenienanananinin, .- K¢,

SOV e korun ¢eskych bez DPH.

5.1.

5. Zvlastni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni projektu ne-
plati pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednani:

- ¢l. 1. V8eobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracovéni projektové dokumen-

tace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR) —body 1 - 11.,

- Cl. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracovani projektové dokumen-

tace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) —body 4., 9., 12.,

- Cl. 1. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracovani projektové dokumen-

tace pro provadéni stavby (DPS) —bod 1.
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54.

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

Smluvni strany dohodly, e v obchodnich podminkach objednatele na zhotoveni projektu
se pro tuto smlouvu o dilo méni nasledujici ujednani:

e (L 3. Platebni a fakturaéni podminky, bod 3.2.

Zhotovitel vystavi pro kazdou jednotlivou akei dafiovy doklad po protokolarnim piedani
jednotlivych etap v rozsahu dle ¢1. Pfedmét dila, a to nejpozdé&ji do 15. kalendainiho dne v
mésici nasledujicim po mésici, v némz dolo k protokolarnimu piedani predmétu bez vad a
nedodélkl

Smluvni strany dohodly, Ze obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu se roz-

vvvvv

Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit dalsi piipravu jednotlivych akei na zékladé zhodno-
ceni realizovatelnosti po dokonceni dil¢ich etap

Smluvni strany dohodly, Ze obchodni podminky objednatele na zhotoveni projektu se roz-

vvvvv

e Cl1.5. Smluvni pokuty

5.5. Objednatel neni oprdvnén uplatnit smluvni pokutu v piipad¢, zZe nedokonéeni
vykonu inzenyrské ¢innosti v terminu dle ¢l 3. Doba plnéni dila této smlouvy bude
zpusobeno okolnostmi prokazatelné nezavinénymi zhotovitelem — napf. nevyjasnéné
majetkopravni vztahy, prodlouzené lhiity spravnich fizeni, aj.

6. Zavéretnd ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy, piipadné podpisy svych opravnénych zastupct
na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodné, vazné, nikoliv
pod nétlakem & v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Smlouva nabyva platnost a nabyvéa G¢innost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran po dohodg o celém jejim obsahu.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je mozne ucinit
pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé& pisemnych dodatkii k ni, odsou-
hlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Smlouva je vystavena ve &tyfech vyhotovenich, znichz kazdé ma platnost originalu
a kazda smluvni strana obdrZzi po dvou vytiscich.

V Hradci Kralové dne .ooovvveeeiininnns A dne .oooiiiiiiiiiins

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
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