


					Číslo smlouvy objednatele:						Číslo smlouvy zhotovitele: 	
   						
  
S M L O U V A    O    D Í L O  
„Projektová dokumentace – Společná zařízení na Kralicku“

uzavřená
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství 
	Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
zastoupený :                                                      ředitelkou Pozemkového úřadu Ing. Hanou Jeníčkovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Alexandr Mikuláš, tel. 604576644, 465713396 
		Ing. Renata Čadová, tel. 465713261	  

Adresa: 	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí				  		
Tel. 	+420 465 713 350 
E-mail: 	 alexandr.mikulas@mze.cz, renata.cadova@mze.cz                                                                
Bankovní spojení: 	Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 	78-9148650297/0100	
IČ: 	 	00020478
DIČ:		není plátcem  


Zhotovitel:    	
                     	
				


zastoupený :                                                      
v technických záležitostech oprávněn jednat:   

Adresa: 		
Tel. 	
E-mail: 	 
IČ:						
DIČ:					
Bankovní spojení:		
Číslo účtu: 			
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
						
						
						

Telefon/ fax/ e-mail:    		


(dále jen jako „Zhotovitel“)





Čl. I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla s názvem „Projektová dokumentace – Společná zařízení na Kralicku“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne ............... která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II.
Rozsah předmětu smlouvy

1. 
2. 
2.1. Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby pro soubor společných zařízení na Kralicku sestávající z jednotlivých, níže uvedených stavebních objektů. Dále je předmětem díla zpracování manipulačního a provozního řádu (v případě potřeby) a zajištění autorského dozoru stavby. 

2.2. Součástí díla je také:
· základní geologický průzkum a v úseku u SO 06 též podrobnější posouzení z důvodu podmáčeného terénu;
· potřebná geodetická zaměření;
· vyjádření dotčených orgánů  (DI Policie ČR, SÚS Ústí nad Orlicí, HZS Pardubického kraje, Povodí Labe, správce melioračního zařízení (a to i z pohledu majetkového vyrovnání), životního prostředí městského úřadu – souhrnné stanovisko a vyjádření orgánu ochrany přírody pro biokoridory a interakční prvky, případně dotčeného vlastníka lesa apod.), správců sítí, včetně odsouhlasení navrhovaného řešení, pokud dojde ke střetu se sítěmi nebo jejich ochrannými pásmy, odsouhlasení návrhu dočasného, příp. trvalého dopravního značení;
· posudek TBD, pokud bude potřeba. Pokud potřebný nebude, je nutno tuto skutečnost uvést do projektové dokumentace a zdůvodnit. Mokřady budou povolovány vodoprávním úřadem z důvodu nakládání s vodami (akumulace);
· rozpočet pro provedení díla a výkaz výměr pro zadání zakázky dle jednotlivých stavebních objektů a souhrnný;
· získání dat z ČHMÚ, pokud budou vodoprávním úřadem vyžadována

2.3. Podrobné požadavky na předmět smlouvy:

2.3.1. Seznam stavebních objektů:

SO 01 – Hlavní polní cesta C 1 v k.ú. Červený Potok, délka 435 m, kategorie 4,5/30 bez příkopu, předpoklad jedna výhybna, třída dopravního zatížení V, povrch kolejová cesta

SO 02 – Protierozní příkop s mezí s doprovodnou zelení a s cestou o délce 745 m v k.ú. Červený Potok (z toho 135 m zasahuje do k.ú. Králíky); vedlejší polní cesta 4,0/30 s travnatým povrchem

SO 03 – Hlavní polní cesta C 2 s novým příkopem v k.ú. Horní Lipka, délka 1 026 m, kategorie 4,5/30 se dvěma výhybnami, rekonstrukce dvou propustků pro meliorační příkopy, třída dopravního zatížení V, povrch asfaltový beton, výsadba doprovodné zeleně v délce 1 026 m 

SO 04 – Hlavní polní cesta C 2 v k.ú. Dolní Morava, délka 70 m, kategorie 4,5/30, třída dopravního zatížení V, povrch asfaltový beton, bez příkopu a bez doprovodné zeleně

SO 05 – Hlavní polní cesta C 1 v k.ú. Dolní Morava o délce 310 m od trojmezí s k.ú. Horní Lipka a Červený potok po křižovatku s hlavní cestou C 2, kategorie 4,5/30 bez příkopu s jednou výhybnou, třída dopravního zatížení V, povrch kolejová cesta

SO 06 – Hlavní polní cesta C 1 v k.ú. Dolní Morava o délce 920 m od křižovatky s cestou C 2 po křižovatku s cestou C 3, kategorie 4,5/30 bez příkopu se dvěma výhybnami bez doprovodné zeleně, třída dopravního zatížení V, povrch kolejová cesta
 
SO 07 – Hlavní polní cesta C 3 v k.ú. Dolní Morava o délce 550 m od křižovatky s cestou C 1 po křižovatku s místní komunikací MK 2, kategorie 4,5/30 bez příkopu, s jednou výhybnou bez doprovodné zeleně, třída dopravního zatížení V, povrch asfaltový beton

SO 08 – Realizace plošného interakčního prvku IP 4 v k.ú. Dolní Morava na ploše 2,7514 ha (cca 4 průtočné mokřady bez výpustních a bezpečnostních objektů o celkové ploše cca 0,6 ha včetně výsadby zeleně a revitalizace melioračního příkopu v délce cca 270 m) přiléhající k lokálnímu biokoridoru Větrný vrch – Dolní Lipka 

SO 09 – USES

SO 09.1. Realizace lokálního biokoridoru 32 v k.ú. Horní Lipka o délce 640 m spočívající v doplnění autochtonních druhů dřevin do současného prořídlého břehového porostu

SO 09.2. – Realizace lokálního biokoridoru 32 v k. ú. Červený Potok o délce 1 665 m a ploše 3,46 ha. Cílovým stavem je větrolam podél železničního tělesa a extenzivní louky, trasa LBK je dotčena optickým dálkovým kabelem

SO 09.3. – Doplnění výsadby interakčního prvku v délce cca 400 m v k.ú. Horní Lipka tvořící doprovodnou zeleň k cestě SO 01 (C 01) v k.ú. Červený Potok a k cestě SO 05 (C 1) v k.ú. Dolní Morava (z celkové délky cca 600 m je v délce cca 200 m stávající zeleň) 

SO 09.4. – Doplnění doprovodné zeleně k cestě C 14 (C 14 nebude realizována) v k.ú. Horní Lipka v délce cca 660 m (v současnosti se zde nachází nesouvislý pás vzrostlých stromů) a výsadba interakčního prvku podél cesty C 14 a C 54 v k.ú. Horní Lipka o ploše 2 934 m2 o rozměrech cca 10 m x 290 m

Při zpracování projektové dokumentace může dojít po vzájemné dohodě k úpravě obsahu a číslování jednotlivých stavebních objektů v závislosti na navrhovaných opatřeních a jejich návaznosti.

2.3.2. Manipulační a provozní řád:
· Zpracování manipulačního a provozního řádu v počtu tří paré včetně jeho aktualizace dle skutečného provedení stavby a údajů v době kolaudace díla, pokud bude manipulační řád vodoprávním úřadem vyžadován. Pokud vyžadován nebude, musí projektová dokumentace obsahovat kapitolu týkající se manipulace. 

2.3.3. Autorský dozor:
· Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména tyto úkony:
· účast na kontrolních dnech, organizovaných objednatelem (předpokládá se max. 8 kontr. dnů za účasti autorského dozoru),
· dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby, 
· poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost stavby,
· posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce, a dále posuzování požadavků dodavatelů na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti schválené dokumentaci,
· účast při odevzdání a převzetí stavby. 

2.3.4. Další požadavky:
· Projektová dokumentace bude vyhotovena souhrnná pro všechny objekty v počtu šesti paré ověřená autorizovanou osobou pro dopravní stavby a další projektová dokumentace ověřená autorizovanou osobou pro vodní stavby (výňatek týkající se SO 08) pro část vodohospodářskou v počtu 3 paré. V případě, že by charakter navržených opatření nebo dohoda se speciálním stavebním  úřadem vyžadovaly navíc též povolení obecného stavebního úřadu, budou vyhotovena další paré v počtu a obsahu po dohodě v rámci této zakázky. Objednatel může také požádat o dotisk paré v případě, že by projektovaná stavba byla realizována různými dodavateli v různých časových etapách. Dotisk by byl účtován dle oceněné položky „3 ks paré navíc“ dle skutečného počtu.
· Všechny části díla (projektová dokumentace, rozpočet a výkaz výměr, případně manipulační řád) budou předány rovněž v digitální podobě na CD ve stejné podobě, jako budou předány v podobě listinné. Výkresová část ve formátu *.dgn, tabulková v *xls nebo *.xlsx, textová v *.doc nebo *.docx, obrázky v JPG nebo TIFF.
· Pro objekt vyžadující vodohospodářské povolení (mokřady) bude zpracovatel pracovat s daty ČHMÚ v rozsahu požadovaném pro vodoprávní řízení. Pouze v případě, že by vodoprávní úřad na základě rozsahu navrženého opatření zpracování a výpočty nad daty ČHMÚ nevyžadoval, může zpracovatel pracovat s daty modelovými. Pro účely zpracování nabídky ocení položku „získání dat z ČHMÚ“ všichni uchazeči stejnou, předepsanou částkou a objednateli pak bude fakturována skutečná nebo žádná částka. Fakturu z ČHMÚ bude zhotovitel objednateli povinen předložit na vyžádání.  
· Objednatel svolá na pokyn zhotovitele minimálně jeden pracovní výbor za účasti vlastníků dotčených nemovitostí, zástupců zhotovitele i objednatele a případně po dohodě obou stran též zástupců dotčených orgánů, na kterém bude předložena rozpracovaná projektová dokumentace k diskuzi a připomínkám. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných platných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla, cesty budou projektovány podle platných norem (ČSN Polní cesty a Katalog vozovek polních cest TP změna č.2. z března 2011).

Čl. III.
Termíny plnění

Dílčí termíny zahájení prací:
projektová dokumentace a práce související:	ihned po podpisu smlouvy o dílo
autorský dozor:			do 10 dnů od písemné výzvy objednatele		
Dílčí termíny ukončení prací: 	
odevzdání projektové dokumentace včetně vyjádření a souhlasů patřičných orgánů:
	11.11.2011
aktualizace manipulačního řádu:
	do jednoho měsíce od písemné výzvy 	objednatele
autorský dozor:	po realizaci a kolaudaci projektovaného díla


V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele nebo dotčených orgánů.

Pracovní schůzka nad rozpracovaným dílem bude svolána objednatelem na pokyn zhotovitele do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Čl. IV.
Splnění díla


1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Splněním díla se rozumí řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II. a v termínech dle čl. III., ve sjednané kvalitě dle této smlouvy.

4.2. Dílo může být považováno za dokončené podle bodu 3.2.1. a předané s vadou, pokud je dílo hotové a dodavatel prokáže, že o vyjádření dotčené orgány, případně orgán TBD, požádal nejpozději 14 dní před vypršením termínu pro odevzdání díla. V takovém případě však je povinen případné požadavky orgánů doručené po odevzdání díla do díla zapracovat – jedná se o odstranění vady.

Čl. V.
Cena za dílo 

5. 
5.1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne .................

5.2. Celková cena díla bez DPH		.....................
	DPH 20%		.....................	
	Celková cena vč. DPH	..........................

5.3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy.

5.4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo v případě využití opčního práva. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění nebo podle rozsahu. Pokud by některá část díla v položkovém rozpočtu nebyla po dohodě s objednatelem požadována (např. 3 ks paré navíc, autorský dozor), bude o tuto částku celková cena díla snížena.


Čl. VI.
Platební podmínky

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy předem. 

6.2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude předávat faktury k úhradě Pozemkovému fondu ČR na základě Dohody o převzetí závazku, která bude vyhotovena současně se smlouvou o dílo.

6.3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v jedné dílčí faktuře vystavené po předání a převzetí díla v rozsahu čl. II s výjimkou autorského dozoru a jedné konečné faktuře  za autorský dozor.

6.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

6.5. Splatnost faktur se stanovuje na 60 dnů. 

6.6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.

Čl. VII.
Předání díla a záruční lhůta

7. 
7.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne splnění díla a odstranění vad a nedodělků v rozsahu bodu 3.2.1. a 3.2.2.,.  

7.2. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.3. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony (zejména pokud se vada vyskytne při výběru zhotovitele nebo při realizaci projektovaného díla). Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

7.4. K uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.

7.5. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

Čl. VIII. 
Smluvní pokuty

8. 
8.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (vč. DPH) za každý den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu. 

8.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

8.3. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.

8.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti

8.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

8.6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. IX.
Povinnosti objednatele a zhotovitele

9. 
9.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a data, která má pro plnění zakázky k dispozici Zhotovitel tato data použije pouze pro plnění díla a zavazuje se, že je nepředá třetí osobě bez souhlasu objednatele.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet vlastnickou hranici pozemků určených ke společným zařízením. V případě, že není technicky možné do vymezeného pozemku stavební objekt vyprojektovat, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a společně se zavazují najít řešení vyhovující všem stranám.

Čl. X.
Odstoupení od smlouvy

10. 
10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

10.2. Zhotovitel i objednatel mají právo odstoupit od smlouvy v části autorský dozor bez jakýchkoliv sankcí v případě, že realizace díla dle zhotovené projektové dokumentace nebude zahájena do 3 let od předání díla bez vad a nedodělků. V takovém případě bude cena za dílo snížena o autorský dozor, případně bude vyhotoven dodatek ke smlouvě, který by zohlednil toto prodlení ve finančním vyjádření dle dohody smluvních stran. 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. V případě, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

10.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem.

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

10.7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě předat dílo v dosud zpracovaném rozsahu  nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

10.8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.


Čl XI.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

11. 
11.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

11.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

11.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  

11.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

Čl. XII.
Zvláštní ujednání

12. 
12.1. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

12.2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

12.3. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla dle čl. 3.2.1. a 3.2.2. bez vad a nedodělků. 

12.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.

12.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení

13. 
13.1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

13.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem díla i s podmínkami v místě projektovaných stavebních objektů. 

13.3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

13.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.5. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve ........... vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a .......... zhotovitel.

13.6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13.7. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.



V Ústí nad Orlicí dne:	V                                  dne 


Za objednatele:	Za zhotovitele:


							
		

Ing. Hana Jeníčková				
ředitelka Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí		
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