č. objednatele č.1: 
č. objednatele č.2:

č. zhotovitele:

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l  č.1: 

ČESKÁ REPUBLIKA – MIMISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Pozemkový úřad Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová ředitelka PÚ Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jiřina Nováčková
Bankovní spojení: KB. a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 78-4618170237/0100
IČ : 00020478
Tel: 415 658 313

e-mail: pu_louny@mze.cz
O b j e d n a t e l  č.2: 

Ředitelství silnic s dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zastoupené Ing. Pavlem Rödlem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
                                                    Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Šedinová

Bankovní spojení: KB a.s. Praha

č. účtu: 43935041/0100

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390
Tel: 353 250 252

e-mail: lenka.sedinova@rsd.cz
a

Z h o t o v i t e l:

Adresa: 
Zastoupený: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
Tel: 
e-mail: 
Zhotovitel je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních území Stebno u Petrohradu (dále jen „KPÚ“), vyvolané stavbou č.1 rychlostní komunikace R6 křižovatka I/27 Petrohrad, hranice kraje Lubenec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

3.
Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

· Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

· Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

· Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

· Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

· Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických  a  jiných  věcných   práv k  nemovitostem  ve  znění  pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

· Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).

· Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009.

· Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.

· Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24.

· Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22.

· Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), příp. cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků (§8, odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdější právní úpravy).

· Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

· Platné technické normy.
· Technický standard Plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010-13300.
· Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300.
· V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti novela  některého  z výše  uvedených  právních  předpisů,  popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy.

4.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.

5. Objednatelé se zavazují, že řádně provedené dílo převezmou a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII této smlouvy.
Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 

2. Objednatelé se zavazují předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady,  které  jsou  pro  zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.  

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Ucelená část: Přípravné práce -  je sestavena z následujících fakturačních celků

      Fakturační celek: Přípravné práce analytické
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle §  3   vyhl.  č.  545/2002   Sb.).  Zhodnocení  požadavků  a  stanovisek  dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. 
Fakturační celek: Přípravné práce zeměměřické
1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.

1.3. Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území včetně druhů pozemků.  

Fakturační celek: Přípravné práce – Nároky vlastníků

1.4. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. Dokumentace nároků vlastníků bude včetně zapracovaných připomínek uplatněných ve lhůtě stanovené PÚ pro vyložení nároků. 
2. Ucelená část: Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

     Fakturační celek: Návrhové práce - Plán společných zařízení

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatelů. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek a projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. a zastavěné území obce. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení v porovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Návrh cestní sítě bude potvrzen projektantem s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorizace pro dopravní stavby). Návrh vodohospodářského řešení bude potvrzen projektantem s autorizací pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. ÚSES bude potvrzen pracovníkem s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 6 dílčí specializace „Autorizovaný projektant ÚSES“. Obsahem technické zprávy musí být prohlášení, že nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi nebo zde musí být uvedeno, jak je střet řešen  a projednán s dotčenými správci sítí. 
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba či rekonstrukce společných zařízení. (V případě cest navržených k rekonstrukci či výstavbě bude provedeno výškové zaměření min. 15 m na obě strany od osy komunikace).
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy). Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ.

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

Fakturační celek: Návrhové práce - Návrh nového uspořádání pozemků

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí k vystavení. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Návrh k vystavení bude obsahovat čísla parcel KN, která budou použita při zápisu do KN. 
Fakturační celek: Návrhové práce – Kompletace návrhu
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu třech vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Součástí kompletace návrhu bude i aktualizace plánu společných zařízení na nově navržené parcely KN. 
3. Ucelená část:  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - je sestavena z  následujících fakturačních celků

       Fakturační celek: Vytyčení pozemků
3.1. Vytyčení  hranic  pozemků  a nové katastrální hranice dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek. 

Fakturační celek: Mapové dílo

3.2. Zpracování  mapového  díla  včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledku pozemkové úpravy do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.
Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu .doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu .xls nebo kompatibilní s  programem EXCEL, splňující parametry databázových souborů a grafické soubory ve formátu .dgn nebo kompatibilní s  programem MicroStation,  příp. Pozem, nebo ve formátu vyk., v souřadnicovém systému S-JTSK.  Součástí návrhu budou i tabulkové a grafické výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě v tisku a formátu pdf. (ADOBE READER verze 9. a vyšší) pro jednotlivé LV.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 3 x papírové zprac. a CD. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.3. Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD. 

1.4. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. pro účely správního řízení, 2 x v počtu vlastníků a spoluvlastníků a CD.

2.1. Vypracování plánu společných zařízení -  3 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD - včetně zápisníků podrobného měření bodů a výpočtů souřadnic a výšek bodů. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (cesty)- CD. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (vodohospodářská zařízení) - CD. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. pro účely správního řízení a 2x v počtu vlastníků a spoluvlastníků pro projednání včetně grafických příloh a CD. 
        Aktualizace plánu společných zařízení na návrh KPÚ – 4x papírové zpracování a CD
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. -   3 x papírové zprac. a CD. 

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů. 

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb. 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

4. Digitální  soubory  mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele č.1, stanovené v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou přílohou a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele č.1, na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

5. Po zápisu pozemkové úpravy do KN bude celá kompletní dokumentace včetně DKM znovu předána na CD ve dvojím vyhotovení.
Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

     Fakturační celek  2.6. – Kompletace návrhu bude proveden do 30 ti dnů od závěrečného 

     projednání.
Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracováno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. 

Čl. VI.
Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli č.1 dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Smluvní pokuta za nesplnění 1. fakturačního celku (Čl. III. bod. 1.1 této smlouvy) ve sjednaném  termínu činí  500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nesplnění 2. fakturačního celku (Čl. III. bod. 1.2 – 1.3. této smlouvy) ve sjednaném  termínu činí  500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za nesplnění 3. fakturačního celku (Čl. III. bod. 1.4. této smlouvy) ve sjednaném  termínu činí  500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za nesplnění 4. fakturačního celku (Čl. III. bod. 2.1.-2.4. této smlouvy) ve sjednaném  termínu činí  ………….,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za nesplnění 5. fakturačního celku (Čl. III. bod. 2.5. této smlouvy) ve sjednaném  termínu činí  ………….,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
7. Smluvní pokuta za nesplnění 6. fakturačního celku (Čl. III. bod. 2.6. této smlouvy) v termínu dle Čl. V. této smlouvy činí 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

8. Smluvní pokuta za nesplnění 7. fakturačního celku (Čl. III. bod. 3.1. této smlouvy) v termínu dle Čl. V. této smlouvy činí 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

9. Smluvní pokuta za nesplnění 8. fakturačního celku (Čl. III. bod. 3.2. této smlouvy) v termínu dle Čl. V. této smlouvy činí …………..,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

10. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli č.1. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatelů platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty mají objednatelé právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednatelům dle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

11. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě nebo požadavkům obecně závazných norem a předpisů. Objednatel č.1 písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla odstraní zhotovitel  bezplatně neprodleně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele č.1 o vadách. Podkladem je písemné oznámení objednatele č.1 o specifikovaných vadách a potvrzení zhotovitele o uznání vady podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku. 
12. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí každému z objednatelů smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 11. 
13. Smluvní pokuty uvedené v článku VI. odst. 2 až 9 budou oběma objednateli na zhotoviteli uplatněny formou penalizační faktury v procentuelním rozdělení dle článku VIII. Odst. 2.
Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

k.ú. Stebno u Petrohradu
	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4) bez DPH
	     ,-  Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH
	      ,-  Kč     

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH
	      ,-  Kč

	Celková cena bez DPH
	       ,-Kč

	DPH 20%
	       ,-Kč

	Celková cena díla včetně DPH 20%
	       ,-Kč


Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH jsou závazné a neměnné.
2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatelů, budou objednatelé postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu  menším   než  1  měrná  jednotka  na  1  měrnou   jednotku.  Při   rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatelem č.1 vyhotoveného a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění a fakturace fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účty objednatelů v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatelů.
2. Na základě uzavřené příkazní smlouvy mezi objednateli, budou celkové částky za jednotlivé fakturační celky rozděleny pro fakturaci následovně: MZE - PÚ Louny – 85,96%, ŘSD Karlovy Vary – 14,04%.
3. Na faktuře pro objednatele č.2 (ŘSD K. Vary) bude uvedeno před názvem fakturačního celku číslo ISPROFIN 3271114291.21
4. Zhotovitel bude zasílat objednatelům faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé povinni bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou.
5. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
6. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednatelům. 
Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1.
Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.), jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dle Čl. VI. bodu 7 této smlouvy.
7. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, jsou povinni nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

8. Objednatelé si vyhrazují právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. či zastavení stavby. Při přerušení prací ze strany objednatelů se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Objednatelé si dále vyhrazují právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele č.1. Objednatelé i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednatelům), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatelů v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit každému z objednatelů smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Objednatelé jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele č.1, sou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě dle Čl. VI. bod 7 této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavatelům odstoupením od smlouvy.
6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel č.1 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků  pro  pozemkové   úpravy  na účtu objednatele č.1 se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.
10. Při přerušení prací ze strany objednatelů, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na  vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových úpravách vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo některého z objednatelů na právního nástupce organizace.

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel   oprávněn   poskytovat  jiným  osobám  bez   souhlasu  objednatelů  (viz.  zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Lounech dne :                                                                             V           dne :
Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1:
Z a   z h o t o v i t e l e:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Louny
……………………………
………………………………

      Ing. Jana Vernerová 
      



      ředitelka PÚ Louny                                                                                  
V Karlových Varech dne:
Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
................................................
        Ing. Pavel Rödl   
ředitel Správy ŘSD K. Vary
Příloha č.1 smlouvy o dílo – kalkulace ceny                  č. objednatele č.1: 
                                                                                                                    č. objednatele č.2:

                                                                                                           č. zhotovitele:

	
	Ucelená část
	MJ
	Počet

MJ
	Cena za MJ

bez DPH v Kč
	Cena bez DPH

celkem v Kč
	Termín

ukončení

	1. Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území
	ha
	835
	
	
	30. 6. 2012

	1.2.
	Digitalizace map PK a KN
	ha
	0
	
	
	-

	1.3.
	Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace
	ha
	801
	
	
	30. 6. 2012

	1.4.
	Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	606
	
	
	30. 6. 2012

	
	Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech
	ha
	42
	
	
	30. 6. 2012

	
	Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	153
	
	
	30. 6. 2012

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace
	100 bm
	0
	
	
	-

	
	Stabilizace trojmezí kamennou značkou
	ks
	0
	
	
	-

	1.6.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace
	100 bm
	0
	
	
	-

	1.7.
	Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace
	100 bm
	0
	
	
	-

	1.8.
	Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI
	ha
	0
	
	
	-

	1.9.
	Rekonstrukce přídělů
	ha
	0
	
	
	-

	1.10
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	801
	
	
	28. 9. 2012

	
Přípravné práce celkem Kč bez DPH
	
	

	2. Návrhové práce

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování
	ks
	1
	
	
	30. 4. 2013

	2.2.
2.3.

2.4.
	Výškopisné zaměření zájmového území, podélné a příčné profily pro cesty a vodohosp. opatření včetně případného geologického a geotech. průzkumu
	ha
	50
	
	
	30. 4. 2013

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
	ha
	801
	
	
	31.10.2013

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	
	
	Do 30-ti dnů od závěr. projedn.

	Návrhové práce celkem Kč bez DPH
	
	

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.1.
	Vytyčení pozemků včetně stabilizace
	100

bm
	500
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy objedn.

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM, GP a SPI
	ha
	801
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy objedn.

	Vytyčení a mapové dílo celkem Kč bez DPH
	,-
	

	Rekapitulace

	1.
	Přípravné práce celkem Kč bez DPH
	

	2.
	Návrhové práce celkem Kč bez DPH
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	

	         Celková cena Kč bez DPH
	

	         DPH 20%
	

	         Celková cena díla včetně DPH
	


Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – předpis vrstev                     č. objednatele č.1: 
                                                                                                                         č. objednatele č.2:

                                                                                                                         č. zhotovitele : 
	Vrstva
	Popis

	
	Obvody PÚ

	27
	Neřešené pozemky dle §2

	28
	Vnější obvod PÚ

	29
	Vnitřní obvod PÚ

	
	Digitalizace katastrálních map – mapa KN

	30
	Hranice parcel KN

	31
	Parcelní čísla KN – pozemková (MISYS, KOKEŠ, PROLAND – pozemková k.k.450,

                                                                                                     -  stavební k.k. 451)

	31
	Parcelní čísla KN – pozemková pro DGN

	32
	Parcelní čísla KN – stavební – pouze pro DGN

	33
	Šipky k parcelním číslům a parcelní čísla pro DGN

	33
	Šipky k parcelním číslům a parcelní čísla pro MISYS, KOKEŠ, PROLAND      (pozemková, stavební k.k. 463)

	34
	Vnitřní kresba – slučkovaná hranice k.k. 400

	35
	Hranice věcných břemen

	
	Digitalizace katastrálních map – mapa PK

	36
	Hranice parcel PK

	37
	Parcelní čísla PK – pozemková - pro DGN,(MISYS, KOKEŠ – pozemková k.k.460,

                                                                                                   -  stavební k.k. 461)

	38
	Parcelní čísla PK – stavební – pouze pro DGN

	39
	Šipky k parcelním číslům a parcelní čísla (pozemková, stavební k.k. 464)

	40
	Vnitřní kresba – slučkovaná hranice

	
	Příděly

	41
	Hranice přídělů

	42
	Číslo přídělu (MISYS, KOKEŠ, PROLAND) – k.k.490

	43
	Hranice bloku 

	44
	Číslo bloku (MISYS, KOKEŠ, PROLAND) – k.k.491

	
	Vstupní nároky

	45
	Hranice obvodu LV

	46
	Čísla LV

	
	Návrh PÚ

	47
	Hranice obvodu LV

	48
	Čísla LV


Vysvětlivky : k.k. – kreslicí klíč MISYS

Další podmínky pro zpracování :

· Každý bod hranice KN / PK bude mít 12-ti místné číslo dle ZMVM.

· Vztažné body parcelních čísel ve vrstvách 31, 32, 37, 38 budou vždy umístěny v příslušné parcele.

· Výkresy budou pro mapy PK a KN jednočarové a topologicky čisté.

· Pro soubory *.vyk bude dodán i seznam souřadnic se stejným názvem souboru *.ss.

· Zaměření skutečného stavu bude rozděleno dle oblastí do jednotlivých vrstev a bude dodán seznam těchto vrstev s popisem.

· Digitalizace mapy KN bude provedena po její transformaci na identické body a vyšetřené obvody.

· Mapa KN bude propojená s daty ISKN k datu poslední předané aktualizace.

· Mapa PK bude propojená s daty Parcelního protokolu.

· Mapa přídělů bude propojena s databází Náplní přídělů.

· Pro mapu vstupních nároků budou převzaty digitalizované mapy PK a KN a doplněny o vrstvy dle „předpisu“.

· Mapa návrhu bude zpracována dle předpisu pro DKM s čísly parcel určených KP a doplněna o vrstvy dle „předpisu“.

· Pro jednotlivé, výše uvedené oblasti bude dodán seznam všech použitých kreslicích klíčů a technologií. 

Za  objednatele č. 1:                   Za objednatele č. 2:
       Za   zhotovitele:
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