Příloha č. 3


VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

veřejné zakázky: „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Stebno u Petrohradu“
	
	Ucelená část
	MJ
	Počet

MJ
	Cena za MJ

bez DPH v Kč
	Cena bez DPH

celkem v Kč
	Termín

ukončení

	1. Přípravné práce

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území
	ha
	835
	
	
	30. 6. 2012

	1.2.
	Digitalizace map PK a KN
	ha
	0
	
	
	-

	1.3.
	Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace
	ha
	801
	
	
	30. 6. 2012

	1.4.
	Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	606
	
	
	30. 6. 2012

	
	Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech
	ha
	42
	
	
	30. 6. 2012

	
	Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	153
	
	
	30. 6. 2012

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace
	100 bm
	0
	
	
	-

	
	Stabilizace trojmezí kamennou značkou
	ks
	0
	
	
	-

	1.6.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace
	100 bm
	0
	
	
	-

	1.7.
	Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace
	100 bm
	0
	
	
	-

	1.8.
	Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI
	ha
	0
	
	
	-

	1.9.
	Rekonstrukce přídělů
	ha
	0
	
	
	-

	1.10.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	801
	
	
	28. 9. 2012

	
Přípravné práce celkem Kč bez DPH
	
	

	1. Návrhové práce

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování
	ks
	1
	
	
	30. 4. 2013

	2.2.

2.3.

2.4.
	Výškopisné zaměření zájmového území, podélné a příčné profily pro cesty a vodohosp. opatření včetně případného geologického a geotech. průzkumu
	ha
	50
	
	
	30. 4. 2013

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
	ha
	801
	
	
	31.10.2013

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	
	
	Do 30-ti dnů od závěr. projedn.

	Návrhové práce celkem Kč bez DPH
	
	

	2. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.1.
	Vytyčení pozemků včetně stabilizace
	100

bm
	500
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy objedn.

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM, GP a SPI
	ha
	801
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy objedn.

	Vytyčení a mapové dílo celkem Kč bez DPH
	
	

	Rekapitulace

	1.
	Přípravné práce celkem Kč bez DPH
	

	2.
	Návrhové práce celkem Kč bez DPH
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	

	         Celková cena Kč bez DPH
	

	         DPH 20%
	

	         Celková cena díla včetně DPH
	


V ……………………… dne                                                                            Podpis oprávněné osoby: …………………...    

