

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 299150003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu

103914702/0300

Telefon:

495088111

Fax:

495088782

E-mail:

labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Doplnění sítě automatických měřících stanic**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro každý jednotlivý profil monitorovací stanice vodního toku ID č. 1 – 28 (dále jen **MSVT**) dle investičního záměru (celkem 28 MSVT), k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí, dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**) pro každou jednotlivou stanici – profil MSVT. DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby pro každou jednotlivou stanici.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek) pro každou jednotlivou stanici.

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy pro každou jednotlivou stanici i následující činnosti:

- a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace, v případě potřeby průzkum pro zařazení hornin (např. u protlaků),
- b) geodetické zaměření.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že ve spolupráci se zástupcem objednatele a provozovatele určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí realizace.

2.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy u každé jednotlivé stanice i následující činnosti:

- a) v rámci výkonu IČ zhotovitel obstará pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci akce včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
- b) zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,
- c) zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

2.6. Součástí předmětu díla **není** vypracování projektové dokumentace, výkon IČ a AD pro profily monitorovacích stanic vodního toku ID č. 29 – 50 uvedených v investičním záměru. Tyto profily budou řešeny objednatelem samostatně, zvlášť mimo tuto zakázku.

- 2.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Investiční záměr na akci „Doplnění sítě automatických měřicích stanic“ zpracovaný odborem VHD v 12/2016,
 - Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.
- 2.8. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. 5. 2017.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: srpen 2017

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

do 30. 11. 2021

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé stanice v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 28. 2. 2018**

II. etapa - Výkon inženýrské činnosti: **do 30. 11. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 30. 11. 2021**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,

slovy: korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.2. takto:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla (možno za jednotlivou stanici nebo za několik stanic, případně za celou etapu), a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

5.2. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.4. takto:

Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě, názvem stanice a číslem ID dle investičního záměru. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny.

5.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1 - 11.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – bod 4.,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1.

5.4. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se **rozšiřují** pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty

5.5. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. *Doba plnění díla* této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele