Cislo smlouvy objednatele: .............c..ceuuvnnn... Cislo smlouvy zhotovitele: ..........cccccveveeeeenn.

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,ob€ansky zakonik")

[. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vlozce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclav Gargulak, generaini Feditel

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: Komer&ni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo uétu: 29639641/0100

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): Tomas Bezdék
Tel: 725 502 860
Email: bezdek@pmo.cz

2. Zhotovitel:

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedenému ........................ , voddilu ..., vlozce ......
Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni: ...

Cislo U8tu: oo

Zastupce ve vécech technickych: ..................

Tel:

Email:

II. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad
a nebezpeli fadné a v€as dilo vtomto ¢&lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne ............ podana pro plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,Jez Prerov — vyména hydraulickych rozvodi
a ovladani jezu“ - projektova dokumentace (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku®).

3. Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zplsobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuije,
budou nadale oznaCovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,»Jez Pferov — vyména hydraulickych rozvodu a ovladani jezu“- projektova dokumentace

5. Dilem se rozumi provedeni a zpracovani

- projektové dokumentace k ohlaseni udrzovacich praci/popf. k zadosti o vydani
stavebniho povoleni na stavbu ,,Jez Pferov — vyména hydraulickych rozvodti a ovladani
jezu“- projektova dokumentace (dale jen ,stavba“) v rozsahu podle relevantnich pravnich
predpisl, zejména podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisl, v souladu se zadanim rozsahu stavby, vypracovanym Povodim Moravy, s.p.,
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technikem provozu Prerov Lukasem Martincem, dne 13. 3. 2017 (dale jen ,Zadani rozsahu
stavby®) a vsouladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi i doporuCenymi
Ceskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN ISO, CSN EN ISO, atd.) a standardy (dale
jen ,DSP).

Soucasti DSP bude dale navrh havarijniho a povodnového planu.

V ramci zpracovani DSP budou odevzdany vystupy vSech prizkumnych praci dle odst. 13
a nalezovy protokol vad, opotfebeni a nedostatkl stavajiciho hydraulického systému.

- projektovda dokumentace pro provadéni stavby dle relevantnich pravnich predpisl,
zejména dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd,
ato vrozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér, v souladu se zadanim rozsahu stavby a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi i doporuéenymi eskymi technickymi normami (CSN,
CSN EN, CSN ISO, CSN EN IS0, atd.) a standardy (déale jen ,DPS").

DPS musi pIné respektovat navrh dle DSP, musi byt proveditelna dle navrzeného feSeni
a musi obsahovat detaily proveditelnosti (zohledriujici mimo jiné provoz vodniho dila).

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat taktéz technologicky
postup provadéni stavebnich/technologickych praci, véetné zpUlsobu jejich kontroly.

Dokumentace bude dale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad
organizace vystavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele
stavby dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist, a dle ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich/technologickych praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymer.
a dale

- planu BOZP dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dle provadécich pfedpisi k tomuto zakonu,
zejména dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Plan bude zpracovan opravnénou

osobou v souladu spravnimi pfedpisy dle pfedchozi véty.

- plan cyklické udrzby, ktery bude soucasti DPS.

Soucasti dila je téZ zpracovani navrhu havarijniho a povodniového planu a dil€ich projektovych
dokumentaci pro objekty, pokud si toto vyZzadé zvlastni pravni pfedpis. Zhotovitel je tedy povinen
zpracovat projektovou dokumentaci v takovém ¢lenéni, rozsahu a dle takovych pravni predpisq,
aby mohl byt naplnén ucel této smlouvy a bylo provedeno dilo v celém proveditelném rozsahu.
Projektova dokumentace se bude skladat ze tfi Easti:

— strojni (strojni a hydraulickd) ¢ast

- elektro Cast

—méfeni a regulace

Rozsah jednotlivych &asti projektové dokumentace bude zpracovan dle zadani rozsahu stavby, dle

prislusného pravniho pfedpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu

umisténi, pouzitym materialim, stavebné technickému provedeni, UCelu vyuziti, vlivu na Zzivotni

prostfedi a dobé trvani stavby.

DSP bude dale obsahovat:

- aktudlni katastralni situaci se zakreslenim stavby (ZOV) s minimalnim zasahem do okolnich
pozemku (stanoveni rozsahu do¢asného zaboru),

- podrobny postup provadéni praci dle navrhu v projektové dokumentaci, tak aby byla po celou
dobu realizace zajisténa nezbytna funk&nost jezu,
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10.

11.

- navrh havarijniho a povodnového planu.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli tyto podklady:
e Zadani rozsahu stavby

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se
s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zakladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech
nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohladuje, Zze uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dalSi podklady nezbytné
pro fadné provadéni dila, a to i za pfedpokladu, ze témito podklady nedisponuje objednatel i
zhotovitel.
Objednatel umozni zhotoviteli nahlédnout do téchto archivnich dokumentaci:
- Beéva - jez Pfrerov f.km. 11,400 — technicka dokumentace z r. 1982
- Becéva - pohyblivy jez Pferov — dilenska vykresova dokumentace, f.km 11,400 — z r. 1986
- Becva — jez Prerov rekonstrukce, f.km. 11,400 zr. 1973 (obsah: Studie opravy jezu

v Pferové)

Dokladova ¢ast projektové dokumentace DSP bude obsahovat kromé nalezitosti uvedenych ve
vyse uvedené vyhlasce zejména, nikoliv vSak vyluéné, nasledujici podklady:

e seznam dokladl o jednani se vSemi spravci dotéenych inzenyrskych siti,

e stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organu
a Ucastniku Fizeni pfedepsané zvlastnimi pfedpisy,

e vyjadfeni spravcl inZzenyrskych siti, vlastniki pozemkl dotéenych stavbou i pfijezdovymi
a manipula¢nimi plochami a v§ech ostatnich subjektd dotéenych stavbou,

e stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organu
a Ucastniku Fizeni pfedepsané zvlastnimi pfedpisy,

e vyjadfeni obecného stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry Uzemniho
planovani dle §15 zakona ¢. 183/2006 Sb.,

e vSechny nezbytné Udaje a podklady nutné k podani ohlaseni udrzovacich praci/popf. k zZadosti
o0 vydani stavebniho povoleni, stim, ze pravné zavazné a opravnéné pozadavky z vyse
uvedenych dokumentd budou zapracovany do projektové dokumentace,

e vyjadfeni, pfipominky a rozhodnuti vyplyvajici z inzenyrské &innosti budou zapracovany do
projektové dokumentace. Projektem navrzené feSeni bude v souladu s podminkami
a s opravnénymi pozadavky vyplyvajicimi z projednani a z vyjadfeni organu statni spravy
i dot€enych subjektu.

Pfedmét dila bude zpracovan a odevzdan v poctu:

DSP - 3 x vyhotoveni DSP v listinné formé a 1 x vyhotoveni v elektronické formé& na CD nebo DVD
(textova Cast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy v podobé& xxx.dwg nebo xxx.dgn
a kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf)

DPS — 6 x vyhotoveni v listinné formé& a 2x vyhotoveni v elektronické formé& na CD nebo DVD

(textova cast v podobé souborl xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy v podobé& xxx.dwg nebo xxx.dgn

a kompletni pfedmét dila v podobé& xxx.pdf) v€etné ocenéného vykazu vymér — poloZkového

rozpoctu a neocenéného (slepého) vykazu vymér v nasledujici skladbé:

¢ 1 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé& bude obsahovat ocenény
soupis praci a dodavek (polozkovy rozpocet),

e ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymer.

¢ Na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény vykaz vymér s rekapitulaci.

Plan BOZP - 2x vyhotoveni v listinné formé& a 1x vyhotoveni v elektronické formé na CD nebo DVD
(textova Cast v podobé soubor(i xxx.pdf a dale xxx.doc nebo xxx.xls).

Plan cyklické udrzby - 2x vyhotoveni v listinné formé& a 1x vyhotoveni v elektronické formé na CD
nebo DVD (textova ¢ast v podobé souborl xxx.pdf a dale xxx.doc nebo xxx.xIs).
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12.

13.

14,

15.

16.

VSechna pare (DSP, DPS) budou opatfena autorizacnim razitkem.

Rozpocty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prizkumné prace a posouzeni nutné pro
zpracovani projektové dokumentace, a to nejméné v nasledujicim rozsahu:

e prizkumné prace pro ovéfeni stavu stavajici technologie a to prevazné technicky stav

hydraulickych valcl a dale bude provedena podrobna fotodokumentace a méfeni vSech zavad
a nedostatkll na stavajicim hydraulickém systému. Vramci prizkumnych praci musi byt
dodrzovan manipulaéni fad. Pozadavek na provedeni jakékoliv manipulace z divodu ovéfeni
stavajiciho provozu bude zaslan zastupci objednatele v predstihu min. 3 pracovni dny.
Vystupem bude nalezovy protokol vad, opotfebeni a nedostatku.

Soucasti plnéni smlouvy je rovné&z vykon inzenyrské &innosti, pfedstavujici zejména provedeni
zajisténi ziskani pravomocného stavebniho povoleni, pfipadné souhlasu s provedenim
udrzovacich praci. Obsah zadosti o stavebni povoleni, pfipadné ohlaseni udrzovacich praci, bude
splhovat pozadavky stanovené zakonem €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a dale
dle jeho provadécich predpist, zejména dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho planu, ve znéni pozdéjSich predpisq,
a dalSich zvlastnich obecné zavaznych pravnich predpisli, zejména zakonem 254/2001 Sb.,
o vodach, v platném znéni, a jeho provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 432/2001 Sb.,
o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlast a vyjadreni
vodopravniho uUfadu.

Objednatel se zavazuje udélit zhotoviteli pro vykon inzenyrské €innosti plnou moc zmocriujici
zhotovitele jednat s dotenymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi ucastniky
pfedpokladanych spravnich fizeni, véetné zajiSténi nezbytnych a pozadovanych podkladd
a v souvislosti s touto véci vykonavat vSechny potfebné ukony, €init podani, pfijimat doru¢ované
pisemnosti, podavat navrhy a zadosti.

V ramci inzenyrské €innosti budou zhotovitelem provadény zejména nasledujici ukony:

e  zajisténi pFistupu k jednotlivym useklm stavby za uéelem provadéni praci,

e zajisténi prav k pozemkim dotéenym stavbou véetné veskerych souvisejicich Ukond, pficemz
objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy,

e ziskani vyjadfeni obecného stavebniho uUfadu o souladu navrhované stavby se zaméry
uzemniho planovani dle §15 zakona ¢. 183/2006 Sb.,

e vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vlastniki pozemku dotéenych stavbou i pfijezdovymi
a manipula¢nimi plochami a vSech ostatnich subjekt( dot€enych stavbou,

e kompletni projednani stavebniho fizeni dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, zajisténi
nabyti pravni moci stavebniho povoleni (popf. vydani souhlasu s ohlaSenim stavby atp.) vCetné
vSech nezbytnych &innosti a podkladd,

e pfedani pravomocného stavebniho povoleni/ohlaseni stavby objednateli spole¢né s jednim
vyhotovenim projektové dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem i se Stitkem obsahujicim
identifikacni uUdaje o povolené stavbé vydané povéfenym specialnim stavebnim ufadem
(tabulka ,stavba povolena®), v pfipadé vydani stavebniho povoleni.

V ramci vykonu inzenyrské Cinnosti zhotovitel uhradi veSkeré souvisejici spravni poplatky.

Ill. Doba plnéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnil od nabyti u¢innosti této smlouvy
Termin dokonéeni DSP (v€etné prazkumnych praci) a jeji pfedani:

do 60 dnili od nabyti uc¢innosti této smlouvy

Termin podani kompletni Zadosti o vydani stavebniho povoleni pfip. ohladeni udrZovacich praci:
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do 10 dnil od prevzeti DSP objednatelem

Termin dokon&eni DPS a vypracovani planu BOZP a planu cyklické udrzby a jejich pfedani: do 10
dnd od vydani pravomocného stavebniho
povoleni/vydani souhlasu s provedenim
udrzovacich praci

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladi ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dil¢ich &innosti v pribéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaiji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cast dila Cena bez DPH DPH Cena vé. DPH

DSP (v¢etné prizkumnych praci)

InZenyrska Cinnost

DPS (v€etné planu cyklické udrzby)

Plan BOZP

CELKEM

V. Odstoupeni od smilouvy

Od této smlouvy mlize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym porudenim této smlouvy se rozumi zejména:

e pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ihaté do 15 dnd od terminu dle €l. 1. této smlouvy,
e prodleni zhotovitele se spInénim terminu dokon€eni dila nebo jeho &asti dle ¢l. 1ll. této smlouvy
delSi nez 15 dnd.

Pokud pfed splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skuteCné provedenych praci, ktery oceni sohledem na stupen
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnan.
Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, kterd smlouvu porusila.

VI. Zavéreé¢na ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Ze mé& ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mulze vzniknout v
souvislosti s provadénim dila, pfi€emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini
minimalné ¢astku ve vysi 1 000 000 K&. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojiSténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukon&eného dila.

Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zadkona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave
a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, osobou
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povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

5. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani t&chto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené vletné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to poZzadovanym zplsobem, v zakonem stanovené lhaté.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které Gdaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni.

6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vdeobecné obchodni podminky.
7. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jednu zhotovitel.

V Brné dne: Vo dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. obchodni firma
MVDr. Vaclav Gargulak jméno
generalni feditel funkce
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veskeré naklady k realizaci dila v€etné naklad(i souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen do
doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s plnénim
dila.

Zmeéna pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvyseni nebo sniZzeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po predani
a prevzeti celého dila & na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych &asti dila. PFilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym zastupcem objednatele.

Cena za vykon inzenyrské €innosti bude objednatelem uhrazena na zakladé dvou faktur. Prvni
faktura bude vystavena na ¢astku odpovidajici poloviné sjednané odmény po podani Upiné
zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti &i povoleni. Druha faktura bude vystavena ihned po
nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti i povoleni.

Cena za zpracovani projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splatkach, a to ve vysi
70 % z ceny po predani dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti €i stavebniho povoleni. Toto ustanoveni se neuplatni u projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle predpist o Ucetnictvi, dafovych predpisl
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich predpisa.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i neuplné Udaje nebo k ni nebude pfilozena
kopie pfedavaciho protokolu podepsaného (ij. odsouhlaseného) objednatelem, resp.
technickym zastupcem objednatele, ma& objednatel pravo vrétit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. V takovém pfipadé se pferusi plynuti lhaty splatnosti a Ihiata
splatnosti zane plynout znovu od pocéatku ode dne doruceni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury nebo jeji ¢asti ma zhotovitel narok na urok
z prodleni ve vy8i 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, ze se bude zucasthovat
vSech v dostate€ném pfedstihu svolanych jednani tykajicich se plnéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte&ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych podkladd, pokynd, technického FeSeni Ci existenci prekazky
omezujici plynulost provadéni dila, nebo znemozniujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v priibéhu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (Cetnost dle
potfeby projednani konkrétnich navrh(i). Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji do
10 ti dnd od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Vystupni
vyrobni vybor zhotovitel svola k projednani kone¢né verze projektové dokumentace (pied
tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni pismena p) téchto vSeobecnych
obchodnich podminek). Na udvodnim vyrobnim vyboru bude zhotovitelem pFedloZen
harmonogram projektové pfipravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soucinnosti s koordinatorem BOZP a

n)

0)

p)

a)

Y

s)

B

u)

y)

zohlednovat jeho pfipominky.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu pinéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli v pribéhu plnéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru)
ke kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby
(v€etné zdkresu zafizeni stavenisté) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru
nemovitosti.

Zhotovitel je povinen pfedlozit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni pracovni
vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnl pfed sjednanym terminem
predani dila.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny pozadavky
z vyjadfeni u€astnikd uzemniho/stavebniho Fizeni, které maji vliv na technické feSeni dila, nebo
vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svllj zavazek provést dilo v okamziku dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli
v jeho sidle.

Objednatel pfevezme fadné dokoncéené dilo, pfipadné jeho sjednanou &ast, na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude uc€inéna minimalné 7 dni pfed terminem predani
a prevzeti dila, pfipadné jeho Casti. Objednatel neni povinen pfevzit pfedmét dila s vadami &i
nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani prevzeti dila nebo jeho ¢asti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila.

O predani a prevzeti dila nebo jeho €asti bude sepsan pfedavaci protokol, ktery podepiSi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou souéasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélki
zjisténych pfi predani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Jestlize objednatel odmitne pfedmét dila prevzit, sepiSi obé strany zépis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatkU, pro které objednatel odmitl predmét
dila pfevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé
je mozné sepsat k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze pfedmét dila
prejima, a protokol o pfedani a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zarucni podminky

Zhotovitel odpovidad za vady dila zjiténé v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za vady
Zjisténé v zaruc€ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict od
data pfevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost a
efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Dilo ma vady zejména v pfipadé, Ze je provedeno v rozporu s pravnimi predpisy a zavaznymi Ci
doporu¢enymi technickymi normami G¢innymi v dobé podani zadosti o vydani Uzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé pfedani dila objednateli. Dilo ma dale vady, je-li
zhotovitelem navrzené technické feSeni technicky ¢i ekonomicky nevhodné &i neproveditelné,
nebo pokud na jeho zakladé nemlze byt vydano uzemni rozhodnuti/stavebni povoleni ¢i
realizovana stavba.

V pfipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni

doba se prodlouZi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni
vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.
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z) Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng, nejpozdéji vSak do
15 dnl od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihata.

aa) Objednatel mlze uplatiiovat téz narok na nahradu $kody, ktera vznikla v pfFi¢inné souvislosti se
zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto $kodu nahradit.

bb) Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

cc) V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostifednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnu po obdrzeni pisemné
vyzvy k uhradé.

Sankéni podminky

dd) V pfipadé, ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou &ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila
nebo jeho pfislusné ¢asti, s jejimz plnénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

ee) V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vyborl nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad poruseni a kazdy zapoCaty den
prodleni.

ff) V prfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélk( zjisténych pfi predani
a prevzeti dila nebo jeho €asti, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

gg) V pfipadé Ze bude na zakladé vad projektové dokumentace objednatel nucen provést
dodatecné stavebni prace, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty do vyse
20 % z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH.

hh) V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruéni
vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 0,2 % z ceny dila bez
DPH za kazdy zapo€aty den prodleni a vadu.

i) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynaloZeni veskeré snahy ziskat néktery z podkladd pro
vydani uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z ddvod(, které nemohl ovlivnit (napf.
nesouhlas vlastnika pozemku, zmény uzemniho planu, zaporného stanoviska nékterého
dotéeného organu, apod.), nebude toto povazovano za davod k uplatnéni smluvni pokuty. Tyto
skuteCnosti je povinen prokazat zhotovitel.

i) Narok na nahradu Skody neni dotéen smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

kk) Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 14 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky

II) Dilo je autorskym dilem dle zédkona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v plathém znéni.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obéanského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli pInéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke vSem zplsobdm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢.
121/2000 Sb., v platném znéni. Licence rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek cinnosti
zpracovat, ménit a upravovat, avdak vzdy tak, aby nebyla sniZzena hodnota autorského dila.

Strana 9 (celkem 10)



nn) Zhotovitel se zavazuje, Ze Zadna osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaZe nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruSeny vykon prav objednatele.

00) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

pp) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici soucast licence zcela nebo z€asti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo z&asti na tfeti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

gq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je pfedmétem licence.

rr) Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

ss) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady.
tt) Vlastnické pravo pfechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila.
uu) Zhotovitel neni opravnén predmét dila poskytnout jiné osobé nez objednateli.

w) Pripadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

ww)Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim pInénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

xX) Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

yy) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou Cgi
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, plathou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti od{ivodnéné,
smluvni strany ucini v8e pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo doplnéno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Gcely, nez pro pinéni smlouvy o dilo.

aaa) V pfipadé, Ze neni pfedmétem dila inzenyrska c¢innost, se ustanoveni vSeobecnych
obchodnich podminek k inzenyrské €innosti nepouziji.
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