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č. objednatele: 
č. zhotovitele: 

NÁVRH 
S M L O U V A    O    D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek 
Adresa: Nádražní 1988, 397 01  Písek 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, ředitel Pozemkového úřadu Písek 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Rod, odborný referent PÚ Písek (kontakt: 
382 201 150, 736 675 591, e-mail: jan.rod@mze.cz) 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  86-8643760237/0100 
IČ/DIČ: 00020478, není plátce DPH 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l: 
Adresa: 
Zastoupený: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. …………… 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 
 
 

Čl. I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 
návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mirotice (dále jen „KPÚ“) 
včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu, 
vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení protipovodňového opatření 
v rámci návrhu plánu společných zařízení a vyhotovení DKM včetně veškeré dokumentace  
pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí dle vyhl. č. 26/2007 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem  
je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit  
a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat 
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení 
ekologické stability krajiny. 
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Součástí předmětu plnění je potřebné zaměření podkladů stavby (výškopis), inženýrsko-
geologický průzkum, vypracování posudku o potřebě provádění technicko-bezpečnostního 
dohledu podle § 61, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a v případě jeho potřeby 
vypracování podmínek provádění, výkon autorského dozoru. 

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona  
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

•  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně  
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,  
ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických  
a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl.  
č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

• Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“). 

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku 
č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

• Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky,  
č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, 
dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-
24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 
č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 
5131/2009-24. 

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22  
ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška),  
ve znění pozdějších předpisů 
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• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány 
v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

• Platné technické normy. 

• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti novela 
některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti  
jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen  
při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let  
od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 
veškeré podklady podle § 1 odst. 2 písm. a), b), c), g) vyhl. č. 545/2002 Sb. Pokud nemá 
objednatel k dispozici ostatní podklady podle písm. d), e), f) cit. ustanovení vyhlášky, zajistí  
si je dodavatel. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou 
být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 
Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 
Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků  
a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí 
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel 
a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady  
pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 
cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl.  
č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování)  
na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného 
katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 
porostech) včetně druhů pozemků. V případě zjištění rozdílu mezi SPI a SGI, projedná dodavatel 
rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem a nebudou-li odstraněny, projedná je s vlastníky. Změny 
druhů pozemků projedná dodavatel s příslušným orgánem ochrany půdy. 



příloha č. 2 
evidenční číslo VZ: 60058127  

spisová značka: 2VZ11630/2011-130718 

Strana 4 (celkem 11) 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 
hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení 
hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace 
průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze SGI, 
podle § 3 zákona č. 139/2002 Sb. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice nebo 
obecní hranice v souladu s vyhl. č. 26/2007 Sb., seznam parcel a vlastníků pro vyznačení 
poznámky o zahájení KPÚ. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7  
odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 
Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných 
nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich 
úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. 
Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění 
(zaměření) skutečného stavu v terénu.  
Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava 
linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí 
vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3  
vyhl. č. 545/2002 Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb.  
a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného 
vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace 
soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava 
obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní 
vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 
zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 
rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude 
projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, 
včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce 
na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 
provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování 
společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. 
Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Případné změny plánu 
společných zařízení budou znovu projednány se sborem zástupců a zastupitelstvem. Zhotovitel 
provede aktualizaci plánu společných zařízení před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu. 
Zhotovitel provede aktualizaci plánu společných zařízení na zapsaný stav KPÚ (tj. po zápisu 
rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Veškeré 
aktualizace budou předány objednateli formou dodatků k plánu společných zařízení a to v počtu 
paré a formě dle článku 4 bod 2.1. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu  
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba  
a vytváření společných zařízení. 
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2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geologických průzkumů, 
vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby 
plánu SZ. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských 
zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové  
a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně  
75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu  
s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. 
Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 
přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Vypracování návrhu na vypořádání spoluvlastnictví k pozemku 
dle § 9 odst. 13 zák. č. 139/2002 Sb., bude-li takové rozdělení v souladu s cílem KPÚ. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 
v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové 
formě a 1 x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele 
a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 
připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

 

3. Ucelená část Projekt protipovodňových zařízení a mapové dílo je sestavena z následujícího 
faktura čního celku 

3.1. Vypracování realizačního projektu pro navržená protipovodňová společná zařízení. 
Projektová dokumentace bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území. 
Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků, na kterých se předpokládá budování 
protipovodňových opatření. Projektová dokumentace bude projednána s příslušnými dotčenými 
orgány a ověřena osobou s autorizací v oboru vodohospodářské stavby. 

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI  
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava 
platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat 
náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 
Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování 
na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část 
ve formátu kompatibilním s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu 
kompatibilním s  programem EXCEL a grafické soubory ve formátu .dgn nebo  kompatibilní   
s  programem  MicroStation,  příp.  Pozem,  v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu 
budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a o výměně  
nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona  
č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 
v dohodnuté formě. 
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2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV.  
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a digitální forma. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a digitální forma 
(digitální forma obsahuje: přehledka, souřadnice, místopisy).  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a digitální forma (digitální 
forma obsahuje: výsledná polohopisná mapa – čárová kresba ve formátu kompatibilním 
s formátem DGN, seznam souřadnic v TXT formátu). 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a digitální forma 
(digitální forma obsahuje: výsledná mapa obvodů v souřadnicích S-JTSK ve formátu 
kompatibilním s formátem DGN). 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a digitální forma 
(digitální forma obsahuje: výsledná mapa obvodů v souřadnicích S-JTSK ve formátu 
kompatibilním s formátem DGN). 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a digitální forma. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. ve vazbě, 1 x papírové zprac. 
k rozeslání účastníkům řízení a digitální forma. 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3 x papírové zprac. a digitální forma. Návrh 
plánu společných zařízení v měřítku 1:2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví objednatel podle 
potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 3 x papírové zprac. a digitální forma.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 3 x papírové zprac. a digitální 
forma 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 3 x papírové zprac. a digitální 
forma.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. ve vazbě,  
1 x papírové zprac. k rozeslání účastníkům řízení a digitální forma.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 3 x papírové zprac. a digitální forma.  

3.1 Vypracování projektu pro navržená protipovodňová společná zařízení - 10 x papírové    
zprac., přičemž oceněný výkaz výměr bude předán zvlášť, a digitální forma. 

3.2 Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a digitální forma (mapa DKM). Mapové 
dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu 
a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána 
ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb. 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 
Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1:2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví objednatel 
podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele  
a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou 
podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

 
 
 



příloha č. 2 
evidenční číslo VZ: 60058127  

spisová značka: 2VZ11630/2011-130718 

Strana 7 (celkem 11) 

Čl. V. 
Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených 
částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1,  
která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracováno do 3 měsíců  
od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. 

 
 

Čl. VI. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích 
v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1 – Výkaz činností, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění faktura čního 
celku ve sjednaném termínu ve výši …………….,- Kč za každý den prodlení (výše smluvní 
pokuty je 2. hodnotící kritérium veřejné zakázky). 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 
60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně 
fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním 
a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční 
lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 
poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční 
lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené 
části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době 
zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat 
bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 
odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního 
zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným  
ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným  
v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně, 
nejpozději do 30 dnů, popřípadě v dohodnuté lhůtě, a to na základě písemné dohody. Lhůta 
musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 
zhotovitele o uznání vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu  
či nedodělek ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení oproti písemné výzvě objednatele 
v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků dohodnuté podle bodu 4. 
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Čl. VII. 
Cena za provedení díla 

 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Celková cena díla včetně DPH 0 Kč

Celková cena bez DPH 0 Kč
DPH (20%) 0 Kč

0 Kč

0 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH

3.Projekt protipovodňových zařízení a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 0 Kč

 
Sjednaná celková cena bez DPH je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.  DPH bude 
účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Výše celkové nabídkové ceny bez DPH je 1. hodnotící kritérium ve řejné zakázky. 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací bude 
uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, jehož přílohou bude písemný záznam rozhodnutí 
nerealizovat určitý počet měrných jednotek, odsouhlasený oběma smluvními stranami  
a fakturovány budou skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 
jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje a to směrem nahoru. Zaokrouhlení  
se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 celou měrnou jednotku. Při rozsahu 
větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 
 

Čl. VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Fakturace bude 
prováděna do 15 dnů po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatelem 
vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání 
a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 
vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálním úřadem, bude 
součástí zápisu potvrzení KÚ o převzetí dokumentace. Dřívější termín plnění a fakturačních 
celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny 
potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější 
fakturace je písemný souhlas objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů 
o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle 
platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, 
je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 
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vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně 
fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Faktura musí být řádně doručena objednateli na fakturační adresu, a to poštou nebo osobně. 
Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel 
se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení 
splatnosti faktury. 

5. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálním úřadem  
bude objednatelem vyplacena částka 80% po převzetí díla a 20% po nabytí právní moci 
rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (dle čl. III odst. 2.5.), případně po provedení zápisu  
do  KN ( dle čl. III odst. 2.6.). 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,  
je objednatel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy (§550 Obchodního zákoníku). Vznikne-li 
z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, 
se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení 
závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl 
zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy  
lze provést toliko písemnými dodatky. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků  
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele  
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou 
v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací 
se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li 
řízení zastaveno, zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli škodu vzniklou nedokončením 
díla. 

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové 
úpravy pominou. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit  
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
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Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, 
se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel 
není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu 
objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 
této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. 
rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté  
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé 
objednateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny 
je oprávněn svolávat objednatel dle potřeby, minimálně jednou za půl roku. Zhotovitel  
je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 
vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti  
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí  
na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků  
na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků 
ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné 
prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné 
sankce. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 
na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací.  
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11. Se souhlasem obou smluvních stran lze termín plnění posunout o nezbytně nutnou dobu 
v případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci, 
překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, eventuelně z důvodu výrazně nepříznivých 
klimatických podmínek existujících v místě plnění díla a znemožňujících jeho řádné plnění. 

12. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění. 

13. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha 
 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, 
není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon 
č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V ………………… dne ……………….. 
 
 
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
……………………………… ……………………………… 
Ing. David Mišík statutární orgán    
ředitel Pozemkového úřadu Písek zhotovitele 


