DOPLNÍ ÚČASTNÍK - č. stránky nabídky
Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska
Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o., v Heřmanově Městci


Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Krycí list nabídky (Nabídkový formulář)
DOPLNÍ ÚČASTNÍK - č. stránky nabídky
Krycí list nabídky 
(Nabídkový formulář)
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
	Název veřejné zakázky:
	Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o., v Heřmanově Městci

	Zadavatel:
	Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.

	IČO / DIČ:
	72048972 / CZ72048972

	Adresa sídla:
	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

	Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
	Ing. Jiří Machek, ředitel



	Účastník:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Adresa sídla:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	IČO / DIČ:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK / DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Osoba oprávněná jednat za účastníka:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Osoba zmocněná k zastupování:
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Účastník je malým či středním podnikem (účastník označí jednu z možností)
	|_| ano   |_| ne


NABÍDKOVÁ CENA
	Nabídková cena v CZK
	bez DPH
	DPH
	vč. DPH

	I. etapa - Průzkumy
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	II. etapa - Studie celkové stavební obnovy areálu
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	III. etapa - Projektová dokumentace pro stavebnímu povolení (DSP)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	IV. etapa - Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	V. etapa - Autorský dozor
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Celkem
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK


TERMÍNY DODÁNÍ
	Nabídka termínů dodání

	Položka
	Nabízené řešení dodavatele

	Termín dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) (III. etapa) včetně zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy včetně podání žádosti o stavební povolení počítaný od okamžiku řádného předání a převzetí II. etapy - Studie celkové stavební obnovy areálu
(min. 44 týdnů, max. 64 týdnů)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK týd.

	Termín dodání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) (IV. etapa) počítaný od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení
(min. 4 týdny, max. 8 týdnů)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK týd.


V DOPLNÍ ÚČASTNÍK dne DOPLNÍ ÚČASTNÍK
……………………………………………
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