

**Příloha č. 3 ke SOD č..... - KPÚ Křenovice**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	612		0 Kč	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	612		0 Kč	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	413		0 Kč	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0		0 Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	100		0 Kč	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	40		0 Kč	
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	447		0 Kč	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	612		0 Kč	
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>0</b>

**Příloha č. 3 ke SOD č..... - KPÚ Křenovice**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	413		0 Kč	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	10		0 Kč	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	413		0 Kč	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3		0 Kč	do 2 měsíců od zapsání II.rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>0</b>
<b>3. Mapové dílo</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	612		0 Kč	do 3 měsíců od nabytí právní moci I.rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>0</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
DPH (20%)	0 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky a při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Beno Slávik**

pověřený výkonem funkce ředitele  
Pozemkového úřadu Písek

.....  
statutární orgán zhotovitele