
Číslo smlouvy: …. 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

IČO:   75075741 

se sídlem:   Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

zastoupený:   doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D. 

kontaktní osoba:  ____ 

e-mail:    ____ 

tel.:    ____ 

bankovní spojení:  ____ a.s. 

číslo účtu:   _____ 

 (dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:   [doplní účastník zadávacího řízení]  
Se sídlem:   [doplní účastník zadávacího řízení] 
IČO:    [doplní účastník zadávacího řízení]   
DIČ:    [doplní účastník zadávacího řízení]  
Zastoupený:   [doplní účastník zadávacího řízení] 
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník zadávacího řízení] 
v [doplní účastník zadávacího řízení], oddíl [doplní účastník zadávacího řízení], 
vložka [doplní účastník zadávacího řízení] 
Bankovní spojení:  [doplní účastník zadávacího řízení]   
Číslo účtu:   [doplní účastník zadávacího řízení]  

(dále jen "zhotovitel") 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „NZM 
VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební 
úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor“ 
realizovaného v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, v užším řízení a rovněž v souladu s „Obecnými pravidly 
pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy“ v platném znění, 
„Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, specifický cíl 3.1 Zefektivnění 
prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“ v platném znění /Pravidla 
IROP jsou dostupná na webové adrese https://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty / (dále jen „veřejná zakázka“), v němž 
zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají 

mailto:jiri.zatloukal@lanskroun.eu
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty


níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:  
 

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků 
podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které 
jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních 
prací za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a 
uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. II 
této smlouvy bude poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této 
smlouvě a v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení „NZM VALTICE – 
Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy 
pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor“, 
jehož důsledkem je tato smlouva (dále jen „zadávací dokumentace“). 

4. Dílo je spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního 

operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“) a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou 
cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo bude realizováno na území obce Valtice, katastrální území Valtice, p. č. 5, na 
adrese Náměstí Svobody 8, Valtice 691 42 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo 
dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr  

- SO 01 - NZM VALTICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO INSTALACI NOVÉHO 
DEPOZITÁRNÍHO SYSTÉMU 

- SO 02 - NZM VALTICE - REKONSTRUKCE STŘECHY, DOSTAVBA 
VÝTAHU VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU 

- SO 03 - NZM VALTICE - ZPŘÍSTUPNĚNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR 

- SO 04 - NZM VALTICE - PODEPŘENÍ ČÁSTI STROPU POD 2. NP 

- SO 05 - NZM VALTICE - ZLEPŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE DEPOZITÁŘŮ VE 



3. NP, MODERNIZACE KONZERVÁTORSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

- SO 06 - VYBAVENÍ DEPOZITÁŘŮ POSUVNÝM REGÁLOVÝM SYSTÉMEM 

- SO 07 – EPS, EZS a KAMEROVÝ SYSTÉM 

které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle 
příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla.  

5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést 
dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb 
včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné 
k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, 
spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní 
správy. 

7. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně 
rozsahu díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, 
jakož i související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě 
uvedeného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla 
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení 
zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

 

III. 
Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                     [doplní účastník 
zadávacího řízení],- Kč 

(slovy: [doplní účastník zadávacího řízení] korun českých bez daně z přidané 
hodnoty) 

DPH                                                             [doplní účastník 
zadávacího řízení],- Kč 

Cena celkem včetně DPH                                    [doplní účastník 
zadávacího řízení],- Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující 
ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový 
rozpočet“). 



3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané 
hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a 
úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména: 

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště, 

- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž 
a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných 
k provedení díla, 

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné 
k provedení díla, 

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, 

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek 
vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 
zhotovitel, 

- veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

- veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného;  

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních 
záruk, 

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla, 

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených 
opatření nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz 
hotového díla. 

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této 
smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou 
změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla 
se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu 



s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Provedení veškerých víceprací, méně-prací, změny technologií nebo materiálů, 
doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací 
dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na 
výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve 
lhůtě stanovené objednatelem. 

7. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen 
v těchto případech: 

 v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na výši nabídkové ceny,  

 v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto 
smlouvou; v případě uzavření dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude 
navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v 
položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 
bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové 
soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce 
budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena 
díla sníží. 

 

IV.  
Fakturace a platební podmínky  

1.  Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za 
skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem 
na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat 
vždy dle dohody s objednatelem, a na základě oboustranně odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy v originálu a 
nedílnou přílohou každé příslušné faktury.  

2.  Návrh zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací se zhotovitel zavazuje 
předložit objednateli do 3 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního 
měsíce, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře 
a formátu, jako je smluvní položkový rozpočet stavby, jenž tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy, případně v jiném formátu předem odsouhlaseném objednatelem.  

V případě listopadové fakturace zašle zhotovitel návrh zjišťovacího protokolu 
nejpozději do 25. listopadu, přičemž daňový doklad s odsouhlasenou částkou ve 
vazbě na odsouhlasené množství v soupisu provedených prací bude doručen na 
adresu objednatele nejpozději do 1. kalendářního dne v měsíci prosinci. 

Návrh zjišťovacího protokolu bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně 
provedených prací, eventuálních víceprací a méně-prací k poslednímu dni 
kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že 
zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej 
stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti 
obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či 
pochybných částí takového protokolu.  



3.  Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od předložení 
zjišťovacího protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně 
vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu 
sporných prací. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle 
časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur 
pozastavit.  

5.  Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednatelem s vadami 
a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – 
fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

6.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové  doklady nejpozději do 10 
kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, s výjimkou daňového 
dokladu – faktury za měsíc listopad, který bude objednateli doručen nejpozději 1. 
12.  

7.  Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je z důvodu časové náročnosti 
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (provázenému s ohledem na 
obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, 
zřizovatele objednatele) je do 40 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 
s výjimkou daňového dokladu – faktury za měsíc listopad, který bude 
objednatelem uhrazen nejpozději do 15. 12. Za kalendářní měsíce prosinec, leden 
a únor bude zhotovitelem vystaven jeden souhrnný daňový doklad, který zhotovitel 
předloží objednateli k proplacení nejdříve v březnu. 

8.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl 
daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

9.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém 
dokladu – faktuře.  

10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na 
základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu (vč. data 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude poslední kalendářní den 
příslušného měsíce) podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené 
touto smlouvou vč. příloh. Veškeré daňové doklady musí být označeny 
registračním číslem projektu - CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001560 z něhož je 
plnění dle této smlouvy financováno. Dále jako povinné nedílné přílohy daňového 
dokladu musí být přiložen originál zjišťovacího protokolu a soupisů provedených 
prací (ve dvojím originálním vyhotovení, které obdrží objednatel). 

11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti 
podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm 
budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - 



fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí 
nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet 
doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli a podle pravidel 
uvedených v této smlouvě 

12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení 
aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

13. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

V. 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                                

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít stavniště v objednatelem 
stanoveném  termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli 
alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto 
jinak. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.                                       

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: 31. 3. 2019 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 
provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový 
harmonogram“). 

2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli časový 
harmonogram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním, který 
bude nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. V harmonogramu 
zhotovitel uvede zejména: 

- převzetí staveniště, 

- důležité uzlové body, 

- termín řádného dokončení díla ve smyslu článku X. této Smlouvy, 

- přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, 

- označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v 
kvalitě dle  této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

4. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné 
dohody stran.  

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou  mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní 
strany se zavazují  vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti 
pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín 
provedení díla. 

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet 
termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn 
zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a 



termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, 
o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny 
prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se 
termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  
počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  klimatické 
podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele 
bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram 
postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou 
součinnost. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které 
zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této 
smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých 
termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o 
dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, 
zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet 
dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový 
harmonogram postupu provedení díla. 

 

VI. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude 
sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými 
předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou 
dobu provádění díla, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré 
náklady s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné. 
Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení 
s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního 
značení, 

- vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání 
díla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným 



schválením objednatele, 

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 
dnů od podpisu smlouvy.  

3. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na 
staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně 
s prováděním díla, bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do 
stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.  

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve 
vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
zhotovitele v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na 
pozemcích rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám 
sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem 
bez vlastního poškození věci.  

7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou 
třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a 
náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele. 

8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 
staveništi předepsaná platnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na 
ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání 
staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním díla“ opatřený 
razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, kde musí 
upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi. 

 

VII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li 
dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad 
nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného 
uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem 
z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 



2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO zhotovitele, název, sídlo, IČO objednatele, 

- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace, 

- název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele, resp. 
stavební dozor,  

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby 
včetně všech změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku 
provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel 
projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem 
autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob 
reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné 
osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu 
objednatele.  

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání 
k dispozici objednateli. 

 

VIII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž 
prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo 
uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění 
kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové 
osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel 
v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel 
z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační 
tým): 

(i) manažer projektu (hlavní stavbyvedoucí): [doplní účastník 
zadávacího řízení], 

(ii) odborní pracovníci: [doplní účastník zadávacího řízení], 

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle 
požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 
smlouvy, a to v uvedeném rozsahu. 



Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými 
poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen 
předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany 
poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. 
Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na 
pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 
odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

6. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli 
objednatele či jim poskytne součinnost. 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením 
odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními 
předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které 
objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je 
zejména povinen: 

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

- průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících 
kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí, 

- omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo 
uživatele, 

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné 
správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky 
uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

- chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či 
jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní 
náklady, 

- upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady 
a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 
v průběhu provedení díla zjistí, 



- při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho 
zástupce neprovádět změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to 
ani v případě změny použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, 
případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel 
Objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž 
uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených 
materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy, 

- při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných 
zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí, 

- nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Objednatel 
se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na 
místě provádění díla i na místech, která mohou být prováděním díla 
dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v 
souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést 
veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy;  

- nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnou legislativou; 

- průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 
kterým dojde provozem zhotovitele; 

- nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a 
přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie je zhotovitel povinen 
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele, 

- zajistit, při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě 
provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených, 

- zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení 
místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících 
a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel 
opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření 
strpět a jednat v souladu s nimi. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody 
na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé 
porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih 
ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející 
se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a 
vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat 
objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním 
deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za 



předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel 
řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel 
ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje 
a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen 
předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto 
částí díla.  

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení 
díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to 
neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli 
změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele 
na náhradu škody tím není dotčeno.  

13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících 
přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro 
kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém 
případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k 
tomuto účelu potřebná zařízení. 

14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s 
prováděním potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a 
údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá 
objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních 
sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí 
po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví 
správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných 
stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za 
porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v 
takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a 
případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s 
porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
správci sítí. 

16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v 
plném rozsahu. 

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a 
od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem 
uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 



18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

19. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům 
přístup do objektu, v němž bude dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který 
budou pracovníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. 
Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení 
věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty 
v objektu objednatele. 

20. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely 
realizace díla. 

21. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení 
prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle 
čl. V. odst. 6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel 
není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích 
prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací. 

22. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební 
povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště 
veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto 
podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky 
splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen 
se těmito doklady řídit. 

23. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle 
technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. do 
veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen 
objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

24. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; 
jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak 
objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

25. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu 
stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen 
postup výstavby. 

 

IX. 
Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, 
obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude 
prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou 
použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením 
odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému 
standardu. 



2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované 
stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám 
uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny 
projektem stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak pak pro 
provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na 
dodávku předmětných stavebních prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí 
být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a 
pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci. 

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že 
použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou 
vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné 
nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této 
změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného 
v preambuli této smlouvy. 

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez 
ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat 
hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od 
jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky 
náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky 
shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich 
použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. 
Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení 
objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 
podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor 
objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

8. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí vypracování kontrolního a 
zkušebního plánu (potřebné zkoušky např. kontrola zákl. spáry, zkoušky betonu,  
apod.) 

X. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli: 

- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 



- k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se 
kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, 
zejména: 

 atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, 
příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

 zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

 zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to 
vyplývá z platných technických norem, 

 zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

 seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného 
díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu 
apod., 

 návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů 
ve 2 vyhotoveních, 

 úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, 
strojů a přístrojů, 

 zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 
zařízení, 

 deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

 stavební a montážní deníky (originál), 

 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

 doklad o likvidaci odpadů, 

 provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho 
částí, 

 prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo 
projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících 
se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 
předáním díla objednateli.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 
předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 
předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a 



nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání 
a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a 
nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li 
dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli 
stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je 
objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 

9. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou 
smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní 
termín předání a převzetí díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí 
díla podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 
tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto 
způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný 
zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je 
zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem. 

11. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu 
a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do 
převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatel určí 
své pracovníky. 

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení 
v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního 
rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

13. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a 
převzetí díla. 

 

XI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy 
bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že 
jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady 
díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje 
objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen 
„záruka“).  

3. Záruční doba díla činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla podle článku 
X této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními 
dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost 
zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a 
způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 



4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, 
s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané objednatelem 
poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této 
smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti 
dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u 
zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem 
bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit 
bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se 
písemným potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve 
stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný 
objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
oznámení reklamace vady objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení 
reklamace vady objednatelem, 

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin 
od jejich uplatnění objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady 
nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno 
dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků. 

 

 XII.  
Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, 
ani je zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za 
objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací 
právo. 



XIII. 
Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit 
objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a 
třetím osobám, a to minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou 
smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla 
mít za následek snížení případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a 
osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na 
provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních 
předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a 
sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti 
zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto 
čl. poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 
záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 1“). Bankovní 
záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od 
uzavření této smlouvy.  

5. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do 
jeho předání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí 
objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem 
s vadami a/nebo nedodělky, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li 
mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („období platnosti bankovní 
záruky č. 1“).  

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 
vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („výše zajištění č. 1“). Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby 
její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši 
zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost 
zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 
výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.  

7. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění 
vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou 
bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; 
Bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „bankovní 
záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena 
nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.  

8. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („období platnosti bankovní záruky č. 2“).  



9. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 
vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („výše zajištění č. 2“). Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby 
její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši 
zajištění č. 2. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost 
zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala 
výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. 

10. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, 
které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých 
úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může 
objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za 
podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících 
pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné 
povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou 
povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli 
čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

11. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za 
podstatné porušení této smlouvy. 

12. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období 
platnosti bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci 
objednateli ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

13. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 

XIV. 
Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní 
strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z 
ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné 
částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, 
uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma 



porušení v čl. XIII, odst. 6 a 9 této smlouvy, tj. zhotovitel bude v prodlení 
s doplněním bankovní záruky do výše zajištění. V  případě prodlení s doplněním 
bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je 
zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ 
každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez 
souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který 
nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly 
kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, 
resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví 
jinak. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, 
tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo 
zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 
pracovních dnů je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
pro každý jednotlivý případ. 

8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této 
smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. 

9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.  

10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 
uplatnění smluvní stranou. 

11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu 
smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti 
pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části. 

 

XV. 
Technický dozor objednatele (TDO) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 
objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené 
dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek 
a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, 
ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

2. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru 
delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí. 

3. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 
nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. 

4. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na 
stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O 
této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku. 



5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či 
používá nevhodné materiály.  I v tomto případě učiní TDO o těchto 
skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a 
návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené 
lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na 
náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k 
úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

7. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

XVI. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 
kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání 
staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu 
označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším 
než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou 
dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, 
případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla 
podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční 
doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada 
díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. 
alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem 
objednatele, nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 
vyrovnání, nebo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 



objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez 
tohoto souhlasu, nebo 

j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této 
smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto 
porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení 
druhé smluvní straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování 
dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je 
zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této 
smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané 
touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od 
smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze 
zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky 
zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní 
strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby 
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen 
„jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke 
zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se 
zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně 
zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou 
znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou 
částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči 
zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.  



10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o 
náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

 

XVII. 
Způsob komunikace, kontakty 

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na 
základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně 
učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, 
doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené 
k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné 
oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-
mailem). 

      Ze strany objednatele na:    [bude doplněno při podpisu smlouvy] 

Ze strany zhotovitele na:       [doplní účastník zadávacího řízení] 

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu 
této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, 
funkce či ze zvláštního zmocnění. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i 
adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, 
jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
druhou smluvní stranu. 

 

XVIII. 
Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou 
součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky 
v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na 
pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového 
harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž 
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout 
se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž 
opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s 
touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 
(odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení 
statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná. 



4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých 
výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 
přítomen odpovědný stavbyvedoucí. 

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, 
v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za 
podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn 
ze strany objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je 
zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.  

11. Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2028 zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České 
republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) jimi 
požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy a je 
povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této 
smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je 
v českých právních předpisem stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen 
uchovávat veškerou dokumentace související s plněním této smlouvy po dobu 
určenou v českých právních předpisech. 

 

 

XIX. 
Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé 
smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a 
k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 



v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením 
druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním. 

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší 
moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí 
povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, 
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a 
dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky 
vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž 
jsou tyto účinky spojeny. 

7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, 
která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její 
povinností nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, 
která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 
24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a 
zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění díla. 

9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost 
oznámit druhé smluvní straně. 

10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, 
nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění 
vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré 
dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby 
žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na 
kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu 
k ostatním uchazečům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné 
zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení 



k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran; pokud však bude smlouva uzavřena až po 1. 7. 
2017, nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv. Měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění 
smlouvy. 

7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny u příslušného obecného soudu v ČR. 

8.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupisů 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 

 NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části 
objektu zpracovaná společností LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o., se sídlem 
Slovenská 6, 101 00 Praha 10, IČO: 271 71 850; 

 NZM VALTICE – Stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního 
systému zpracovaná společností LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o., se sídlem 
Slovenská 6, 101 00 Praha 10, IČO: 271 71 850; 

 NZM VALTICE – Zpřístupnění sklepních prostor zpracovaná Ing. Adamem 
Kurdíkem, autorizovaným inženýrem v oborech pozemní stavby a statika a 
dynamika staveb, IČO: 758 21 362, Sklepní 253, 691 42 Valtice, 

 NZM VALTICE – Podepření části stropu pod 2. NP zpracovaná společností 
LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o., se sídlem Slovenská 6, 101 00 Praha 10, 
IČO: 271 71 850; 

 NZM VALTICE – Zlepšení tepelné izolace depozitářů ve 3. NP, 
Modernizace konzervátorského pracoviště zpracovaná Mgr. Ivanem 
Bergerem, ___ 

 EPS – zpracovaná společností R.M. ELEKTRO, se sídlem Čechyňská 8, 
602 00 Brno. 

 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

 



V  Praze dne ........................                 V [doplní účastník zadávacího řízení] 
dne [doplní účastník zadávacího řízení] 

 

                 

                                                                                                   

objednatel                                                            zhotovitel 

 

....................................... ....................................... 

 [doplní účastník zadávacího řízení]  
název zhotovitele 

doc. Ing. Milan J. Půček, MBA, Ph.D 

 [doplní účastník zadávacího řízení] 
 jméno a příjemní osoby oprávněné 
jednat jménem či za účastníka 
zadávacího řízení, funkce 
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