



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Sídlem: Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Název veřejné zakázky:

Klimatizace v budově
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Evidenční číslo veřejné zakázky:

3VZ7647/2017-12131

Zastoupený: Mgr. Pavlem Brokešem
ředitelem odboru vnitřní správy

IČO: 00020478
DIČ: CZ 00020478

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební
práce dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ či
„zákon“)

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace 3

Vážení,
v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, Vám zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace na
základě žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Pracovní doba uvedená ve smlouvě tj. práce o sobotách a nedělích a pracovních dnech od 6 - 8 a
od 16 do 20 hodin se vztahuje pouze na hlučné práce nebo na veškerou realizaci?

Odpověď č. 1

Dle bodu 2.6. Smlouvy budou stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví
veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných prostorách budovy budou prováděny pouze o
sobotách a nedělích od 8.00 hod. do 18.00 hod. a v pracovní dny pouze od 6.00 hod. do 8.00 hod.
a od 16.00 hod. do 20.00 hod.

Toto omezení se tak nevztahuje na veškerou realizaci, ale činnosti ohrožující osoby ve veřejných
prostorách. Mimo jiné se tedy vztahuje i na bourací práce.

Dotaz č. 2

Proč je ve stavebním rozpočtu položka „Kotvení nástěnné jednotky na stěnu z Luxfer, kompletní
provedení dle det. vč. 015194 kus“ uvedena pod oddílem 763 - Konstrukce suché výstavby a
zároveň pod oddílem 764 - Konstrukce klempířské (PČ 30 a PČ 33)?

Odpověď č. 2

Z povahy rozpočtového software je rozdělené řešení detailu do dvou oddílů - jedná se o
nestandardní detail SDK, kdy jde o nosnou konstrukci jednotky opláštěnou SDK. Součet položek



30 a 33 je cena za kompletní řešení detailu na výkresu číslo 15. Je na účastníkovi jak práce mezi oba díly rozdělí - příprava nosné konstrukce (díl 764) a její finální opláštění (díl 763).

Dotaz č. 3

Chtěla bych požádat o vysvětlení položek 30 a 33 ve VV části stavební.

Konkrétně:

pol. 30, kód 76390-001 - Kotvení nástěnné jednotky na stěnu z Luxfer, kompletní provedení dle det. vč. 015 - 194 ks

pol. 33, kód 76400-011 - 11/K M+D kotvení nástěnné jednotky na stěnu z luxfer, komplet. provedení dle de. vč. 015 - 194 ks

Odpověď č. 3

Viz odpověď na dotaz č. 2 výše.

V Praze dne 28. 8. 2017

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Mgr. Pavel Brokeš
ředitel odboru vnitřní správy