



Zadavatel: **Národní hřebčín Kladruhy nad Labem, s. p. o.**
Se sídlem: Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem
Zastoupena: Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO: 72048972

Název veřejné zakázky: **Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v areálu „Borek“ (dále jen „VZ“)**
Evidenční číslo zakázky: **Z2017-020314**
Evidenční číslo: 36/2017
Režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále „ZZVZ“)

1. Zahájení jednání

Hodnotící komise pověřená zadavatelem v rámci zadávacího řízení na zadání VZ provedla na svém druhém jednání zahájeném dne 29. 8. 2017 v 9:45 hodin hodnocení podaných nabídek.

Komise po tuto dobu jednala za přítomnosti těchto jejích členů:

- [REDACTED] - předseda komise
- [REDACTED] - zástupce zadavatele, člen komise
- [REDACTED] - zástupce zadavatele, člen komise

Jednání komise se za zadavatele zúčastnil [REDACTED], právník NHK a [REDACTED], administrátorka veřejných zakázek.

2. Seznam přijatých nabídek

Účastník	Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení
1	CODE spol. s r. o. , IČO: 49286960 Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
2	Ing. Radko Vondra , IČO: 13207245 Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové
3	DEA Energetická agentura, s. r. o. , IČO: 41539656 Benešova 425, 664 42 Modřice
4	Masák & Partner, s. r. o. , IČO: 27086631 Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6
5	astalon s. r. o. , IČO: 27542009 Hůrka 54, 530 02 Pardubice



3. Popis hodnocení

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla dle § 114 ZZVZ stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

1. Nabídková cena (v Kč bez DPH) váha 60 %
2. Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DUR (min. 60 max. 90 dní od účinnosti smlouvy) váha 10 %
3. Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DSP včetně podání žádosti o stavební povolení (min. 30 max. 60 dní od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí) váha 10 %
4. Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DPS (min. 30 max. 60 dní od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení) váha 20 %

4. Hodnocení nabídek

Komise provedla hodnocení nabídek účastníků srovnáním hodnot získaných při hodnocení s výsledným pořadím nabídek:

Podrobný výpočet ekonomické výhodnosti viz Příloha č. 1 tohoto protokolu.

Pořadí nabídek	1.	2.	3.	4.	5.
Účastník	2	3	1	5	4
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	Ing. Radko Vondra IČO: 13207245	DEA Energetická agentura, s. r. o. IČO: 41539656	CODE spol. s r. o. IČO: 49286960	astalon s. r. o. IČO: 27542009	Masák & Partner, s. r. o. IČO: 27086631
Nabídková cena bez DPH v Kč	984 000,00	911 000,00	1 180 000,00	1 630 000,00	1 500 000,00
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DUR	60 dní	75 dní	80 dní	90 dní	90 dní
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DSP včetně podání žádosti o stavební povolení	30 dní	45 dní	30 dní	35 dní	60 dní
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DPS	30 dní	40 dní	30 dní	40 dní	45 dní



Komise posoudila nabídkovou cenu účastníka prvního v pořadí nabídek v souladu s podmínkami obsaženými ve výzvě a § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a konstatovala, že nabídka účastníka prvního v pořadí nabídek nebyla shledána jako mimořádně nízká nabídková cena.

5. Ukončení jednání

O průběhu jednání byl následně sepsán tento protokol.

Protokol byl přečten a členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Jednání komise bylo ukončeno dne 29. 8. 2017 v 10:05 hodin.

Přílohy

1. Výpočet ekonomické výhodnosti

Seznam a podpisy členů komise

Jméno a příjmení	Člen / Náhradník	Datum	Podpis
██████████████████	člen	29. 8. 2017	
████████████████████	člen	29. 8. 2017	
██████████	člen	29. 8. 2017	

Podrobný výpočet ekonomické výhodnosti
(Příloha č. 1 zprávy o hodnocení nabídek dle § 119 ZZVZ)

Kritérium	Jednotka	Účastník 1	Účastník 2	Účastník 3	Účastník 4	Účastník 5
Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Kč	1 180 000,00	984 000,00	911 000,00	1 500 000,00	1 630 000,00
	body	77,20	92,58	100,00	60,73	55,89
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DUR (min. 60 max. 90 dní od účinnosti smlouvy)	dny	80	60	75	90	90
	body	75,00	100,00	80,00	66,67	66,67
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DSP včetně podání žádosti o stavební povolení (min. 30 max. 60 dní od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí)	dny	30	30	45	60	35
	body	100,00	100,00	66,67	50,00	85,71
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DPS (min. 30 max. 60 dní od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení)	dny	30	30	40	45	40
	body	100,00	100,00	75,00	66,67	75,00

Kritérium	Váha	Účastník 1	Účastník 2	Účastník 3	Účastník 4	Účastník 5
Nabídková cena (v Kč bez DPH)	60%	46,32	55,55	60,00	36,44	33,53
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DUR (min. 60 max. 90 dní od účinnosti smlouvy)	10%	7,50	10,00	8,00	6,67	6,67
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DSP včetně podání žádosti o stavební povolení (min. 30 max. 60 dní od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí)	10%	10,00	10,00	6,67	5,00	8,57
Lhůta dodání řádně provedeného čistopisu DPS (min. 30 max. 60 dní od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení)	20%	20,00	20,00	15,00	13,33	15,00
Ekonomická výhodnost		83,82	95,55	89,67	61,44	63,77
Pořadí		3.	1.	2.	5.	4.