S M L O U V A    O    D Í L O 

č. smlouvy objednatele :VZ 2/2011
                                                 č. smlouvy zhotovitele: 

uzavřená 

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatel: 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05
Odbor krajská agentura pro zemědělství a venkov Jihomoravský kraj

Sídlo: Kotlářská 53, Brno, PSČ 602 00
zastoupená :    Ing. Karlem Venerou – ředitelem odboru KAZV JmK
IČ: 00020478, DIČ: není plátcem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem v Brně, číslo účtu: 22234641/0100

telefon          +420 547 103 440

e-mail          jhm.kavz@mze.cz 

v technických záležitostech za objednatele je oprávněn jednat: 

správce administrativní budovy firma FORMAT s r.o., se sídlem Kotlářská 53, Brno
            zastoupená jednatelem Mgr. Robertem Feglem

            telefon          + 420 541 213 388

                                 + 420 602 526 689

                                 + 420 602 878 682

a

Zhotovitel: 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla s názvem „Umělé osvětlení společných

chodeb 1. – 10. patro, schodiště B, schodiště A až do 2.PP a  nouzové osvětlení centrální chodeb  v 1.PP ve stávajícím objektu administrativní budovy Kotlářská 53 v Brně“ 
za podmínek  ujednaných v této smlouvě a v rozsahu projektové dokumentace vypracované: 
· Ing. Naděžda Rysová – projekce elektro, Klíny 25, 615 00  Brno,  pod zak. č. 0611.
Cit. projektová dokumentace byla nedílnou součástí Výzvy pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. 
· Krycí list zadání - OSVČ Anežka Votavová, IČ: 44144202 se sídlem Brno, Kotlářská 667/32, PSČ 602 00, pod rozpočtovým číslem  11-SO 059-1 ze dne 13.4.2011.
Provedení zakázky se rozumí úplné provedení všech stavebních, technologických a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, technologických a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné – 
1. Součástí dodávky díla je dále:

· Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

· Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí       a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou)

· Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce

· Zajištění revizní zprávy 
· Uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu

· Vedení průběžné evidence odpadů a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

Dokumentace skutečného provedení díla

· Bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v digitální podobě a bude provedena podle následujících zásad:
· do projektu budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
· ty části projektu pro provedení díla, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“

· každý výkres dokumentace o skutečném provedení díla bude opatřen jménem       a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

· u výkresů obsahujících změnu oproti projektu díla bude přiložen i doklad,          ze kterého bude vyplývat projednání změny s technickým zástupcem objednatele a jeho souhlasné stanovisko.

A. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětu díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

B. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,        a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou mu k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, jak dále uvedeno. 

3. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne ……….. ,která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Technický zástupce objednatele převezme dílo a po jeho odsouhlasení dá pokyn objednateli díla k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 
Čl. II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k termínu zahájení prací dnem září 2011
2. Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla dnem listopad 2011.

Čl. III.

Cena díla a způsob financování

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,          o cenách, v platném znění, a činí:

· cena bez DPH                          Kč

· cena včetně DPH                     Kč

· z toho DPH 20%                       Kč

Dohodnutá cena               Kč je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že položkový rozpočet obsahuje vše a žádné vícenáklady již účtovány nebudou.

3. Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace cit. v čl. I této smlouvy a výkazy výměr rovněž. cit. v uvedeném čl.
4. Veškeré práce obsažené v této dokumentaci, bez ohledu na to, zda se nacházení v textové     či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně obsaženy práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem s předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat.
5. Celková sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena pouze dojde-li     ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je pověřen výkonem státní správy a stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím,              že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků, přičemž časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře. 

Čl. IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Dílo bude hrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále faktur) zhotovitele vystavených 1x měsíčně - zhotovitel předloží vždy objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněný v souladu s oddílem III. této smlouvy, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.            Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí minimálně obsahovat

· Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
· Identifikační údaje objednatele
· Identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· Popis obsahu účetního dokladu
· Datum vystavení 

· Datum uskutečnění zdanitelného plnění

· Výše ceny bez daně z přidané hodnoty

· Sazbu daně

· Výši daně celkem zaokrouhleno dle příslušných předpisů

· Cenu celkem včetně DPH

· Podpis odpovědného zhotovitele
· Přílohu – soupis provedených prací oceněných podle dohodnutého způsobu
Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje    za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze     ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce.
4. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 15 dnů po jejím doručení.

5. Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% celkové sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli v jedné splátce        po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Čl. V.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace apod. povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla).

2. Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:

· Název, sídlo, IČ (případně DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

· Seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

· Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

5. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

· stavu staveniště, počtu pracovníků a nasazení strojů 

· časovém postupu prací

· kontrole jakosti provedených prací

· opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti ochrany zdraví

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany

· události nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo technický zástupce objednatele, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. Objednatel, respektive jeho technický zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům               ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníků se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9. Technický zástupce objednatele bude pravidelně informován o provedených zápisech            ve stavebním deníku a kdykoliv má právo vyžádat si tuto listinu k nahlédnutí.

Čl. VI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo přepraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději               do 2 pracovních dnů od termínu zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení    a řádné v něm pokračovat.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· Projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla

· Doklady o shodě

· Potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, či závadného odpadu

· Stavební deník 

· Revizní zprávy související se dílem

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. 
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání v jeho užívání.

5. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít musí být sepsán o tom zápis se stanovisky obou smluvních stran a se zdůvodněním.

6. Předání díla nebo jeho dílčího plnění bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za dílo.

Čl. VII.

Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí škody na díle.

4. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo a odpovídá za vady ve smyslu § 560 a násl. zákona         č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

5. Záruční doba se sjednává na 24 měsíců ode dne následujícího po dni převzetí předmětu zakázky.
6. Zhotovitel se zavazuje k proškolení obsluhy po předání díla, a to ve spolupráci s technickým zástupcem objednatele.
7. V ceně jsou započítány náklady na předepsané zkoušky a revize. 

8. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

9. Oprávněné reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu          a bezplatně.

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnu jinak.

Čl. VIII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

2. Sjednaná smluvní pokuta nevylučuje možnost objednatele i zhotovitele uplatnit náhradu      za případně vzniklou škodu.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení             od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· prováděním prací v rozporu se zadáním smlouvy o dílo 

· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 pracovních dnů

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.

2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doručenou poštovní zásilkou oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

6. Odstoupí-i některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:

· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

· Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“

· Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy

· Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží technický zástupce, jeden stejnopis obdrží zhotovitel díla.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne………2011                                                            V ………dne …………… 2011
Za objednatele:                                                                    Za zhotovitele:

…………………………………….                                     ……………………………………

           Ing. Karel Venera                                                                   

    ředitel Odboru KAZV JmK                                                                   
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