

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170084
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: VD Jaroměř II – Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu
111170059 / 1111 222

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Povodí Labe, státní podnik

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

závod Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,

Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové, tel. 602 108 491

Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177

Ing. Jan Vačlena, zástupce pro věci technické; tel. 606 061 511

Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

495 088 111

495 088 102

labe-zl@pla.cz

1.2 Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

BP-STAV HK s.r.o.

Číbuz 35, 503 03 Skalice

Pavel Štefan, jednatel

Petr Barbuščák, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu
a zástupce pro věci technické:

Pavel Štefan, jednatel, tel. 603 163 042

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku

Tel:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

28788842

CZ28788842

ČSOB, a.s., č.ú.: 271017170/0300

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 27551

603 163 042, 603 294 945

stefan@bpstav.cz, bpstav@bpstav.cz

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.9.2017 pro veřejnou zakázku: „VD Jaroměř II – Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou (tj. dokumentace pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti pro provádění stavby) s názvem „VD Jaroměř II – Podkostelní, oprava přelivné plochy jezu“ vypracovanou v roce 06/2017 společností Multiaqua, s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Šárka Volfová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- 3.2 Předmětem akce je obnova opevnění přelivné plochy a závěrného betonového prahu v pravém jezovém poli pod vakovým hrazením. Stavební práce budou spočívat v rozebrání stávající kamenné dlažby a odstranění podkladních vrstev z betonu, dřevěných trámů konstrukce původního jezu a seříznutí pilot pod kamennou dlažbou. Dále dojde k odstranění a znovu obnovení betonového závěrného prahu, který je situován před štetovnicovou stěnou.
- Před položením kamenné dlažby dojde k obnovení závěrného betonového prahu délky cca 25 m. Obnovení kamenné dlažby o celkové ploše 97 m² bude z podkladního betonu C 25/30, XF3 tl. 450 - 700 mm a kamenné dlažby z očištěných přetříděných kamenů ze stávající dlažby s doplněním kamenem shodných parametrů. Do dlažby budou zapracovány 2 ks plastového potrubí DN 150 sloužící pro odvodnění prostoru nad vakovým uzávěrem.
- 3.3 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

4. Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle dohodnutých termínů.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2017
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.11.2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13.9.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 806.431,- Kč,
slovy: osmsetšesttisícčtyřistatřicetjedna korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. května 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15. května 2017 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8; 2.3.f)34; 2.3.f)37; 2.3.f)43; 2.6;
Článek 4. Doba plnění: odst. 4.1.
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.e); 12.2.g); 12.2.m).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Závěrečná ustanovení


- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 3. 10. 2017



Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

Povodí Labe,
státní podnik

závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)

Za zhotovitele:

V Číbuži dne 29. 9. 2017



Pavel Štefan
Jednatel

BP - STAV HK s.r.o. ©

Mobil: 603 294 945

Číbuž 35, 503 03 Skalice

IČ: 28788842 DIČ: CZ8788842

Povodí Labe,
státní podnik

závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(132)