

S M L O U V A O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170050

č. smlouvy objednatele: 1245/2017

Název díla:

VD Nechanice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel 1:

SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

271 95 147

DIČ:

CZ27195147

zastoupený:

Ing. Martinem Doksanským, předsedou
představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Manažer projektu, stavbyvedoucí:

Vedoucí projektu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 9654.

Smlouva o dílo

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městskou částí Praha 6 pod e.č. 310006-514113435 – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zhotovitel 2:

IČO: EU-Group a.s.
DIČ: Nábělkova 1, Bratislava 841 05, Slovensko
zastoupený: 45 470 651
SK 2023011694
Štefanem Kušnírem, předsedou představenstva
Draganem Georgievem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Štefan Kušník, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:
manažer stavby:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Obchodního soudu v Bratislavě, v oddílu Sa, vložce č. 4995/B

Zhotovitel 3:

IČO: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
DIČ: Kunětická 2679, 530 09 Pardubice, Cihelna
zastoupený: 455 38 093
CZ45538093
Václavem Růžičkou, jednatelem společnosti
Ing. Romanem Krupičkou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Václav Růžička, jednatelem společnosti
Ing. Roman Krupička, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:
manažer stavby:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 1768

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Živnostenským rejstříkem

Zhotovitel 4

IČO: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.
DIČ: Celní č.p. 3542, Mělník 276 01
zastoupený: 475 42 535
CZ47542535
Zdeňkem Walterem, jednatelem společnosti
Ing. Milanem Walterem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Walter, jednatelem společnosti
Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Zdeněk Walter, jednatelem společnosti
Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

stavbyvedoucí:
manažer stavby:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Městským úřadem v Mělníku pod e.č. 940/ZIV08/MABUÚP/172 – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3 a Zhotovitel 4 budou dále vystupovat jako účastníci sdružení pod společným názvem „Společnost VD Nechranice“, a to na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 17.10.2017.

Za sdružení pod názvem „Společnost VD Nechranice“ bude dle smlouvy o sdružení a udělené plné moci ze dne 17.10.2017 jednat správce sdružení Zhotovitel 1.

(dále jen „Společnost“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby Společnost provedla dílo, s názvem:

VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

a přijal nabídku Společnosti na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva
nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO
 - b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
 - c) Zadávací dokumentace
 - d) Nabídková cena – soupis prací
 - e) Nabídka Společnosti
 - f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla

Plnění smlouvy je požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů

2. Termín provedení díla:

Zahájení díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení díla: 31.08.2019

Postupový termín: k 30.11.2018

K datu postupového termínu bude dokončena stavba rekonstrukcí SO 01 – Levý přeliv, včetně úpravy na SO 03 – Úpravy ve středním poli, tedy stavební rekonstrukce rozvodny a průrvy v pilířích a část prací v rámci PS 04 – Motorové rozvody a MaR, týkající se nového vystrojení levého a středního pole a zprovoznění ŘS a strojní technologie v levém a středním poli.

Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Prodloužený termín dokončení díla nesmí mít vliv na termíny dané v rozhodnutí o přiznání dotace. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Společnost se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Předání staveniště Společnosti bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností Společnosti, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

- 3.** Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči Společnosti, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se Společnost tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
- 4.** Objednatel souhlasí s tím, že proplatí Společnosti jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 121 799 988,00 Kč

z toho:

Stavební objekty: SO 01 + SO 02 + SO 03 52 630 601,65 Kč

VON SO 5 807 517,42 Kč

Provozní soubory:

PS 01.1 + PS 01.2 + PS 01.3 + PS 01.4 + PS 02 + PS 03 + PS 03.1 + PS 03.2 + PS 03.3
+ PS 04 + PS 05 + PS 06 60 671 868,93 Kč

VON PS 2 690 000,00 Kč

Odděleně budou vystaveny faktury za stavební objekty a za provozní soubory. Náklady VON budou rozděleny na VON stavebních objektů (VON SO) a VON provozních souborů (VON PS).

Cena je pevná celková a konečná.

Společnost na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti **45 dnů** od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Společnost je povinna předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Odsouhlasený soupis provedených prací je Společnost povinna zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

5. **Záruční lhůta** se sjednává na **60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na práce technologického charakteru** ode dne předání a převzetí díla.
6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli vydáno správcem dotačního programu příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
8. **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.**
9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
10. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
11. Společnost prohlašuje, že se seznámilo se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Společnost se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
12. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- 14.** Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena v **pěti** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení smlouvy.

V Chomutově dne 24.11.2017
oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 22.11.2017
Zhotovitel 1 - SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

V Bratislavě dne 20.11.2017.
Zhotovitel 2
EU-Group a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Štefan Kušnír
předseda představenstva

V Pardubicích dne 21.11.2017
Zhotovitel 3
LABSKÁ, strojní a stavební společnost
s.r.o.

.....
Dragan Georgiev
člen představenstva

V Mělníku dne 23.11.2017
Zhotovitel 4
Montážní a výrobní sdružení spol. s.r.o.

.....
Ing. Roman Krupička
jednatel společnosti

.....
Zdeněk Walter
jednatel

Příloha: Společenská smlouva ze dne 17.10.2017
Plná moc ze dne 17.10.2017