

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170096
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 711160047
Název akce: PS Mladá Boleslav, demolice silničního mostu přes náhon MVE

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574
Ing. Tomáš Bechyně, tel. 602 494 911

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: SVEA stavby, s.r.o.
Adresa sídla: Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
Statutární orgán: Jakub Ryšavý, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Jakub Ryšavý, jednatel
Zástupce pro věci technické: Martin Rexa
IČ: 29255295
DIČ: CZ29255295
Bankovní spojení: 241086292/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 220897
Tel: 777 836 977
Fax: -
E-mail: rysavy@sveastavby.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)



2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.10.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**PS Mladá Boleslav, demolice silničního mostu přes náhon MVE**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s projektovou dokumentací zpracovanou 12/2016 společností RAL Projekt s.r.o. se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 46605 Jablonec nad Nisou, zodpovědný projektant Ing. Radka Louthanová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**PS Mladá Boleslav, demolice silničního mostu přes náhon MVE**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 11/2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.12.2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.10.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 350.875,45 Kč,
slovy: třístapadesáttisíc osm set sedmdesát pět korun českých, čtyřicet pět haléřů bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Rozhodnutí odstranění stavby, vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu ze dne 21.8.2017 pod č.j. 39641/2017/SÚ/SiSt
 - Závazné stanovisko, vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělením dopravy a správy dopravy ze dne 3.4.2017 pod č.j. 17188/2017/ODSD/VaHo
 - Závazné stanovisko, vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 13.9.2017 pod č.j. 43685/2017/VH/JiMa
 - Závazné stanovisko, vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí, oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství ze dne 6.4.2017 pod č.j. 11873/2017/OPMR/masch
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- zčásti článek 2, odst.2.3.a), body 4,5,6, odst.2.3.f), body 34,37,39,40,43, odst. 2.6.
 - zčásti článek 6, odst.6.3.
 - zcela článek 7
 - zčásti článek 10, odst. 10.11
 - zčásti článek 12, odst.12.2., pís.c),e),f),m), odst. 12.8.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Jablonci nad Nisou dne 27.11.2017

Pavodí Labe,

státní podnik

Jablonce nad Nisou

Želivského 3, 460 01 Jablonec n. N.
(116)

Ing. Bohumil Pleskač

ředitel závodu

Za zhotovitele: JAKUB RYŠAVÝ

V Praze dne 30.11.2017

Jakub Ryšavý

jednatel