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A. SMLOUVA a její výklad 

1. Smluvní strany 
OBJEDNATEL 
Obchodní firma Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, PSČ 702 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka 
AXIV 584 
osoby oprávněné jednat 
jménem společnosti 

Ing. Jiří Pagáč, 
generální ředitel 

osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 
  
technických Ing. Vladimír Zdráhal, vedoucí VHD 

Ing. Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru 
IČ / DIČ 70890021 / CZ70890021 
Bankovní spojení:  KB Ostrava , č. ú. 97104761/0100 
a 
ZHOTOVITEL 
Sdružení 
Se sídlem 
Bankovní spojení: 

„VARS – DHI“ 
Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno 
KB a.s., č. účtu 107-8223910227/0100 

osoby oprávněné jednat 
jménem společnosti 

Ing. Tomáš Miniberger 
Ing. David Novák 

osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  
smluvních Ing. Tomáš Miniberger 

Ing. David Novák 
technických Ing. David Novák 
 
Tvořené z: 

 

  
Účastník č.1 VARS BRNO a.s. 
se sídlem Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1743 
osoby oprávněné jednat 
jménem společnosti 

Ing. Tomáš Miniberger, předseda představenstva 
Ing. David Novák, člen představenstva  

adresa obchodního 
styku:  

 
Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno 

IČ / DIČ 63481901 
 

 
Účastník č.2 

 
DHI a.s. 

se sídlem Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 
zapsaná v obchodním rejstříku  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604 
osoby oprávněné jednat 
jménem společnosti 

Ing. Karel Pryl, předseda představenstva 
Ing. Petr Vacek, člen představenstva 
Ing. Jan Krejčík, Ph.D., člen představenstva 

adresa obchodního 
styku:  

 
Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 

IČ / DIČ 64948200 
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uzavírají 
na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce NOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM 
VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK 
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek dne, ev. č. Z2017-004142 (dále VZ) tuto 
SMLOUVU O DÍLO, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO 
a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNÍ CENU za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za 
podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených.  

2. Definice a výklad pojmů 
2.1 Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně: 

"DEN" znamená kalendářní den od 00.00 hodin do 24.00 hodin, a to kterýkoli kalendářní 
den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či měsíci či na to, zda je či není 
státním svátkem nebo významným dnem ČR nebo jiného státu. 

"DÍLO" se rozumí souhrn věcí, prací, služeb a užívacích práv provedených ZHOTOVITELEM 
podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně jejich příloh, 
které tvoří kompletní, provozuschopné, bezpečně a plynule provozovatelné, 
spolehlivé zařízení nebo systém, dosahující parametry požadované SMLOUVOU 
a slouží účelu použití, který je SMLOUVOU požadován. 

"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 SMLOUVY. 
"GARANČNÍ MĚŘENÍ“ znamená zkoušky prováděné za účelem zjištění, zda DÍLO jako celek 

nebo jeho určená část je schopno dosahovat garantovaných parametrů 
uvedených v příloze SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
(Příloha 1 SMLOUVY).  

"KONEČNÉ PŘEVZETÍ" je převzetí DÍLA OBJEDNATELEM po skončení ZÁRUČNÍ LHŮTY 
v souladu se SMLOUVOU. Je provedeno OBJEDNATELEM podepsáním protokolu o 
KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) vystaveného v souladu se SMLOUVOU.  

"MĚSÍC" znamená kalendářní měsíc od 00.00 hodin prvního dne do 24.00 hodin 
posledního dne příslušného kalendářního měsíce. 

"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu, uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce. V procedurálních záležitostech je OBJEDNATEL 
zastupován fyzickou osobou (zástupcem OBJEDNATELE) určenou 
OBJEDNATELEM.  

"PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ" znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM po úspěšném ukončení 
UVÁDĚNÍ DO PROVOZU v souladu s požadavky SMLOUVY. Je provedeno 
OBJEDNATELOVÝM podepsáním protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC), 
vystaveného ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU.  

"PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA“ nebo "PROJEKT“ znamená dokumentaci 
obsahující veškeré informace a dokumentaci potřebnou pro provedení DÍLA, 
včetně údajů a detailů technického řešení, podmínek realizace prací a vazeb na 
stávající provozovaná zařízení OBJEDNATELE vypracovaná ZHOTOVITELEM 
v souladu s přílohou SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení 
DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY)..  

"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
SMLOUVA sestává z DOKUMENTŮ SMLOUVY uvedených v článku 4 SMLOUVY; není-
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li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních 
stran ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.  

"SMLUVNÍ CENA" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ.  
"SMLUVNÍ POKUTA" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ, placenou 

ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě porušení povinnosti ZHOTOVITELE 
specifikované ve SMLOUVĚ nebo placenou OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v případě 
porušení povinnosti OBJEDNATELE specifikované ve SMLOUVĚ. 

"UVÁDĚNÍ DO PROVOZU" znamená implementaci, zprovoznění DÍLA ZHOTOVITELEM 
a provedení příslušných zkoušek v souladu s článkem 24 SMLOUVY.  

"ZÁRUČNÍ LHŮTA" je lhůta, ve které ZHOTOVITEL odpovídá za bezchybné provedení a 
provoz DÍLA dle příslušných ustanovení SMLOUVY. Začíná běžet podpisem 
protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) a je ukončena podpisem 
protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (FAC).  

"ZHOTOVITEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce. V procedurálních záležitostech je ZHOTOVITEL 
zastupován fyzickou osobou (zástupcem ZHOTOVITELE) pověřenou 
ZHOTOVITELEM. 

2.2 Stanoví-li SMLOUVA, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich 
formu, musí být písemné a stejně tak musí být vykládána slova „sdělit, schválit, potvrdit, 
jmenovat“. Těmito úkony nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.  

3. Právní východiska smlouvy 
3.1 SMLOUVA je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Není-li výslovně 
dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních stran ustanovení 
§ 2586 a následující občanského zákoníku, a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část 
plnění nemá povahu díla dle občanského zákoníku. 

3.2 SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů platných 
v České republice ke DNI podpisu SMLOUVY. 

3.3 Pokud dojde v průběhu plnění SMLOUVY ke změnám zákonů anebo jiných obecně 
závazných předpisů, které se vztahují k provádění SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen na 
takovéto změny OBJEDNATELE neprodleně písemně upozornit a v případě, že o to 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELE požádá, upravit předmět a způsob provádění DÍLA podle těchto 
změn v souladu s článkem 39 SMLOUVY.  

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 
4.1 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha 1 Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 

Příloha 2 Časový a prováděcí plán realizace DÍLA 

Příloha 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha 4 Vzor bankovní záruky 
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Příloha 5 Cenové specifikace 

Příloha 6 Technická specifikace ZHOTOVITELE 

4.2 Výše uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. Na SMLOUVU se 
při její interpretaci pohlíží jako na jeden celek. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu 
mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY před ustanoveními výše 
uvedených příloh. Ustanovení příloh s nižším číslem mají v případě pochybností o jejich 
výklad přednost před ustanoveními příloh s vyšším číslem.  

5. Rozhodné právo  
5.1 SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 

6. Řešení sporů 
6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM 

a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace, ať již v průběhu provedení 
DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany v dobré víře snažit vyřešit tento 
spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 SMLOUVY do třiceti (30) DNŮ od jejich zahájení, nebo zmaří-li některá ze 
stran jednání, je kterákoliv smluvní strana oprávněna podat žalobu u soudu určeného 
smluvními stranami v odstavci 6.3 SMLOUVY. 

6.3 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení jakýchkoliv sporů vyplývajících ze 
SMLOUVY je věcně příslušný soud v místě sídla OBJEDNATELE. 

6.4 V průběhu soudního řízení jsou smluvní strany povinny pokračovat v plnění smluvních 
povinností v souladu se smluvním Časovým harmonogramem realizace DÍLA až do 
rozhodnutí příslušného soudu. V případě, že v rozporu s tímto ustanovením ZHOTOVITEL 
plnění svých povinností přeruší, má OBJEDNATEL právo čerpat bankovní záruku za 
provedení DÍLA, aniž by tím byla dotčena ostatní práva OBJEDNATELE.  

7. Sdělení 
7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 

předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno písemně a doručeno 
osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, e-mailem nebo faxem na adresu 
příslušné strany, uvedenou níže: 
(a) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí 

být zaslána zástupci OBJEDNATELE na následující adresu: 
Povodí Odry, státní podnik 
Ing. Vladimír Zdráhal - vedoucí VHD 
Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 
Tel: +420 596 657 240 
Mobil: +420 606 744 853 
E-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz 

mailto:vladimir.zdrahal@pod.cz
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(b) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí 
být zaslána zástupci ZHOTOVITELE na následující adresu: 
Sdružení „VARS – DHI“ 
Ing. Radim Kostrhoun – vedoucí projektu 
Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno  
Tel.: +420 515 514 133 
Mobil: +420 737 206 904 
E-mail: radim.kostrhoun@vars.cz 

7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, jména zástupců, případně čísla telefonu, faxu nebo 
e-mailu.  

B. Předmět SMLOUVY 

8. Účel DÍLA 
8.1 Účelem DÍLA je náhrada stávajících řídicích systémů vodohospodářského dispečinku a 

systému technicko-bezpečnostního dohledu Povodí Odry novým systémem, jenž bude 
jejich plnou funkční náhradou doplněnou o rozšíření funkcionality a další vylepšení dle 
této SMLOUVY. 

9. Předmět SMLOUVY – DÍLO 
9.1 ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 

v realizaci díla Nový řídicí systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní 
podnik, a to formou dodávky „na klíč“ v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi 
a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve SMLOUVĚ a v souladu se zadávacími 
podmínkami VZ. 

9.2 Předmět DÍLA zahrnuje a formou dodávky "na klíč” je míněno zejména: 
(a) Veškeré inženýrské služby potřebné pro splnění technických požadavků na DÍLO, 

požadavků na dokumentaci a dalších požadavků uvedených ve SMLOUVĚ, včetně 
analýzy a vyhodnocení stávajících informací a dat potřebných pro provedení DÍLA 
ve smyslu SMLOUVY. 

(b) Celkovou koordinaci předmětu DÍLA ve vazbě na probíhající aktivity při provozu a 
údržbě vodohospodářského dispečinku a systému TBD, včetně funkční koordinace 
mezi DÍLEM a stávajícími zařízeními, které na něj bezprostředně navazují. 

(c) Součinnost při koordinaci DÍLA se souběžně realizovanými projekty jiných 
dodavatelů.  

(d) Veškeré aktivity spojené s vedením PROJEKTU a realizací DÍLA a kooperací s 
OBJEDNATELEM v průběhu přípravy a realizace DÍLA včetně předávání informací, 
které je ZHOTOVITEL povinen předat OBJEDNATELI pro potřeby koordinace DÍLA s 
okolím a včetně rozšíření analytických a projektových prací mimo hranice dodávek 
tam, kde je to nutné pro dosažení kompatibility DÍLA a jeho ”okolí”. 

(e) Dodávku kompletní dokumentace tak, jak je požadována v kapitole technická 
dokumentace Přílohy 1 SMLOUVY.  

mailto:radim.kostrhoun@vars.cz
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(f) Dodávku veškerého programového vybavení a licencí potřebných k provozování 
DÍLA v souladu s kapitolou užívací práva Přílohy 1 SMLOUVY. 

(g) Zkoušky u ZHOTOVITELE a zkoušky u OBJEDNATELE provedené v souladu kapitolou 
zkoušky a uvádění do provozu Přílohy 1 SMLOUVY.  

(h) Obstarání a předání všech certifikátů o kvalifikaci, kvalitě, bezpečnosti, 
kompletnosti a provedených zkouškách v souladu se SMLOUVOU. 

(i) Odstranění případných vad v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. 
(j) Konzultace s OBJEDNATELEM v rozsahu nezbytném pro vzájemné vyjasnění a 

odsouhlasení technické a další dokumentace a pro koordinaci DÍLA s jinými projekty 
a se souběžně probíhajícími aktivitami OBJEDNATELE. 

(k) V průběhu přípravy k souběžnému provozu, fáze 1 provede ZHOTOVITEL zaškolení 
obsluh, administrátorů, dispečerů a ostatních pracovníků OBJEDNATELE v souladu 
provozními předpisy pro provoz a údržbu. Požadavky OBJEDNATELE na školení jsou 
uvedeny v kapitole školení Přílohy 1 SMLOUVY. 

(l) Dodávku know-how a licencí, potřebných k provozování, zkoušení, testování a 
údržbě DÍLA v souladu s ostatními podmínkami SMLOUVY. 

(m) Dodávku veškerého systémového programového vybavení (SW realizující veškeré 
standardní funkce systémů a řešící komunikace uvnitř systémů - operační systémy, 
firmware) včetně originálních instalačních nosičů dat. 

(n) Dodávku veškerého aplikačního software (SW vytvořený konkrétně pro řešení 
specifických funkcí nutných pro splnění tohoto DÍLA) včetně originálních 
instalačních nosičů dat. 

(o) Dodávku veškerého software pro komunikaci systémů s existujícími systémy a 
systémy jiných dodavatelů tam, kde se podle této specifikace předpokládá přenos 
dat počítačovým způsobem. Tento software bude odladěný a plně přizpůsobený 
rozhraní, na které se dodávaný systém připojuje. 

(p) Dodávku veškerých softwarových prostředků potřebných pro zkoušení, testování, 
údržbu, úpravy a další rozvoj dodávaného systému. 

(q) Dodávku veškerých vývojových, testovacích a dalších softwarových nástrojů pro 
pracoviště vodohospodářského dispečinku, umožňujících provedení změny 
aplikačního software dodávaného systému, včetně patřičného know-how, licencí a 
práva tyto modifikace provádět. Změnou aplikačního software se rozumí úprava 
aplikačního software na úrovni zdrojových kódů nebo konfiguračních souborů a 
tabulek, změna v konfiguraci či nastavení systémového software (resp. firmware), 
kompilace a integrace upraveného software se zařízením a ověření provedené 
úpravy 

9.3 Předmět DÍLA se skládá z dodávek věcí, prací, služeb a užívacích práv, které jsou blíže 
specifikovány v dalších DOKUMENTECH SMLOUVY, zejména pak v příloze SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) vč. jejích doplňků 
a dále ze všech dodávek věcí, prací, služeb a užívacích práv v rámci hranic DÍLA, které 
jsou nutné k dosažení parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, účelu 
nebo potřeb, které mají být naplněny, uvedených ve SMLOUVĚ, DOKUMENTECH SMLOUVY 
nebo zadávacích podmínkách VZ, a to i tehdy, pokud nejsou tyto dodávky věcí, prací, 
služeb a užívacích práv specificky uvedeny ve SMLOUVĚ. 
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10. Termíny provedení DÍLA 
10.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami SMLOUVY, jakož i dodržet 

níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat DÍLO po řádném dokončení 
OBJEDNATELI v níže uvedených termínech: 

(a) Aktualizace Časového a 
prováděcího plánu realizace 
DÍLA v souladu s odstavcem 
22.4 SMLOUVY 

nejpozději 60 DNÍ po podpisu SMLOUVY 

(b) Předání Administrativního řádu 
odsouhlaseného 
OBJEDNATELEM 

nejpozději 45 DNÍ po podpisu SMLOUVY 

(c) Předání s OBJEDNATELEM 
projednané a OBJEDNATELEM 
schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
DÍLA, fáze 1 

nejpozději 120 DNÍ po podpisu SMLOUVY 

(d) Předání s OBJEDNATELEM 
projednané a OBJEDNATELEM 
schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
DÍLA, fáze 2 

nejpozději před zahájením vývoje 
software (SW) 

(e) Předání s OBJEDNATELEM 
projednané a OBJEDNATELEM 
schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
DÍLA, fáze 3 

nejpozději 90 DNÍ po podpisu PAC 

(f) Předání ostatní dokumentace 
DÍLA dle kapitoly 6 – Technická 
dokumentace přílohy SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na 
technické řešení DÍLA (Příloha 1 
SMLOUVY). 

V termínech dle čl. 6.6 přílohy SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické 
řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY). 

(g) Školení personálu 
OBJEDNATELE 

V termínech uvedených v příloze 
SMLOUVY Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), 
nejpozději čtrnáct (14) DNŮ před 
zahájením souběžného provozu. 

(h) Zkoušky u zhotovitele (FAT) V termínech uvedených v příloze 
SMLOUVY Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), 
nejpozději do 30. 11. 2018 

(i) Zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU V termínu uvedeném v příloze SMLOUVY 
Časový a prováděcí plán realizace DÍLA 
(Příloha 2 SMLOUVY), nejpozději do 31. 
1. 2019 

(J) PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
(PAC) 

Do 28. 6. 2019  
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(k) KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) Po skončení ZÁRUČNÍ LHŮTY DÍLA 
v souladu s odstavcem 32.2 SMLOUVY a 
splnění ostatních podmínek SMLOUVY. 

10.2 Specifikace časového průběhu realizace DÍLA je obsažena v příloze SMLOUVY Časový a 
prováděcí plán realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), který bude aktualizován v souladu 
s ustanovením odstavce 22.4 SMLOUVY. Dřívější plnění jakékoliv povinnosti ZHOTOVITELE 
podle SMLOUVY může být provedeno pouze po písemném odsouhlasení OBJEDNATELEM 
před provedením takového plnění s tím, že OBJEDNATEL nebude bezdůvodně odmítat 
převzít řádně provedené dřívější plnění. 

10.3 Zadavatel (OBJEDNATEL) předpokládá ukončení zadávacího řízení a zahájení plnění 
SMLOUVY ZHOTOVITELEM v termínu 30. listopad 2017. Pokud průběh zadávacího řízení a 
předpokládaný termín zahájení plnění SMLOUVY přesáhne termín uvedený v předchozí 
větě, pak SMLOUVA uzavřená mezi zadavatelem (OBJEDNATELEM) a vybraným 
dodavatelem (ZHOTOVITELEM) uzavřená bezodkladně po splnění podmínek pro uzavření 
smlouvy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
bude obsahovat nové termíny provedení DÍLA podle bodů 10.1 (h), (i) a (j), upravené o 
dobu, po kterou nebylo možné zahájit plnění SMLOUVY z důvodu prodloužení doby 
zadávacího řízení. Pokud by nové termíny provedení DÍLA podle bodů 10.1 (h), (i) a (j) 
připadly na provozně nevhodné období vodohospodářského dispečinku OBJEDNATELE (tj. 
období očekávaných povodňových stavů při jarním tání nebo v době letních přívalových 
srážek), pak se termíny provedení DÍLA podle bodů 10.1 (h), (i) a (j) můžou prodloužit o 
dobu, kdy nebylo možné provádět DÍLO v souladu s podmínkami SMLOUVY (tj. o takový 
počet kalendářních dnů, kdy nebylo možné zasahovat do řídicího systému 
vodohospodářského dispečinku).  

11. Povinnosti ZHOTOVITELE při provedení DÍLA 
11.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a 

odpovědnost a v souladu se SMLOUVOU.  
11.2 ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů.  
11.3 ZHOTOVITEL je povinen jednat jako samostatný ZHOTOVITEL, realizující SMLOUVU. V 

souladu se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo poddodavatelé najmutí ZHOTOVITELEM pro 
realizaci SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance 
OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ nebo jakékoli dohodě sjednané 
ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, 
zástupci nebo poddodavateli a OBJEDNATELEM.  

11.4 ZHOTOVITEL a jeho poddodavatelé musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí 
a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení OBJEDNATELE. 
Věci, práce, služby a případná užívací práva, které jsou předmětem SMLOUVY, je 
ZHOTOVITEL povinen dodat nebo provést v rozsahu a kvalitě dle SMLOUVY.  

11.5 ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat všechny: 
(i) platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice jakož i 
(ii) platné harmonizované normy ČSN EN tj. normy vztahující se k DÍLU, které přejímají 

plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, 
které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou 
normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma 
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stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou 
notifikovaných osob jakož i 

(iii) normy ČSN uvedené v příloze SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické 
řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY).  

11.6 ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě údajů, informací a dat 
vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k DÍLU, a potvrzuje, 
že jeho případné zanedbání seznámit se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho 
nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou 
realizaci DÍLA.  

11.7 Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předaná OBJEDNATELEM nebudou 
dostatečné nebo kompletní pro provádění SMLOUVY, potom bude v odpovědnosti 
ZHOTOVITELE obstarat si chybějící údaje, informace nebo data. OBJEDNATEL je povinen 
poskytnout ZHOTOVITELI potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících dat. 
ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení 
DÍLA z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU. 

11.8 ZHOTOVITEL je povinen obstarat na své náklady veškerá povolení, schválení nebo 
oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České republice, 
která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a zajistit všechna ostatní povolení, schválení 
nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a pro provoz DÍLA s 
výjimkou těch, u nichž SMLOUVA, zákony nebo právní předpisy platné v České republice 
výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým jménem. 

11.9 ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že dodané DÍLO bude řádně fungovat v kombinaci se 
stávajícím zařízením OBJEDNATELE. Znamená to, že ZHOTOVITEL je povinen zařízení 
dodané v rámci DÍLA přizpůsobit výstupům od stávajícího zařízení OBJEDNATELE.  

11.10 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI, v souladu s článkem 33 SMLOUVY, za škodu, která 
OBJEDNATELI vznikne v důsledku porušení závazných právních předpisů a norem dle 
odstavce 11.5 SMLOUVY ZHOTOVITELEM.  

11.11 ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, 
ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů právního zastoupení 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA a z důvodů, za které 
je odpovědný ZHOTOVITEL. 

11.12 ZHOTOVITEL je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 
s prováděním DÍLA v souladu s předpisy České republiky. 

11.13 ZHOTOVITEL se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat OBJEDNATELE v případě, že 
proti ZHOTOVITELI bylo zahájeno insolvenční řízení. ZHOTOVITEL se dále zavazuje, že 
v případě zahájení insolvenčního řízení bude činit veškeré úkony k tomu, aby chránil 
majetek OBJEDNATELE nebo veškeré části DÍLA, jejichž vlastnictví přešlo na OBJEDNATELE. 

11.14 ZHOTOVITEL je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na DÍLE. 

11.15 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 11 SMLOUVY je ZHOTOVITEL odpovědný za 
splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených kdekoliv ve SMLOUVĚ. 
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12. Spolupůsobení OBJEDNATELE  
12.1 OBJEDNATEL se zavazuje zajistit koordinaci činností ZHOTOVITELE na pracovištích 

OBJEDNATELE s případnými činnostmi prováděnými OBJEDNATELEM resp. jím pověřenými 
společnostmi či osobami. 

12.2 OBJEDNATEL se zavazuje zajistit součinnost uvedenou v čl. 2.4 Přílohy 1 SMLOUVY. 
12.3 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 12 SMLOUVY je OBJEDNATEL odpovědný za 

splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených ve SMLOUVĚ. 

C. Platby 

13. SMLUVNÍ CENA 
13.1 SMLUVNÍ CENA za řádné provedení DÍLA dle SMLOUVY činí  

10 031 600,- Kč 
(slovy: desetmilionůtřicetjednatisícšestsetkorunčeských) 
SMLUVNÍ CENA nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění 
DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění. 

13.2 SMLUVNÍ CENA je stanovena jako cena pevná, nebude žádným způsobem v rámci plnění 
DÍLA navýšena a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve 
SMLOUVĚ. 

13.3 Specifikace SMLUVNÍ CENY dle odstavce 13.1 SMLOUVY je uvedena v příloze SMLOUVY 
Cenové specifikace (Příloha 5 SMLOUVY). U cen těch věcí, prací a služeb a užívacích 
práv, které nejsou přímo uvedeny v těchto cenových specifikacích a jsou předmětem 
SMLOUVY, se má za to, že jsou obsaženy u položek, které jsou v cenových specifikacích 
uvedeny. 

13.4 Všechny daně, cla a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

13.5 Pro potřebu převodu DÍLA OBJEDNATELEM do evidence majetku se zhotovitel zavazuje 
předat OBJEDNATELI třicet (30) dnů před smluvním termínem PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA 
rozpis SMLUVNÍ CENY DÍLA dle metodiky OBJEDNATELE. 

14. Platební podmínky 
14.1 Veškeré oprávněné platby spojené s DÍLEM budou provedeny v měně uvedené v odstavci 

13.1 SMLOUVY.  
14.2 Platby v průběhu realizace DÍLA budou provedeny jako dílčí platby na základě postupu 

DÍLA na základě OBJEDNATELEM odsouhlaseného dosažení milníků stanovených 
v odstavci 14.4 SMLOUVY. 

14.3 Nároky ZHOTOVITELE na platby musí být předkládány OBJEDNATELI písemně a doloženy 
dílčími fakturami - daňovými doklady s řádným popisem dodaných věcí, užívacích práv, 
provedených prací a služeb, jakož i ostatními doklady, požadovanými v souladu se 
SMLOUVOU a po splnění příslušných povinností ZHOTOVITELE předepsaných mu 
SMLOUVOU. V příslušných fakturách - daňových dokladech a jejich přílohách musí být 
ZHOTOVITELEM použity stejné definice pro plnění prací, služeb, užívacích práv a věcí 
stejně tak, jako v cenových specifikacích a Časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA. 
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Dílčí faktury - daňové doklady musí být vystaveny a zaslány ve dvou (2) vyhotoveních na 
adresu OBJEDNATELE, tj.: 
Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Prokazatelným datem doručení je příjmové razítko OBJEDNATELE. 
IČ : 70890021 
DIČ: CZ70890021 

14.4 Smluvní strany dohodly níže uvedenou strukturu plateb: 
(a) Dílčí platby na základě postupu DÍLA 

Dílčí platby na základě postupu DÍLA budou zaplaceny OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI 
postupně po dosažení jednotlivých milníků dále uvedeného platebního kalendáře: 

Číslo 
milníku -
dílčího 
plnění 

(pořadové 
číslo dílčí 
platby na 
základě 

dílčí 
faktury) 

Obsah milníku Procentní výše 
dílčí platby (na 
základě dílčí 
faktury) ze 

SMLUVNÍ CENY 
DÍLA 

1 Předání s OBJEDNATELEM projednané 
a OBJEDNATELEM schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), 
fáze 1 

10 % 

2 Předání s OBJEDNATELEM projednané 
a OBJEDNATELEM schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), 
fáze 2 

10 % 

3 Úspěšné provedení všech zkoušek při výrobě a 
nákupu (FAT) dle čl. 5.2 přílohy SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
(Příloha 1 SMLOUVY) 

10 % 

4 Úspěšné provedení zkoušek vlastní implementace 
dodaného SW dle čl. 5.3.1 přílohy SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
(Příloha 1 SMLOUVY) 

10 % 

5 Úspěšné provedení zkoušek s technologiemi VHD 
a TBD, fáze 1 dle čl. 5.3.2 přílohy SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
(Příloha 1 SMLOUVY) 

10 % 

6 Úspěšné ukončení souběžného provozu, fáze 1 dle 
čl. 5.3.3 přílohy SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE 
na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) 

10 % 
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7 Úspěšné provedení zkoušek s technologiemi VHD 
a TBD, fáze 2 dle čl. 5.3.4 přílohy SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
(Příloha 1 SMLOUVY) 

10 % 

8 Podpis protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
v souladu se SMLOUVOU a odsouhlasení splnění 
milníku OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU. 

10 % (částka 
úhrady dílčí 
faktury bude 

snížena o 
případné 

zádržné dle 
odstavce 
14.4(d) 

SMLOUVY)  

9 Úspěšné provedení zbývajících zkoušek 
garantovaných parametrů dle čl. 5.4 přílohy 
SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické 
řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) 

10 % 

10 Předání s OBJEDNATELEM projednané 
a OBJEDNATELEM schválené PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ DÍLA, fáze 3 

10 % 

(b) Takto vypočtené dílčí platby budou navýšeny o DPH v souladu s platnými předpisy. 
(c) Výše uvedené dílčí platby budou zaplaceny OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI do třiceti 

(30) DNŮ po obdržení následujících dokumentů ZHOTOVITELE: 
(i) postupová zpráva v souladu s odstavcem 19.3(b) SMLOUVY, vydaná po 

splnění příslušných povinností a podmínek nutných pro zaplacení dílčí 
platby, potvrzená OBJEDNATELEM a 

(ii) dílčí faktura ZHOTOVITELE. 
Dílčí faktura bude vystavena na sto (100) procent hodnoty dílčího plnění. Od 
částky k úhradě bude odečteno případné zádržné dle odstavce 14.4(d) SMLOUVY. 
Faktura na poslední dílčí plnění dle tohoto článku SMLOUVY (konečná platba) bude 
obsahovat také rozpis SMLUVNÍ CENY DÍLA, pro potřeby zařazení jednotlivých částí 
DÍLA do majetku OBJEDNATELEM, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění a Přílohou č. 1 Třídění hmotného majetku do 
odpisových skupin zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. 
ZHOTOVITEL je povinen vystavovat dílčí faktury – daňové doklady na dílčí plnění po 
splnění příslušného milníku pro přiznání platby. Faktura bude vystavena 
ZHOTOVITELEM nejdříve v DEN uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 
patnácti (15) DNŮ od jeho uskutečnění a musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Faktury musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních 
předpisů a další dále uvedené údaje: 

• obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání ZHOTOVITELE, jeho IČ 
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• obchodní firmu, sídlo OBJEDNATELE, IČ, včetně jména zástupce pro smluvní 
jednání 

• české daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE 

• evidenční číslo dokladu  

• datum vystavení dokladu 

• datum skutečného plnění 

• výši ceny bez DPH 

• sazbu DPH 

• výši DPH 

• výši ceny vč. DPH  

• výši zádržného k této faktuře 

• k úhradě celkem bez zádržného 

• věcnou náplň milníku 

• číslo SMLOUVY OBJEDNATELE 

• jméno a kód peněžního ústavu ZHOTOVITELE, 

• číslo účtu, na který má být placeno, 

• lhůtu splatnosti faktury v souladu se SMLOUVOU 

• podpis a razítko ZHOTOVITELE. 
(d) Z dílčí faktury za dílčí plnění dle milníku č. 8 bude v případě, že DÍLO bude 

vykazovat vady a nedodělky uvedené v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
(PAC), odečteno zádržné ve výši pěti (5) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA; OBJEDNATEL 
uvolní ZHOTOVITELI zadržených pět (5) procent ze SMLUVNÍ CENY DÍLA do třiceti (30) 
DNŮ po odstranění vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA (PAC). 

14.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve SMLOUVĚ nebo bude 
uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu se SMLOUVOU nebo 
v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny 
chybně, OBJEDNATEL fakturu vrátí ZHOTOVITELI se žádostí o provedení opravy či o 
doplnění. Ode DNE doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. 

14.6 V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění  (dále jen „zákon o DPH“) bude OBJEDNATEL jako příjemce plnění ručit za 
nezaplacenou daň z tohoto plnění, je OBJEDNATEL oprávněn uhradit daň z přidané 
hodnoty za ZHOTOVITELE přímo správci daně ZHOTOVITELE za účelem zvláštního způsobu 
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby  OBJEDNATEL ZHOTOVITELE 
písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky ZHOTOVITELE 
za OBJEDNATELEM o příslušnou částku daně a ZHOTOVITEL tak není oprávněn po 
OBJEDNATELI požadovat uhrazení této částky. 

14.7 Každá listinná faktura vystavená ZHOTOVITELEM musí být formátu A4, jednostranného 
tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, skenovatelném 
(kopírovatelném) černobíle bez ztráty informační hodnoty a čitelnosti.  
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14.8 OBJEDNATEL je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky SMLOUVY 
formou bankovního převodu na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku 
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby 
určené SMLOUVOU. 

14.9 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbou SMLUVNÍ 
CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky spojené s plněním SMLOUVY 
hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.  

14.10 ZHOTOVITEL nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější 
provedení dílčích prací, služeb nebo dodávek věcí a poskytnutí užívacích práv ani za 
dřívější provedení DÍLA. 

14.11 Ceny případných víceprací, požadovaných a řádně odsouhlasených OBJEDNATELEM, 
musí být kalkulovány a odsouhlaseny na základě podmínek, uvedených v článku 39 
SMLOUVY. 

14.12 Žádná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv 
jeho částí OBJEDNATELEM. 

14.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL nesplní 
povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě 
stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné 
částky za každý DEN prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

15. Daně a poplatky 
15.1 Zahraniční daně a poplatky: 

SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé 
mimo Českou republiku při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, převodu práv, poskytování a obstarání služeb a prací, pojištění 
apod., které tvoří součást DÍLA a budou použity nebo provedeny podle SMLOUVY. Tyto 
zahraniční daně a poplatky platí ZHOTOVITEL. 

15.2 Místní daně a poplatky: 
SMLUVNÍ CENA obsahuje i všechny přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně cel a daní, 
které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem dodávek věcí, 
prací, služeb apod. z jiné země než České republiky s výjimkou daně z přidané hodnoty 
splatné v České republice. Přirážky, pojištění, cla, daně (s výjimkou daně z přidané 
hodnoty splatné v České republice) a případně všechny ostatní poplatky vyměřené při 
dovozu podle příslušných právních předpisů platí ZHOTOVITEL. 
SMLUVNÍ CENA obsahuje i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní, s 
výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány 
v České republice v souvislosti s výrobou zařízení, jeho prodejem, provedením prací, 
poskytnutím služeb apod. v České republice. 

15.3 Žádné ustanovení SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit daně, kterými 
mohou být zatíženy příjmy ZHOTOVITELE a jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací 
SMLOUVY v České republice. ZHOTOVITEL a jeho zaměstnanci budou plnit povinnosti 
ukládané jim zákony a jinými předpisy v souvislosti s těmito daněmi jakož i jinými 
odvody. Tyto daně a ostatní odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

15.4 Pokud se daň vyměřovaná v České republice vybírá srážkou nebo pokud jde o daň, na 
níž mají být zadržovány zálohy z úhrad, bude OBJEDNATEL oprávněn takové daně srážet 
nebo na takové daně zadržovat zálohu v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Takto 
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sražené a zadržené částky je OBJEDNATEL povinen poukázat příslušnému finančnímu 
úřadu v České republice a ZHOTOVITELI předat potvrzení o provedeném převodu. 

15.5 Pokud ZHOTOVITEL není nebo v průběhu plnění SMLOUVY přestane být plátcem daně z 
přidané hodnoty, je povinen tuto skutečnost OBJEDNATELI nejpozději do deseti (10) 
pracovních dnů, kdy takováto skutečnost nastala, písemně oznámit. Pokud ZHOTOVITEL v 
průběhu plnění SMLOUVY změní stát, ve kterém uskutečňuje zdanitelné plnění, je povinen 
tuto skutečnost OBJEDNATELI do deseti (10) pracovních dnů, kdy takováto skutečnost 
nastala, písemně oznámit. 

15.6 V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto článku 15 SMLOUVY budou 
zaplaceny OBJEDNATELEM, ale mají být v souladu s podmínkami SMLOUVY nebo zákony 
a předpisy České republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na základě písemné 
výzvy OBJEDNATELE povinen bez odkladu uhradit uvedené částky OBJEDNATELI. Pokud 
ZHOTOVITEL takovéto částky neuhradí ani v OBJEDNATELEM stanovené dodatečné lhůtě, 
má OBJEDNATEL právo tyto částky započítat do libovolné platby ZHOTOVITELI nebo je 
uplatnit z bankovní záruky za provedení DÍLA. 

16. Bankovní záruka za provedení DÍLA 
16.1 ZHOTOVITEL nejpozději v DEN předcházející DNI oboustranného podpisu této SMLOUVY 

předloží OBJEDNATELI originál bankovní záruky za řádné provedení DÍLA ve výši deseti 
procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH v měně, ve které je SMLUVNÍ CENA. Bankovní 
záruka za provedení DÍLA musí být platná a účinná nejpozději od data podpisu této 
SMLOUVY nejméně do doby šedesáti (60) DNŮ po datu podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM 
PŘEVZETÍ DÍLA oběma smluvními stranami v souladu s článkem 25 SMLOUVY. 

16.2 ZHOTOVITEL je povinen nejméně třicet (30) DNÍ před ukončením platnosti bankovní záruky 
za provedení DÍLA dle předcházejícího odstavce 16.1 SMLOUVY předložit OBJEDNATELI 
bankovní záruku za provedení DÍLA ve výši pěti procent (5%) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez 
DPH v měně, ve které je splatná SMLUVNÍ CENA. Platnost této bankovní záruky bude 
stanovena ode dne následujícího po dni ukončení platnosti bankovní záruky dle 
předcházejícího odstavce 16.1 SMLOUVY a skončí nejdříve šedesát (60) DNÍ po datu 
podpisu protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA v souladu s článkem 26 SMLOUVY.  

16.3 Bankovní záruky za provedení DÍLA musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné 
na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a 
nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v 
příloze SMLOUVY Vzor bankovní záruky (Příloha 4 SMLOUVY). Na posouzení a na 
odsouhlasení vhodnosti formuláře a odsouhlasení banky OBJEDNATELEM musí být 
OBJEDNATELI poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) DNÍ. 

16.4 Povinnost obstarat bankovní záruky za provedení DÍLA má ZHOTOVITEL. Veškeré náklady 
spojené s těmito bankovními zárukami za provedení DÍLA a jejich obstaráním jsou 
zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL. 

16.5 V případě zpoždění termínu pro KONEČNÉ PŘEVZETÍ dle odstavce 10.1 písm. (k) 
z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, je ZHOTOVITEL povinen prodloužit na své 
náklady příslušnou bankovní záruku za provedení DÍLA tak, aby odpovídala podmínkám 
odstavců 16.1 a 16.2 SMLOUVY. Při nesplnění této povinnosti ZHOTOVITELEM, má 
OBJEDNATEL právo, čtrnáct (14) DNŮ před ukončením platnosti původní bankovní záruky 
za provedení DÍLA, použít stávající bankovní záruku za provedení DÍLA nebo její část ve 
svůj prospěch, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu SMLOUVOU. Částka takto 
čerpaná z bankovní záruky bude ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM vrácena bezodkladně poté, 
co ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI prodlouženou bankovní záruku. 
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16.6 Bankovní záruka za provedení DÍLA slouží k zajištění všech závazků ZHOTOVITELE ze 
SMLOUVY nebo se SMLOUVOU souvisejících. Součástí těchto povinností ZHOTOVITELE je i 
předložení bankovní záruky za provedení DÍLA dle odstavce16.2 SMLOUVY.  

16.7 Vzor formuláře bankovní záruky za provedení DÍLA obsahující OBJEDNATELEM 
požadované náležitosti a podmínky je uveden v příloze SMLOUVY Vzor bankovní záruky 
(Příloha 4 SMLOUVY). 

D. Duševní vlastnictví 

17. Licence / práva k nehmotným statkům 
17.1 Software (SW), který je součástí díla dle SMLOUVY, podléhá režimu zák. č.121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. ZHOTOVITEL poskytuje objednateli 
právo k užití SW, vyvinutého ZHOTOVITELEM dle SMLOUVY na libovolném počtu 
pracovních stanic na pracovištích OBJEDNATELE, po celou dobu trvání práva výkonu 
autorských práv ZHOTOVITELE k tomuto SW. Na základě SMLOUVY přechází toto právo 
užívání ve stejném rozsahu i na případného právního nástupce OBJEDNATELE, případně i 
na všechny nové subjekty vzniklé odštěpením částí společnosti OBJEDNATELE. O tomto 
převodu je však z důvodu zachování záruk a smluvních závazků OBJEDNATEL povinen 
ZHOTOVITELE neprodleně písemně informovat, a to i po ukončení záruční lhůty.  

17.2 OBJEDNATEL je oprávněn právo užití SW ve znění výše uvedeném v odstavci 17.1 
SMLOUVY přenést zčásti nebo zcela, avšak zásadně vždy pouze v nezbytně nutném 
rozsahu, taktéž na třetí smluvní stranu na podkladě zvlášť k tomu účelu uzavřené 
smlouvy, jestliže předmětem takové smlouvy je údržba zařízení s tímto SW 
bezprostředně souvisejícího, nebo pozdější inovace týkající se tohoto zařízení, nebo 
rozhraní vůči jiným systémům. Bez předchozího písemného projednání se 
ZHOTOVITELEM a vydání jeho výslovného souhlasu, je OBJEDNATEL oprávněn takovou 
smlouvu s třetí smluvní stranou uzavřít jen tehdy, jestliže je v ní řádně sjednáno smluvní 
akceptování podmínek režimu zákona č.121/2000 Sb. a odpovídající smluvní zajištění 
podmínek dodržení obchodního tajemství na všechny v té souvislosti poskytnuté 
podklady a dokumentace, a to pod smluvní pokutou. 

17.3 Nakupovaný komerční SW třetích stran - ZHOTOVITEL poskytne OBJEDNATELI 
nejpozději pět (5) DNÍ před zahájením UVÁDĚNÍ DO PROVOZU příslušný počet licencí k 
nakupovanému komerčnímu SW třetích stran. ZHOTOVITEL zaručuje, že počet předaných 
licencí je v souladu s potřebami užívání DÍLA sjednaného smlouvou. 

17.4 OBJEDNATEL je oprávněn poskytnout nezávislé kontrolní organizaci potřebné podklady. 
OBJEDNATEL je oprávněn umožnit užívání software včetně dokumentace, který je 
předmětem SMLOUVY, svému dodavateli za účelem zabezpečení práce pro OBJEDNATELE. 

17.5 OBJEDNATEL je oprávněn pořizovat kopie distribučních médií. OBJEDNATEL je oprávněn 
pořizovat libovolný počet záloh konfigurace instalovaného SW a záloh datové základny. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že OBJEDNATEL nemá za povinnost poskytnutou licenci 
využívat. Odměna za získání práva na užití DÍLA dle smlouvy (licence) v rozsahu 
stanoveném SMLOUVOU je zahrnuta ve smluvní ceně díla dohodnuté ve smlouvě, a proto 
ZHOTOVITEL není oprávněn požadovat žádné dodatečné platby. 

17.6 V případě, že ZHOTOVITEL nebude schopen za obvyklé ceny a za obvyklých dodacích 
podmínek splnit realizovatelné požadavky OBJEDNATELE na vývoj či úpravu předmětného 
software, má OBJEDNATEL právo provést tento vývoj či úpravu sám nebo zadat tento 
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vývoj či úpravu software třetí straně a poskytnout této straně zapečetěné zdrojové texty a 
dokumentaci k SW. 

17.7 Jestliže OBJEDNATEL nedodrží podmínky tohoto užívacího práva, ZHOTOVITEL je oprávněn 
použít všech dostupných zákonných prostředků k zamezení takového jednání 
a odstranění jeho následků. 

17.8 ZHOTOVITEL prohlašuje, že veškeré programové vybavení, které použil při tvorbě aplikací, 
nabyl legální formou a je oprávněným držitelem licence a že užívání předmětu smlouvy 
není vázáno na žádné další licence ani právní omezení. ZHOTOVITEL v plném rozsahu 
zodpovídá za následky způsobené nedodržením tohoto prohlášení. 

17.9 Ustanovením tohoto článku 17 SMLOUVY nejsou a nemohou být dotčena práva 
OBJEDNATELE, jako oprávněného uživatele rozmnoženiny, vyplývající pro něj 
z ustanovení § 66 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

17.10 Ustanovení týkající se zdrojových textů SW 
17.10.1 Všechny zdrojové texty programů vytvořených (vyvinutých) ZHOTOVITELEM v rámci 

SMLOUVY, popis generování cílového kódu a příslušné datové soubory budou po uvedení 
DÍLA do provozu uloženy v elektronické podobě na odpovídajícím instalačním médiu a 
budou odevzdány v zapečetěné formě k uložení u OBJEDNATELE. V případě změn v 
programovém vybavení budou verze vždy znovu uloženy stejným způsobem za 
přítomnosti autora. 

17.10.2 Popis generování cílového kódu bude obsahovat seznam souborů se zdrojovými texty, 
seznam výkonných modulů a postup vzniku každého modulu. V postupu budou uvedeny 
vstupní zdrojové texty, překladač včetně verze, nastavení parametrů překladače. 
ZHOTOVITEL předloží v rámci Programu zkoušek pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU postup 
kontroly totožnosti zapečetěných zdrojových textů s instalovaným SW. 

17.10.3 ZHOTOVITEL nese záruky za správnost a úplnost funkce SW pouze v případě, je-li tento 
identický se zapečetěnou verzí. Rozpečetění a kontrolu identity je OBJEDNATEL oprávněn 
provést pouze za přítomnosti ZHOTOVITELE, nebo v případě, že se ZHOTOVITEL nedostaví 
k provedení těchto úkonů v oběma stranami dohodnutém termínu, nebo dohody o tomto 
termínu nebude dosaženo ve lhůtě dvou (2) týdnů od písemného vyzvání OBJEDNATELE. 

17.10.4 Za podmínky dodržení ustanovení výše uvedených odstavců článku 17 SMLOUVY, mohou 
být případné zdrojové texty (kódy) SW třetích stran, který byl vytvořen (vyvinut) mimo 
tuto SMLOUVU, předány ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI prostřednictvím uložení u třetí strany 
v České republice, ale vždy po předchozím odsouhlasení ze strany OBJEDNATELE. 

17.10.5 Veškeré zdrojové texty (kódy) musí být předány ve formátu vývojového prostředí a 
opatřeny komentáři a postupem pro kompilaci. Před předáním OBJEDNATELI nebo 
v případě SW třetí strany před jeho uložením bude vždy OBJEDNATELEM nebo 
OBJEDNATELEM pověřenou třetí stranou ověřeno, že zdrojový text (kód) odpovídá 
dohodnuté kvalitě a má všechny dohodnuté náležitosti. Veškeré zdrojové texty (kódy) 
budou ZHOTOVITELEM předávány postupně v návaznosti na postup prací a příslušné 
platby za provedené práce. 

17.10.6 Případné uložení zdrojových textů (kódů) dle odstavce 17.10.4 SMLOUVY u třetí strany 
bude řešeno v souladu s tímto odstavcem 17.10 SMLOUVY, a to samostatnou smlouvou 
mezi OBJEDNATELEM, ZHOTOVITELEM a třetí stranou, která bude připravena a podepsána 
ve vzájemné spolupráci. 
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18. Ochrana informací a smluvních dokumentů 
18.1 Smluvní strany se zavazují, že s výjimkou odstavce 18.6 SMLOUVY, veškeré obchodní a 

technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné 
informace a materiály, které jim druhá smluvní strana svěří a označí jako dokument 
(nosič) s omezeným přístupem nebo které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany 
v průběhu plnění SMLOUVY získá, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému 
finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní 
je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí 
tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění SMLOUVY. Tento souhlas není 
třeba pro zpřístupnění informací poddodavatelům uvedeným v příloze SMLOUVY Seznam 
poddodavatelů (Příloha 3 SMLOUVY), avšak vždy pouze do rozsahu informací nezbytných 
pro provedení DÍLA příslušným poddodavatelem a za podmínky zajištění utajení dle 
SMLOUVY. 

18.2 Povinnost utajení se vztahuje i na poddodavatele a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za 
podmínek podle tohoto článku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto 
osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on 
sám. Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce poddodavatelem odpovídá 
ZHOTOVITEL.  

18.3 Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl 
OBJEDNATELEM označen za dokument (nosič) s omezeným přístupem, kromě samotné 
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen ve všech kopiích OBJEDNATELI po 
dokončení plnění SMLOUVY ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL bude požadovat.  

18.4 OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL jsou oprávněni i bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit 
v nezbytném rozsahu informace označené druhou smluvní stranou za dokument (nosič) 
s omezeným přístupem, které pro účely SMLOUVY: 
(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 

finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, 
(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na 

SMLOUVĚ a OBJEDNATEL zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi 
týkajícími se utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění.  

18.5 Povinnost ochrany dokumentů (nosičů) s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou 
stranou, která takové informace za dokument (nosič) s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů (nosičů) 
s omezeným přístupem automaticky deset (10) let po datu podpisu protokolu o 
PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu delší. 

18.6 Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů (nosičů) 
s omezeným přístupem obou stran: 
(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající 

strany, 
(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné 

na přípravě a zhotovení DÍLA, 
(c) informace pro účely obvyklých seznamů obchodních referencí, 
(d) informace pro tisk ve formátu a obsahu schváleném OBJEDNATELEM. 

18.7 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním sporu 
týkajícím se SMLOUVY nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před orgány veřejné 
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moci, pro finanční kontrolu, správce daně, orgány Evropských společenství a v případě 
poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny k mlčenlivosti dle zákona (např. 
auditoři, advokáti). 

E. Provádění DÍLA 

19. Informace pro OBJEDNATELE 
19.1 ZHOTOVITEL je povinen při přípravě všech dokumentů tzn. výkresů, specifikací, výpočtů, 

protokolů, soupisů, manuálů, postupů, časových plánů, zpráv apod. (zde označené jako 
"informace") zpracovaných v rámci provedení DÍLA, uplatnit znalosti, zkušenosti, pečlivost 
a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro kvalifikované zpracování DÍLA.  

19.2 Každá takováto informace předložená ZHOTOVITELEM nebo vyžádaná od ZHOTOVITELE 
pro posouzení OBJEDNATELEM bude vypracována ZHOTOVITELEM na náklady ZHOTOVITELE 
a musí být připravena v souladu s požadavky stanovenými SMLOUVOU. S výjimkou 
uvedenou v odstavci 21.2 SMLOUVY, OBJEDNATELOVO schválení, posouzení nebo 
odsouhlasení informace předané ZHOTOVITELEM nezbavuje ZHOTOVITELE jeho 
odpovědnosti za správnost a úplnost informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky 
SMLOUVY. ZHOTOVITEL nesmí upravovat nebo měnit OBJEDNATELEM schválenou nebo 
odsouhlasenou informaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo 
změny OBJEDNATELEM. Rozhodnutí OBJEDNATELE s ohledem na adekvátnost a správnost 
vypracované informace budou pro ZHOTOVITELE konečná a závazná. Veškeré informace 
předávané ZHOTOVITELEM k schválení nebo odsouhlasení OBJEDNATELI v souladu se 
SMLOUVOU budou ZHOTOVITELEM ověřeny a označeny, že jsou správné a odpovídající pro 
věci a případná užívací práva, které mají být dodány a pro práce a služby, které mají být 
provedeny ZHOTOVITELEM. Veškeré informace předávané ZHOTOVITELEM budou v českém 
jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak.  

19.3 Zprávy o postupu provádění DÍLA  
ZHOTOVITEL je povinen informovat OBJEDNATELE o svých činnostech a o postupu 
provádění DÍLA. V této souvislosti je ZHOTOVITEL povinen zpracovávat a vydávat 
periodické zprávy o postupu - základní obsah, forma, počet, čas a četnost těchto zpráv je 
uvedena níže v tomto článku 19 SMLOUVY. OBJEDNATEL může v odůvodněných případech 
a po vzájemné dohodě požadovat úpravu nebo rozšíření tohoto stanoveného základního 
obsahu, formy, počtu, času a četnosti těchto zpráv a ZHOTOVITEL bude takovéto úpravy 
nebo rozšíření akceptovat bez dopadu na SMLUVNÍ CENU.  
Zprávy popsané v tomto odstavci 19.3 SMLOUVY budou sloužit k monitorování postupu 
prací ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude předkládat zejména následující zprávy:  
(a) Měsíční zpráva 

ZHOTOVITEL je povinen vypracovat a předat OBJEDNATELI do pátého (5.) pracovního 
dne následujícího MĚSÍCE měsíční zprávu za minulý MĚSÍC, která bude shrnovat 
postup a rozsah provedených prací v uplynulém MĚSÍCI (dodávek prací, věcí, 
služeb a užívacích práv). Měsíční zpráva bude obsahovat minimálně: 
(i) přehled stavu inženýrských činností a projektových prací vykazující vykonané 

činnosti za uplynulý MĚSÍC, 
(ii) přehled zobrazující postup DÍLA a skutečného plnění DÍLA ve srovnání s 

plánovaným plněním. 
(iii) přehled plánovaných činností ZHOTOVITELE v budoucím MĚSÍCI.  
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(iv) soupis provedených změn, přehled a stav změnových řízení v souladu 
s článkem 39 SMLOUVY, 

(v) přehled případných závažných nedostatků plnění SMLOUVY s uvedením 
použitých opravných opatření a možného vlivu na plnění SMLOUVY. Zvláštní 
pozornost bude věnována oblastem, kde dochází nebo by mohlo dojít k 
prodlení ZHOTOVITELE v plnění hlavních termínů realizace DÍLA dle odstavce 
10.1 SMLOUVY, 

(vi) případné další dokumenty dohodnuté mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. 
(b) Postupové zprávy k platebním milníkům 

ZHOTOVITEL je povinen vypracovat a předat OBJEDNATELI po splnění každého 
milníku stanoveného v odstavci 14.4(a) SMLOUVY postupovou zprávu, která bude 
obsahovat minimálně: 
(i) seznam provedených prací předaných věcí a poskytnutých služeb a 

užívacích práv v rámci plnění daného milníku odsouhlasený OBJEDNATELEM, 
(ii) zhodnocení, zda bylo dosaženo splnění milníku, a zda-li nastaly podmínky 

pro provedení dílčí zálohové platby, 
(iii) případné další dokumenty požadované SMLOUVOU nebo dohodnuté mezi 

OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. 
Po obdržení postupové zprávy od ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během 
sedmi (7) DNŮ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, buď podepsat postupovou 
zprávu anebo písemně oznámit důvody, které brání podpisu postupové zprávy. 
Nepodepíše-li OBJEDNATEL postupovou zprávu do uvedených sedmi (7) DNŮ, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, anebo ZHOTOVITELI neoznámí v této lhůtě 
písemně důvody, které mu brání v podpisu, bude postupová zpráva považována 
za schválenou a ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit dílčí zálohovou fakturu na částku 
odpovídající příslušnému milníku. 

(c) Postupové schůzky 
OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se budou scházet v termínech naplánovaných 
OBJEDNATELEM, na těchto schůzkách bude projednáván stav plnění SMLOUVY 
ZHOTOVITELEM. Postupových schůzek se zúčastní zástupce ZHOTOVITELE, popř. 
další s věcí obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. Programem těchto schůzek bude 
posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, posouzení plánů a návrhů 
budoucích činností, stavu pracovních sil, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
případných dodávek zařízení a materiálů, současné a předpokládané těžkosti, 
nezbytná koordinace provádění DÍLA a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek, 
které je povinen v průběhu schůzek připravit ZHOTOVITEL, budou na závěr schůzek 
vzájemně odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. 
Postupové schůzky se budou konat v kanceláři OBJEDNATELE, nebude-li dohodnuto 
jinak. Mohou se konat případně další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. 
Čas a místo těchto schůzek budou vzájemně dohodnuty podle předmětu, který 
bude projednáván. 

20. Uzavírání smluv s poddodavateli 
20.1 Seznam odsouhlasených poddodavatelů pro hlavní položky prací, služeb a dodávek věcí 

je uveden V příloze SMLOUVY Seznam poddodavatelů (Příloha 3 SMLOUVY). ZHOTOVITEL 
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může navrhnout jakýkoli dodatek k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. 
ZHOTOVITEL se zavazuje před zahájením plnění poddodavatelem předložit tyto úpravy 
písemně OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být předána včas tak, 
aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího písemného 
odsouhlasení OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně 
odpírat. Nevyjádří-li se OBJEDNATEL k navržené úpravě nejpozději do sedmi (7) DNŮ ode 
DNE, kdy mu bude předložena, má se za to, že úpravu schválil. 

20.2 OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele položek prací, služeb a 
dodávek věcí, kteří nejsou uvedeni v příloze SMLOUVY Seznam poddodavatelů (Příloha 3 
SMLOUVY), a kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s 
dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým 
závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění 
závazků ze SMLOUVY. V takovém případě je ovšem povinen toto odmítnutí řádně 
písemně zdůvodnit uvedením konkrétních důvodů, proč poddodavatele odmítá. 

20.3 ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření poddodavatelských smluv 
nejpozději do deseti (10) DNŮ od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy.  

20.4 Odsouhlasení výběru poddodavatelů OBJEDNATELEM nebo provedení DÍLA nebo jeho 
části poddodavatelem žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých poddodavatelů, jako 
by plnil sám. 

20.5 OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí věcí, prací, služeb nebo užívacích práv, k 
jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL poddodavatele, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku 20 SMLOUVY. 

20.6 Pokud ZHOTOVITEL v souladu s odstavcem 20.1 SMLOUVY navrhne OBJEDNATELI změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na provedení 
DÍLA kvalifikaci, je povinen OBJEDNATELI prokázat, že i po navrhované změně 
poddodavatele bude splňovat kvalifikační předpoklady požadované OBJEDNATELEM 
v zadávacím řízení na provedení DÍLA v rozsahu prokazovaném v zadávacím řízení na 
provedení DÍLA poddodavatelem, jehož změnu navrhuje a to stejným způsobem, jakým 
OBJEDNATEL požadoval v zadávacím řízení na provedení DÍLA. Tímto není dotčeno 
ustanovení odstavce 20.2 SMLOUVY. 

21. Dokumentace a výkresy 
21.1 ZHOTOVITEL je povinen provést projektové a inženýrské PRÁCE v souladu s ustanoveními 

SMLOUVY, nebo tam, kde nejsou specifikovány, v souladu s příslušnými platnými obecně 
závaznými právními předpisy a normami dle odstavce 11.5 SMLOUVY a dobrou 
inženýrskou praxí (obchodními zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese zodpovědnost 
za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické 
dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace 
byly schváleny OBJEDNATELEM nebo nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly 
nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně 
ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL 
bezvýsledně upozornil ve smyslu odstavce 21.2 SMLOUVY. 

21.2 Nehledě na odchylná ustanovení SMLOUVY, v souladu s § 2594 občanského zákoníku, 
ZHOTOVITEL není odpovědný za následky nesprávných pokynů nebo údajů, informací a 
dat, které mu byly předány OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, 
že (I) upozornil OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného 
odkladu, na nesprávnost takových pokynů nebo údajů, informací a dat a OBJEDNATEL 
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nadále trval na jejich provedení, nebo (ii) ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit 
nesprávnost takových pokynů nebo údajů, informací a dat, ačkoliv to bylo ZHOTOVITELEM 
písemně oprávněně požadováno, anebo (iii) ZHOTOVITEL s vynaložením odborné péče 
nesprávnost a neúplnost zjistit nemohl. ZHOTOVITEL není v tomto případě odpovědný za 
případné škody na DÍLE, dosažení technických parametrů specifikovaných ve SMLOUVĚ a 
termínů plnění DÍLA v době realizace SMLOUVY, uvedených v článku 10 SMLOUVY.   

21.3 Rozsah, forma, jazyk, množství, schvalování a další požadavky stanovené na 
dokumentaci jsou uvedeny v příloze SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické 
řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY). ZHOTOVITEL je povinen provést a předat OBJEDNATELI 
veškerou dokumentaci v souladu s přílohou SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na 
technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY). Náklady na spotřebovaný materiál a náklady 
spojené s takovýmto předáním nese ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.  

21.4 Pokud ZHOTOVITEL po předchozím souhlasu OBJEDNATELE, který nebude bezdůvodně 
odpírán, použije pro plnění SMLOUVY jiný formát digitálních dokumentů, než je požadován 
ve SMLOUVĚ, je ZHOTOVITEL povinen na své náklady neprodleně OBJEDNATELI opatřit 
nezbytný počet příslušných licencí pro dohodnutý počet uživatelů včetně manuálu, 
případně dle potřeby OBJEDNATELE zajistit i vyškolení příslušných pracovníků 
OBJEDNATELE pro tento formát. Veškeré náklady na obstarání licence a vyškolení 
příslušných pracovníků uhradí ZHOTOVITEL bez jakéhokoli dopadu na SMLUVNÍ CENU. 

21.5 ZHOTOVITEL odpovídá a nese veškeré náklady za škody, které mohou vzniknout z 
obstarávání jakékoli věci nebo zařízení nebo provádění kterékoli části DÍLA před 
obdržením souhlasu od OBJEDNATELE. 

22. Postup realizace DÍLA 
22.1 Realizace DÍLA musí probíhat v souladu s ustanoveními SMLOUVY a to zejména s termíny 

uvedenými v čl. 10 SMLOUVY a v souladu s přílohou SMLOUVY Časový a prováděcí plán 
realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY). 

22.2 DÍLO bude dodáno, uvedeno do provozu a bude provedeno jeho PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ v 
souladu s ustanoveními SMLOUVY.  

22.3 ZHOTOVITEL nesmí zahájit realizaci DÍLA bez předchozího písemného odsouhlasení 
příslušné PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA - fáze 2 OBJEDNATELEM, 
nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak. 

22.4 ZHOTOVITEL se zavazuje předat OBJEDNATELI aktualizaci přílohy SMLOUVY Časový a 
prováděcí plán realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY) v termínu uvedeném v odstavci 10.1 
SMLOUVY a dále při každé nutnosti změny údajů v ní uvedených tak, aby příloha vždy 
obsahovala aktuální platné údaje. Po schválení OBJEDNATELEM se stává aktualizovaná 
příloha SMLOUVY Časový a prováděcí plán realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY) smluvně 
závazným dokumentem. Do doby schválení aktualizované přílohy SMLOUVY Časový a 
prováděcí plán realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY) zůstává v platnosti původní příloha 
SMLOUVY Časový a prováděcí plán realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY). 

22.5 Pro činnosti prováděné v průběhu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU DÍLA je ZHOTOVITEL povinen 
zpracovat prováděcí časové rozvrhy pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, které budou vytvořeny 
desagregací činností uvedených v Časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA. 
V prováděcích časových rozvrzích pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU musí být pro každou činnost 
uvedeny údaje minimálně ve stejném rozsahu, jako budou uvedeny v Časovém 
a prováděcím plánu realizace DÍLA. Dle požadavku OBJEDNATELE budou údaje v 
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prováděcích časových rozvrzích pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU doplněny o další potřebné 
náležitosti (např. zdroje, odpovědnosti a pod.). 

22.6 ZHOTOVITEL je povinen v průběhu provádění DÍLA kontrolovat a vést evidenci o postupu 
plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny uvedenými v příloze 
SMLOUVY Časový a prováděcí plán realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY). 

23. Zabezpečení kvality DÍLA 
23.1 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE 

a jeho poddodavatelů na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v kvalitě 
požadované SMLOUVOU, zejména s tímto článkem 23 SMLOUVY, obecně závaznými 
předpisy platnými v České republice a v souladu s OBJEDNATELEM odsouhlaseným 
Plánem kontrol a zkoušek a Plánem kvality.  

23.2 Kdykoli je ZHOTOVITEL připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test 
stanovenou Plánem kontrol a zkoušek, je ZHOTOVITEL v rozumné době předem, nejméně 
však pět (5) DNŮ, povinen zaslat faxem, e-mailem nebo doporučeným dopisem 
OBJEDNATELI oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich 
provádění. 

23.3 Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA nevyhovovala specifikacím 
dle SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo ji odmítnout a ZHOTOVITEL musí buď odmítnutou 
část DÍLA nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu OBJEDNATELE 
provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to 
bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části 
DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i 
veškeré náklady a výdaje OBJEDNATELE. 

23.4 ZHOTOVITEL musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část DÍLA způsobem dostačujícím k 
provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se SMLOUVOU provedení 
kontroly nebo zkoušky. 

23.5 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 23 SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

23.6 Nic v tomto článku 23 SMLOUVY v žádném případě nezprošťuje ZHOTOVITELE 
odpovědnosti za provedení a kvalitu DÍLA, za dodržení záruk či za jiné závazky podle 
SMLOUVY. 

24. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU  
UVÁDĚNÍ DO PROVOZU se řídí požadavky a postupy popsanými v příloze SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY), zejména v 
kapitole 5 a je ukončeno úspěšným ukončením souběžného provozu, fáze 2.  

24.1.1 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst OBJEDNATELI, nebudou v průběhu souběžného 
provozu, fáze 2 splněny požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost 
a kvalitu DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy 
DÍLA tak, aby splnil tyto požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI realizaci potřebných 
změn a úprav a je dále povinen opakovat všechny předchozí neúspěšné zkoušky. 

24.1.2 Jestliže z důvodů, které nelze přičíst OBJEDNATELI, nebudou do ukončení souběžného 
provozu, fáze 2 splněny i po provedení potřebných změn a úprav provedených 
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ZHOTOVITELEM podle odstavce 24.1.1 SMLOUVY požadavky SMLOUVY s tím, že DÍLO bude 
vykazovat pouze menší odchylky, přijatelné pro OBJEDNATELE, od požadavků SMLOUVY, 
které nemají vliv na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA, pak může 
OBJEDNATEL písemně odsouhlasit, že DÍLO převezme. 

25. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
25.1 K PŘEDBĚŽNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA dojde za podmínky splnění všech příslušných ustanovení 

SMLOUVY, a jestliže: 
(a) byl úspěšně ukončen souběžný provoz, fáze 2 a 
(b) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci dle SMLOUVY, kterou je 

povinen předat do ukončení souběžného provozu, fáze 2. 
25.2 Dojde-li ke splnění požadavků uvedených v odstavci 25.1 SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 

povinen vystavit návrh protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA do sedmi (7) DNŮ od 
předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. Předpokladem 
jeho vystavení bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze SMLOUVY (s 
výjimkou povinností provozu v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ), zejména řádné provedení DÍLA v souladu 
s požadavky SMLOUVY, včetně zaškolení personálu OBJEDNATELE v souladu s článkem 28 
SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání DÍLA OBJEDNATELI bez 
vad právních i věcných (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné nedodělky, přijatelné 
pro OBJEDNATELE, nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA, které budou 
uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA; 
v případě pochyb se má za to, že se nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky 
nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA).  
Po obdržení návrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během sedmi (7) DNŮ 
ZHOTOVITELI buď: 
(a) podepsat protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, nebo 
(b) písemně oznámit ZHOTOVITELI, které vady bránící provozu musí být odstraněny 

před tím, než OBJEDNATEL podepíše protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA.  
25.3 Nedílnou přílohou protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) musí být též soupis 

zjištěných zjevných vad a nedodělků DÍLA přijatelných pro OBJEDNATELE v souladu 
s ustanovením odstavce 25.2 SMLOUVY, včetně dohody ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE o 
způsobu a termínech jejich odstranění ZHOTOVITELEM. Zjištěné zjevné vady a nedodělky 
DÍLA k termínu vydání protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC) zásadně nesmí 
jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu DÍLA 
a nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry DÍLA. 

25.4 Dnem, kdy OBJEDNATEL podepíše protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (PAC), je DÍLO 
předáno ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná běžet ZÁRUČNÍ LHŮTA DÍLA, jejíž délka 
a podmínky jsou stanoveny SMLOUVOU. V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ DÍLO provozuje na svá rizika 
a svými pracovníky OBJEDNATEL. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti 
ZHOTOVITELE stanovené ve SMLOUVĚ a jeho odpovědnost za vady. 

26. GARANČNÍ MĚŘENÍ, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
26.1 V průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY DÍLA dle odst. 32.2 SMLOUVY, v termínu stanoveném 

OBJEDNATELEM, provede a vyhodnotí OBJEDNATELEM pověřená nezávislá společnost či 
osoba, za účasti zástupců ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, GARANČNÍ MĚŘENÍ 
garantovaných parametrů předepsaných pro GARANČNÍ MĚŘENÍ v ZÁRUČNÍ DOBĚ DÍLA. 
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Toto GARANČNÍ MĚŘENÍ bude provedeno v souladu s projektem GARANČNÍHO MĚŘENÍ 
zpracovaným ZHOTOVITELEM v souladu s požadavky přílohy SMLOUVY Požadavky 
OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY).  

26.2 Jestliže nebudou v průběhu GARANČNÍCH MĚŘENÍ splněny garantované parametry 
uvedené kapitole 4 v přílohy SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA 
(Příloha 1 SMLOUVY) pod body a) až c) o méně než 5 % požadované hodnoty příslušného 
garantovaného parametru, ZHOTOVITEL zaplatí SMLUVNÍ POKUTU v souladu s odstavcem 
31.2 SMLOUVY, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném postupu (provedení 
potřebných změn a úprav). Ustanovení článku 26.3 SMLOUVY se v takovém případě 
nepoužije. 

26.3 V případě, že nebude ani po provedení potřebných změn a úprav ZHOTOVITELEM 
dosaženo požadovaných hodnot garantovaných parametrů uvedených v kapitole 4 
přílohy SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) 
má OBJEDNATEL právo odstoupit od SMLOUVY a čerpat bankovní záruky za DÍLO ve svůj 
prospěch. 

26.4 Po úspěšném provedení všech GARANČNÍCH MĚŘENÍ a uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY DÍLA dle 
odst. 32.2 SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen předat bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI 
k odsouhlasení a schválení protokol o KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, kterým potvrdí splnění 
smluvních povinností ZHOTOVITELE.  

27. Splnění povinností ZHOTOVITELE 
27.1 Povinnosti ZHOTOVITELE vyplývající ze SMLOUVY budou považovány za splněné ke DNI 

podpisu příslušného protokolu o KONEČNÉM PŘEVZETÍ ve smyslu odstavce 26.4 SMLOUVY 
(nezanikly-li v souladu se SMLOUVOU již dříve), jestliže: 
(a) bude oběma smluvními stranami podepsán protokol o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, 
(b) budou prokázány garantované parametry DÍLA dle přílohy SMLOUVY Požadavky 

OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) 
(c) budou odstraněny veškeré vady a nedodělky DÍLA, specifikované v protokolu o 

PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA 
(d) uplyne ZÁRUČNÍ LHŮTA DÍLA,  
(e) budou splněny ZHOTOVITELEM ostatní povinnosti vyplývající ze SMLOUVY.  

28. Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
28.1 ZHOTOVITEL je povinen zajistit školení zástupců OBJEDNATELE, aby byli schopni zvládat 

veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem, obsluhou 
a údržbou DÍLA, což bude stvrzeno protokolem o proškolení. Způsob, rozsah, podmínky, 
termíny a průběh školení je stanoven v příloze SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na 
technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY). 

29. Pozáruční servis 
29.1 ZHOTOVITEL se zavazuje uzavřít s OBJEDNATELEM servisní smlouvu na pozáruční servis a 

údržbu DÍLA v souladu se zadávacími podmínkami VZ. 
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F. Záruky a odpovědnosti 

30. GARANTOVANÉ PARAMETRY 
30.1 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za to, že DÍLO bude schopno dosahovat při 

dodržování provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY). 

30.2 Ověření, zda bylo dosaženo garantovaných parametrů, provede OBJEDNATELEM 
pověřená nezávislá společnost či osoba za účasti zástupců ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE 
podle projektu GARANČNÍHO MĚŘENÍ zpracovaného ZHOTOVITELEM v termínech uvedených 
v příloze SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 
SMLOUVY). Náklady pověřené nezávislé společnosti či osoby nese OBJEDNATEL. 
V případě opakovaných GARANČNÍCH MĚŘENÍ z důvodu předchozího nedosažení 
garantovaných parametrů je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI uhradit náklady 
související s opakovanými GARANČNÍMI MĚŘENÍMI. 

30.3 Jestliže z důvodů ležících na straně OBJEDNATELE nezahájí OBJEDNATEL GARANČNÍ 
MĚŘENÍ do doby patnácti (15) pracovních dnů od data uvedeného ve vzájemně 
odsouhlaseném programu zkoušek a/nebo od data stanoveného pro GARANČNÍ MĚŘENÍ 
v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY v souladu s odstavcem 26.1 SMLOUVY, považuje se pro 
potřeby dalšího postupu realizace DÍLA GARANČNÍ MĚŘENÍ za úspěšně provedené. Toto 
ustanovení však nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti, vyplývající z následného 
GARANČNÍHO MĚŘENÍ garantovaných parametrů předepsaných v příloze SMLOUVY 
Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY). 

31. SMLUVNÍ POKUTA 
V případě porušení povinností daných ZHOTOVITELI SMLOUVOU, s výjimkou případů podle 
článku 38 SMLOUVY, má OBJEDNATEL nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva 
podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu škody, požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY a ZHOTOVITEL má povinnost tuto SMLUVNÍ POKUTU zaplatit.  

31.1 SMLUVNÍ POKUTY z prodlení ZHOTOVITELE v plnění 
31.1.1 ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA v době realizace SMLOUVY, 

uvedených v článku 10 SMLOUVY a v Časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA. 
31.1.2 Milníky, na které se vztahují SMLUVNÍ POKUTY z prodlení ZHOTOVITELE, jsou definovány 

takto: 
(a) termín předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), fáze 1 

podle odstavce 10.1 (c) SMLOUVY 
(b) termín předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), fáze 2 

podle odstavce 10.1 (d) SMLOUVY 
(c) termín předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), fáze 3 

podle odstavce 10.1 (e) SMLOUVY 
(D) termín zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU podle odstavce 10.1 (i) SMLOUVY 
(e) termín PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA podle odstavce 10.1 (j) SMLOUVY 
(F) termíny odstranění vad v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ podle odstavce 32.6 SMLOUVY 
(g) termíny předložení či prodloužení bankovních záruk dle článku 16 SMLOUVY. 
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31.1.3 Nebude-li termín plnění jakéhokoli z výše uvedených milníků dodržen, může OBJEDNATEL 
požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení dále uvedených SMLUVNÍCH POKUT ve výši: 
(a) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý další započatý DEN zpoždění splnění milníku 

podle odstavce 31.1.2 (a) SMLOUVY (termín předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), fáze 1 podle odstavce 10.1 (c) SMLOUVY) 

(B) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý další započatý DEN zpoždění splnění milníku 
podle odstavce 31.1.2 (b) SMLOUVY (termín předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), fáze 2 podle odstavce 10.1 (d) SMLOUVY) 

(c) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý další započatý DEN zpoždění splnění milníku 
podle odstavce 31.1.2 (c) SMLOUVY (termín předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (PROJEKTU), fáze 3 podle odstavce 10.1 (e) SMLOUVY)  

(d) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý další započatý DEN zpoždění splnění milníku 
podle odstavce 31.1.2 (d) SMLOUVY (termín zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU podle 
odstavce 10.1 (i) SMLOUVY) 

(e) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý další započatý DEN zpoždění splnění milníku 
podle odstavce 31.1.2 (e) SMLOUVY (termín PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA podle 
odstavce 10.1 (j) SMLOUVY) 

(f) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý započatý DEN prodlení ZHOTOVITELE s 
odstraněním vady v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ podle odstavce 32.6 SMLOUVY bránící 
provozování DÍLA nebo deset (10) tisíc Kč za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE s odstraněním vady v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ podle odstavce 32.6 SMLOUVY, 
která provozování DÍLA nebrání. Povinnost ZHOTOVITELE zaplatit SMLUVNÍ POKUTU 
dle tohoto odstavce SMLOUVY odstraněním vady nezaniká 

(g) 0,3 % SMLUVNÍ CENY DÍLA za každý započatý DEN prodlení ZHOTOVITELE 
s předložením nebo prodloužením platnosti bankovní záruky dle ujednání článku 
16 SMLOUVY. 

31.1.4 Dosáhnou-li SMLUVNÍ POKUTY stanovené podle odstavce 31.1 SMLOUVY celkové výše pěti 
(5) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY, aniž by 
tím byla dotčena jeho práva daná mu SMLOUVOU, včetně práva na SMLUVNÍ POKUTU, 
náhradu škody a použití bankovní záruky za provedení DÍLA ve svůj prospěch. 

31.2 SMLUVNÍ POKUTY za nedodržení garantovaných parametrů DÍLA.  
31.2.1 ZHOTOVITEL nese odpovědnost za to, že dodané DÍLO bude splňovat provozní parametry 

a funkce stanovené SMLOUVOU. Garantované parametry budou měřeny za podmínek a 
ve lhůtách uvedených ve SMLOUVĚ. Nebude-li ani při opakovaném měření prováděném v 
souladu se SMLOUVOU dosaženo garantovaných parametrů specifikovaných v příloze 
SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY), je 
OBJEDNATEL oprávněn uplatnit vůči ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL povinen zaplatit 
OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTY uvedené v odstavcích 31.2.2 až 31.2.4 SMLOUVY. 

31.2.2 Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem a) v kapitole 4 přílohy 
SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) - Sběr 
dat ze všech stanic v síti, jejich uložení do databáze a následné zpřístupnění uživatelům   
zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši padesát (50) tisíc Kč za  každé započaté 
procento překročení. 

31.2.3 Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem b) v kapitole 4 přílohy 
SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) - Doba 
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odezvy systému u aktuálních dat zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši padesát 
(50) tisíc Kč za každé započaté procento překročení. 

31.2.4 Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem c) v kapitole 4 přílohy 
SMLOUVY Požadavky OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY) - Doba 
odezvy systému u archivních dat zaplatí ZHOTOVITEL SMLUVNÍ POKUTU ve výši padesát 
(50) tisíc Kč za každé započaté procento překročení.  

31.2.5 Nastane-li situace, že nesplněním určitého parametru při GARANČNÍM MĚŘENÍ sice nebyly 
splněny požadavky SMLOUVY, avšak takováto vada nemá charakter, který by bránil 
bezpečnému, hospodárnému a spolehlivému provozu DÍLA, je OBJEDNATEL oprávněn 
rozhodnout, že zaplacení SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELEM, stanovené výše uvedeným 
způsobem, bude znamenat uspokojení nároků OBJEDNATELE z takové vady a po 
uplatnění této SMLUVNÍ POKUTY a jejím zaplacení již nebude OBJEDNATEL v budoucnu 
vyžadovat úpravy a změny DÍLA, jejichž cílem by mělo být takovouto vadu odstranit. 

31.2.6 V případě, že SMLUVNÍ POKUTY stanovené podle odstavce 31.2 SMLOUVY dosáhnou 
úhrnem výše dvaceti (20) procent ze SMLUVNÍ CENY DÍLA, má OBJEDNATEL právo odstoupit 
od SMLOUVY, aniž by tím byla dotčena jeho práva daná mu SMLOUVOU, včetně práva na 
SMLUVNÍ POKUTU, náhradu škody a použití bankovní záruky za provedení DÍLA ve svůj 
prospěch. 

31.2.7 OBJEDNATEL není povinen poskytnout ZHOTOVITELI jakékoliv zvýhodnění, pokud by při 
GARANČNÍM MĚŘENÍ byly naměřeny lepší parametry nežli parametry stanovené 
SMLOUVOU. 

31.3 SMLUVNÍ POKUTY za porušování vybraných povinností ZHOTOVITELEM 
31.3.1 Za porušení povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany ze strany ZHOTOVITELE zaplatí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU ve výši 
dva (2) tisíce Kč, a to za každé porušení. 

31.4 Společná ustanovení ke SMLUVNÍM POKUTÁM 
31.4.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany OBJEDNATELE, s výjimkou zaslání písemného oznámení OBJEDNATELE o uplatnění 
příslušné SMLUVNÍ POKUTY ZHOTOVITELI, včetně uvedení důvodů a kalkulace SMLUVNÍ 
POKUTY. 

31.4.2 ZHOTOVITEL zaplatí SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním převodem na konto 
OBJEDNATELE během třiceti (30) DNŮ po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. 
OBJEDNATEL je oprávněn, zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě 
neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, započítat své finanční nároky na SMLUVNÍ POKUTU vůči 
ZHOTOVITELI z následující nebo některé další platby, nebo čerpat příslušnou částku z 
bankovní záruky za provedení DÍLA.  

31.4.3 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
ZHOTOVITELEM a/nebo použití části nebo celé bankovní záruky za provedení DÍLA 
OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU. 

31.4.4 Celková výše SMLUVNÍCH POKUT, které musí být ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny 
podle článku 31 SMLOUVY, je omezena částkou ve výši třiceti (30) procent SMLUVNÍ CENY 
DÍLA. 

31.4.5 SMLUVNÍ POKUTY sjednané touto SMLOUVOU zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
SMLUVNÍ POKUTY se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. 
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32. Odpovědnost za vady, záruka za DÍLO 
32.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO a každá jeho část bude prosta 

jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou 
praxí a ČSN platnými v době zhotovení DÍLA 

32.2 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce dvacetičtyř (24) MĚSÍCŮ. 
ZÁRUČNÍ LHŮTA DÍLA počíná běžet DNEM PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku 25 
SMLOUVY.  

32.3 Za vady řádně reklamované v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud 
prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA byla v této 
ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozována OBJEDNATELEM v rozporu s požadavky provozních předpisů 
a v rozporu s technickými podmínkami stanovených SMLOUVOU. Do doby prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá 
ZHOTOVITEL. Bez ohledu na to, kdo za reklamovanou vadu odpovídá, je ZHOTOVITEL 
povinen zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady a vadu bez 
zbytečného odkladu odstranit. V případě, že ZHOTOVITEL prokáže, že za vadu 
neodpovídá, zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI oprávněné řádně prokázané 
náklady spojené s odstraněním vady.  
OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost, zejména pak 
údaje o provozu DÍLA, provozních stavech, atd. 

32.4 OBJEDNATEL umožní ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU za účelem 
prověření příčiny vady. 

32.5 Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY najevo, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL, aniž 
by tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, nárok: 
(a) požadovat odstranění vad opravou předmětu DÍLA, jestliže vady jsou dle stanoviska 

OBJEDNATELE opravitelné, nebo 
(b) požadovat odstranění právních vad 
Pokud nebude možno odstranit vady způsobem stanoveným pod body (a) až (b) je 
OBJEDNATEL oprávněn uplatnit podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k charakteru vady, 
následující nároky: 
(i) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY za provedení DÍLA, nebo 
(ii) odstoupit od SMLOUVY v případě, že jde o neodstranitelnou vadu bránící provozu 

DÍLA, nebo 
(iii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady ZHOTOVITELE. 
OBJEDNATEL je kdykoli oprávněn veškeré shora uvedené nároky dle svého uvážení 
libovolně měnit anebo kombinovat. 
ZHOTOVITEL musí před zahájením odstraňování vady nahlásit její příčinu a nechat 
odsouhlasit způsob a čas zahájení odstranění (popř. požadované protiplnění) od 
OBJEDNATELE. 

32.6 Nastane-li případ podle ustanovení písmene (a) odstavce 32.5 SMLOUVY, zavazuje se 
ZHOTOVITEL zahájit činnost na opravě vady: 
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(a) do dvou (2) hodin od jejího oznámení u kritických vad bránících bezpečnému 
a spolehlivému provozu DÍLA (havárie systému, DÍLO jako celek zcela 
neprovozuschopné) s tím, že odstranění vady alespoň náhradním způsobem (tak, 
aby fungoval sběr dat a prezentace aktuálních hodnot na obrazovkách alespoň 
náhradním způsobem) je ZHOTOVITEL povinen zajistit nejdéle do čtyř (4) hodin od 
nahlášení, 

(b) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u vad nebránících bezpečnému 
a spolehlivému provozu DÍLA, pokud nebude s ohledem na povahu vady dohodnuto 
jinak. 

32.7 V případě odstraňování vad podle odstavce 32.5 SMLOUVY, zavazuje se ZHOTOVITEL 
provést nápravu neprodleně, nejpozději však ve vzájemně dohodnuté, technicky 
přiměřené lhůtě, pokud nebude s ohledem na povahu vady dohodnuto jinak. 

32.8 Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA, které byly řádně reklamovány, ve lhůtě podle 
odstavců 32.6 SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
OBJEDNATEL po předchozím vyrozumění ZHOTOVITELE vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá 
práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI prokazatelné a 
účelně vynaložené náklady a ušlý zisk, které byly se vznikem vady a jejím odstraněním 
zajišťovaným OBJEDNATELEM spojeny, a to do třiceti (30) DNŮ po obdržení příslušné 
faktury OBJEDNATELE. V případě neproplacení této faktury má OBJEDNATEL právo využít 
k uspokojení svých nároků bankovní záruku za provedení DÍLA. 

32.9 V případě opravy DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se ZÁRUČNÍ LHŮTA DÍLA nebo jeho části prodlouží 
o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část v důsledku zjištěné, řádně a včas 
reklamované vady v provozu. ZHOTOVITEL je povinen na své náklady o stejnou dobu 
prodloužit dobu platnosti bankovní záruky za provedení DÍLA - při nesplnění této 
povinnosti ZHOTOVITELEM, má OBJEDNATEL právo, čtrnáct (14) DNŮ před ukončením 
platnosti původní bankovní záruky za provedení DÍLA, použít stávající bankovní záruku 
za provedení DÍLA nebo její část ve svůj prospěch, aniž by tím omezil svá jiná práva daná 
mu SMLOUVOU. Částka takto čerpaná z bankovní záruky bude ZHOTOVITELI 
OBJEDNATELEM vrácena bezodkladně poté, co ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI 
prodlouženou bankovní záruku. 

32.10 Pro odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a pro záruky za vady tohoto 
plnění platí příslušná ustanovení SMLOUVY, která se týkají místa a způsobu plnění 
a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

32.11 Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a 
náhradu škody. 

32.12 Lhůty uvedené v odstavcích 32.6(a) a 32.6(b) SMLOUVY počínají běžet okamžikem 
doručení oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem, faxem nebo 
jiným dohodnutým elektronickým způsobem se považuje za doručené DNEM, hodinou a 
minutou odeslání zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se 
považuje za doručené třetím pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu na 
podacím lístku. 

32.13 Žádné z ustanovení tohoto článku 32 nezbavuje ZHOTOVITELE jakýchkoli jiných 
odpovědností daných mu SMLOUVOU či právními předpisy. 
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33. Náhrada újmy (škody) 
33.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 

OBJEDNATELI náhradu újmy, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním 
SMLOUVY, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané SMLOUVOU, 
na které se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA. Pro náhradu újmy (škody) platí ustanovení § 2894 
a násl. občanského zákoníku.  

33.2 Bez ohledu na ustanovení odstavce 33.1 SMLOUVY smluvní strany konstatují, že úhrnná 
újma, jež by mohla vzniknout jako následek porušení povinností ZHOTOVITELE při plnění 
jeho závazků vyplývajících ze  SMLOUVY, může činit maximálně částku rovnající se sto 
(100) procentům SMLUVNÍ CENY za DÍLO dle SMLOUVY. 

34. Odškodnění za patentovou čistotu 
34.1 ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení odstavce 34.2 

SMLOUVY, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 
nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo 
jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo věcmi použitými 
pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu 
SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

34.2 Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v odstavci 34.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést 
takováto řízení nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení 
nebo reklamace. OBJEDNATEL poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně 
vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu 
nahradí veškeré prokazatelné výdaje spojené s poskytováním takové pomoci. 

34.3 Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) DNŮ po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je OBJEDNATEL 
oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po ZHOTOVITELI náhradu 
veškerých nákladů řízení nebo reklamací. Informuje-li ZHOTOVITEL do deseti (10) DNŮ 
OBJEDNATELE, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, nesmí 
OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti 
vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

34.4 Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 34 SMLOUVY je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine 
takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím 
způsobem omezena. 

G. Rozložení rizik 

35. Převod vlastnického práva  
35.1 Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást DÍLA, pokud již nejsou 

ve vlastnictví OBJEDNATELE, přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem 
dodání OBJEDNATELI, u služeb a prací jejich provedením, u užívacích práv jejich 
poskytnutím v souladu se SMLOUVOU nebo zaplacením podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá 
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s majetkem OBJEDNATELE, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému 
splnění DÍLA. 

35.2 Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedeného ustanovení, přechází ze 
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ 
DÍLA v souladu s článkem 25 SMLOUVY. 

36. Péče o DÍLO, přechod odpovědnosti za vznik škody na DÍLE 
36.1 Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU podle odstavce 35.1 SMLOUVY, nebezpečí 

újmy (škody) na DÍLE včetně dotčeného zařízení OBJEDNATELE, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE 
okamžikem podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti ZHOTOVITELE.  

36.2 Vznikne-li na DÍLE nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v článku 
38 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu 
a uvede DÍLO nebo jeho části, ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami SMLOUVY. Bez ohledu na výše uvedené, pokud je za vznik škody, ztráty 
nebo jakékoli jiné újmy na DÍLE, nebo jakékoli části DÍLA, odpovědný OBJEDNATEL, nahradí 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI prokázané účelně vynaložené náklady, které ZHOTOVITELI v 
souvislosti s odstraňováním příslušné škody vznikly a zároveň budou smluvní strany 
postupovat v souladu s článkem 39 SMLOUVY v případě, že vzniklá škoda prokazatelně 
ovlivní plnění jiných povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

37. Pojištění 
37.1 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady mít po celou dobu provádění DÍLA a po celou 

ZÁRUČNÍ DOBU uzavřeno a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti vůči třetím 
stranám včetně křížové odpovědnosti. Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění 
nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, 
poškození nebo škody na majetku třetích osob (včetně majetku OBJEDNATELE), které 
mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA. 

37.2 Pojistná částka pro riziko odpovědnosti OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE a jeho 
poddodavatelů vůči třetím stranám bude minimálně dvacet (20) miliónů českých korun za 
jednu pojistnou událost a zároveň jako maximální roční plnění, s maximální spoluúčastí 
ZHOTOVITELE deset procent (10%).  

37.3 Výše uvedené pojištění musí být uzavřeno s pojistitelem odsouhlaseným OBJEDNATELEM 
a za podmínek odsouhlasených OBJEDNATELEM s tím, že takové odsouhlasení nebude 
bezdůvodně odepřeno. Pojistné podmínky včetně smluvních ujednání předá ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELI k odsouhlasení nejpozději v termínu předání Administrativního řádu dle čl. 
10.1(b) SMLOUVY.  

37.4 Pojištění musí být uzavřeno s pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(mají) povolení dle 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.  

37.5 V případě porušení některého ustanovení tohoto článku 37 SMLOUVY ZHOTOVITELEM má 
OBJEDNATEL právo odstoupit od SMLOUVY. 

37.6 Žádné z ustanovení tohoto článku 37 SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti 
a povinností daných mu SMLOUVOU.  
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38. Vyšší moc 
38.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 

daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné události nebo okolnosti vzniklé nezávisle 
na vůli smluvní strany podle § 2913, odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však 
nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s 
plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích osobních poměrů. 

38.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a 
neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou 
nemohla předvídat při uzavření SMLOUVY a která jí brání v plnění závazků vyplývajících 
ze SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, 
požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví.  

38.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) DNŮ od DNE, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným 
dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.  

38.4 Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu 
nebo ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením 
vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
DÍLA v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být 
normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

38.5 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle SMLOUVY, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné 
alternativní prostředky pro plnění SMLOUVY, kterým nebrání událost vyšší moci. Pokud 
důsledky vyšší moci budou mít dopad na SMLUVNÍ CENU, termíny provedení DÍLA anebo 
na jiné ustanovení SMLOUVY, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání ohledně 
úpravy SMLUVNÍ CENY, termínů provedení DÍLA anebo jiných ustanovení SMLOUVY 
v souladu s článkem 39 SMLOUVY. 

H. Změny DÍLA (SMLOUVY) 

39. Změnové řízení 
39.1 OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat po ZHOTOVITELI během plnění 

SMLOUVY provedení jakékoli změny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 
39 SMLOUVY. 

39.2 ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli změnu, 
kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality nebo 
ekonomické efektivnosti DÍLA. OBJEDNATEL může dle vlastního uvážení schválit nebo 
odmítnout jakoukoli změnu navrženou ZHOTOVITELEM. 

39.3 Změny mohou vzniknout i z jiných důvodů uvedených ve SMLOUVĚ, zejména v článku 3 
SMLOUVY – Právní východiska SMLOUVY a článku 38 SMLOUVY – Vyšší moc. 
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39.4 Bez ohledu na odstavce 39.1 a 39.2 SMLOUVY, každá změna v rámci rozsahu, která je 
nezbytná kvůli jakémukoli neplnění ZHOTOVITELE nebo je nezbytná k dosažení souladu 
DÍLA se SMLOUVOU, avšak nespadá pod změny dle odstavce 39.3 SMLOUVY, nebude 
pokládána za změnu vedoucí k úpravě SMLUVNÍ CENY, termínů plnění ani jiných 
ustanovení SMLOUVY. 

39.5 Veškeré změny SMLOUVY budou prováděny výhradně dodatkem ke SMLOUVĚ v souladu 
s odstavcem 42.1 SMLOUVY. Pokud ZHOTOVITEL provede některé práce, které nejsou 
součástí DÍLA, bez potvrzeného písemného dodatku SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo 
odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí SMLUVNÍ CENY. 

39.6 Veškeré změny SMLOUVY musí být řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

40. Odstoupení od SMLOUVY 
40.1 Odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE 
40.1.1 OBJEDNATEL je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze SMLOUVY, 

oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případech dále uvedených podstatných porušení 
SMLOUVY ZHOTOVITELEM, a to prostřednictvím písemného Oznámení o odstoupení 
doručeného ZHOTOVITELI: 
(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 

zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebně neschopným, nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající, v rozporu 
s ustanoveními článku 41 SMLOUVY, nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI dosáhla kteréhokoli z limitů 
uvedených v odstavcích 31.1.4 a 31.4.4 SMLOUVY. 

(d) jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebude ani po provedení 
potřebných změn a úprav provedených ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU 
dosaženo provozních parametrů uvedených v příloze SMLOUVY Požadavky 
OBJEDNATELE na technické řešení DÍLA (Příloha 1 SMLOUVY), nebo  

(e) ani po předchozím písemném oznámení OBJEDNATELE, nerealizuje DÍLO podle 
SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává plnění svých povinností daných SMLOUVOU, 
nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL neposkytne OBJEDNATELI bankovní záruky za podmínek 
uvedených v článku 16 SMLOUVY, nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL nezajistí pojištění v souladu s článkem 37 SMLOUVY, nebo 
(h) jestliže od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího REALIZACI DÍLA uplynula doba 

delší než tři (3) MĚSÍCE a vadný stav trvá, nebo  
(i) v případě jakéhokoli i nepodstatného porušení, pokud ZHOTOVITEL toto porušení 

neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené OBJEDNATELEM, nebo 
(j) ve všech dalších případech porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM, kde SMLOUVA 

OBJEDNATELI právo odstoupit od SMLOUVY výslovně udílí. 
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Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto odstavce 40.1.1 SMLOUVY je účinné DNEM doručení 
oznámení o odstoupení ZHOTOVITELI, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum 
účinnosti odstoupení. 

40.1.2 Po obdržení oznámení o odstoupení podle odstavce 40.1.1 SMLOUVY, ZHOTOVITEL je 
povinen buď neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 
(a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL eventuálně 

specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, 
která již byla provedena, 

(b) ukončit všechny smlouvy s poddodavateli přímo se vztahující k realizaci DÍLA, 
(c) převést na OBJEDNATELE práva k již provedeným částem DÍLA, které se OBJEDNATEL 

rozhodne převzít, zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti 
odstoupení dle odstavce 40.1.1 SMLOUVY, která je ZHOTOVITEL podle jiných 
ustanovení SMLOUVY povinen převést na OBJEDNATELE v rámci DÍLA, a pokud o to 
OBJEDNATEL požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se 
provádění DÍLA uzavřených mezi ZHOTOVITELEM a jeho poddodavateli, 

(d) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho 
poddodavateli v souvislosti s DÍLEM k datu účinnosti oznámení o odstoupení dle 
odstavce 40.1.1 SMLOUVY, kterou je ZHOTOVITEL podle jiných ustanovení SMLOUVY 
povinen dodat OBJEDNATELI v rámci rozpracovaného DÍLA. 

40.1.3 V případě odstoupení podle odstavce 40.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn dokončit 
práce sám nebo prostřednictvím třetí strany.  

40.2 Odstoupení od SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE 
40.2.1 ZHOTOVITEL je, bez dotčení svých jiných práv nebo možností nápravy, které mu vyplývají 

ze SMLOUVY, oprávněn odstoupit od SMLOUVY pouze v případech dále uvedených 
podstatných porušení SMLOUVY OBJEDNATELEM, a to prostřednictvím písemného 
Oznámení o odstoupení doručeného OBJEDNATELI. Odstoupení od SMLOUVY dle tohoto 
odstavce 40.2.1 SMLOUVY je účinné DNEM doručení oznámení o odstoupení OBJEDNATELI, 
není-li v oznámení o odstoupení uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení: 
(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupí do likvidace nebo je-li 

OBJEDNATEL v konkursu, nebo  
(b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do tří 

(3) MĚSÍCŮ od data její splatnosti ačkoli na nedoplatek byl písemně upozorněn 
a uběhla dodatečná čtrnácti (14) denní lhůta po obdržení tohoto požadavku od 
ZHOTOVITELE, nebo 

(c) jestliže od vzniku zásahu vyšší moci znemožňujícího REALIZACI DÍLA uplynula doba 
delší než tři (3) MĚSÍCE a vadný stav trvá.   

Smluvní strany se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL není oprávněn od SMLOUVY 
odstoupit z jiných důvodů, nežli z důvodů, které jsou výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ. Pro 
vyloučení pochybností se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení užití ustanovení 
§ 2002 až § 2005 občanského zákoníku. 

40.2.2 Odstoupení od SMLOUVY ZHOTOVITELEM podle tohoto článku 40 SMLOUVY neomezuje jiná 
práva ZHOTOVITELE, která mohou být vykonána místo nebo vedle práv podle odstavce 
40.2 SMLOUVY. 

40.3 Odstoupením od SMLOUVY nezanikají (i) případné nároky OBJEDNATELE na zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY a náhradu škody a dalších nákladů, výdajů a zaplacení jiných částek 
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ZHOTOVITELEM na základě SMLOUVY, (ii) případné nároky plynoucí ze záruk za DÍLO nebo 
záruk za skryté vady, (iii) ustanovení SMLOUVY o ochraně informací, volbě práva a řešení 
sporů, a (iv) jakékoli další závazky a povinnosti vyplývajících ze SMLOUVY, z jejichž 
povahy je zřejmé, že mají trvat i po odstoupení od SMLOUVY. 

40.4 Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle článku 40 SMLOUVY, je OBJEDNATEL po 
vypořádání vzájemných závazků vyplývajících ze SMLOUVY povinen vrátit ZHOTOVITELI 
bankovní záruky vystavené ZHOTOVITELEM v souladu se SMLOUVOU.  

I. Závěr 

41. Postoupení SMLOUVY a zákaz retence 
41.1 Smluvní strany vylučují možnost ZHOTOVITELE bez předchozího výslovného písemného 

souhlasu OBJEDNATELE postoupit třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající. Obdobně smluvní strany 
vylučují možnost bez předchozího výslovného písemného souhlasu OBJEDNATELE 
zastavit třetí straně jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY pro ZHOTOVITELE 
vyplývající. 

41.2 Smluvní strany tímto sjednávají, že ZHOTOVITEL není oprávněn zadržet, tj. využít 
retenčního práva na jakékoli věci či budoucí části DÍLA dle SMLOUVY, včetně jakékoli 
dokumentace. 

42. Závěrečná ustanovení 
42.1 SMLOUVA může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 

písemných dodatků řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY. 

42.2 SMLOUVA nabývá platnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami a účinnosti nabývá 
nejdříve okamžikem zveřejnění v registru smluv. 

42.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející 
podpisu SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, 
ztrácejí podpisem SMLOUVY platnost. 

42.4 V případě, že by jakékoli ustanovení SMLOUVY bylo, či se dodatečně stalo neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od 
ostatního obsahu SMLOUVY a jako takové nebude na újmu platnosti, účinnosti a 
vymahatelnosti SMLOUVY jako celku. Pro tento případ se smluvní strany zavazují na 
základě této dohody nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení 
jiným ustanovením, které bude v souladu s účelem SMLOUVY a s vůlí smluvních stran 
vyjádřenou uzavřením SMLOUVY. 

42.5 SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý 
stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech 
SMLOUVY.  

42.6 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem 
SMLOUVY včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že 
SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle. 

42.7 SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 
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42.8 ZHOTOVITEL souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této SMLOUVY 
OBJEDNATEL zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované 
podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

42.9 Za účelem zveřejnění této SMLOUVY v registru smluv uděluje ZHOTOVITEL souhlas na 
dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. 

42.10 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato SMLOUVA bude zveřejněna podle zák. č. 
340/2015 sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, 
dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v 
rámci kontraktačního procesu připravit SMLOUVU v otevřeném a strojově čitelném 
formátu. 

42.11 Smluvní strany se dohodly, že tuto SMLOUVU zveřejní v registru smluv OBJEDNATEL do 
patnácti (15) DNŮ od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti 
uveřejní SMLOUVU druhá smluvní strana do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

V Ostravě dne 30. 11. 2017  

za OBJEDNATELE: za ZHOTOVITELE: 
 
 
 
 

............................................................ 
Ing. Jiří Pagáč 

generální ředitel 
Povodí Odry, státní podnik 

 
 
 
 

............................................................ 
Ing. Tomáš Miniberger 

Za sdružení ve společnosti 
„VARS – DHI“ 

Pověřen k podpisu plnou mocí 
  

 
 
 

............................................................ 
Ing. David Novák  

Za sdružení ve společnosti 
„VARS – DHI“  

Pověřen k podpisu plnou mocí 
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PŘÍLOHA 1 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ DÍLA 

 
 
Příloha 1 smlouvy není z důvodu ochrany kybernetické bezpečnosti objednatele zveřejněna. 
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ČASOVÝ A PROVÁDĚCÍ PLÁN REALIZACE 
DÍLA 

 



NOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK 
SMLOUVA O DÍLO

ROK

MĚSÍC

T = začátek 
projektu;  

T + kalendářní 
měsíc

Kalendářní 
týden = 5 

pracovních 
dní

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Kategorie činnosti Položka Podrobnější specifikace MILNÍKY

30.11.2017

Dle níže 
uvedených 

milníků

Příprava dokumentu - popis 
pravidel pro komunikaci a 
nakládání s písemnostmi 

zpracovanými v rámci plnění díla

Předání, schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 45 dní 
po podpisu 

smlouvy

Aktualizace časového a 
prováděcího plánu - detailní 
specifikace harmonogramu

 Předání, schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 60 dní 
po podpisu 

smlouvy

Příprava dokumentu - popis 
souhrnu opatření k zabezpečení 

realizace díla

Předání, schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 60 dní 
po podpisu 

smlouvy

Příprava dokumentu - Fáze 
Projektování - popis kontrol a 

zkoušek

Fáze: Projektování - předání, 
schválení a akceptace 

nejpozději 60 dní 
po podpisu 

smlouvy

Příprava dokumentu - Fáze Vlastní 
vývoj SW - popis kontrol a 

zkoušek

Fáze: Vlastní vývoj SW - předání, 
schválení a akceptace 

nejpozději 60 dní 
před zahájením 

prací

Příprava dokumentu - Fáze 
Implementace - popis kontrol a 

zkoušek

Fáze: Implementace - předání, 
schválení a akceptace 

nejpozději 60 dní 
před zahájením 

prací na Pod

Příprava dokumentu - Fáze 
Uvádění do provozu - popis 

kontrol a zkoušek

Fáze: Uvádění do provozu - 
předání, schválení a akceptace 

nejpozději 60 dní 
před zahájením 

uvádění do 
provozu

Příprava dokumentu - pro FAT 
(zkoušky u zhotovitele) - 

zpracování

Program zkoušek pro FAT 
(zkoušky u zhotovitele) - předání, 

schválení a akceptace

nejpozději 30 dní 
před zahájením 

FAT

Příprava dokumentu - pro uvádění 
do provozu - zpracování

Program zkoušek pro uvádění do 
provozu - předání, schválení a 

akceptace

nejpozději 60 dní 
před zahájením 

uvádění do 
provozu

Příprava dokumentu - popis 
souboru dokladů o výsledích 
všech provedených kontrol a 

zkoušek 

Předání, schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 5 dní 
před podpisem 

PAC

před zahájením 
vývojových prací

Fáze 1 (Základní řešení díla a 
postupu jeho realizace) - 

zpracování

Fáze 1 (Základní řešení díla a 
postupu jeho realizace) - Předání, 

schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 120 
dní po podpisu 

smlouvy

T+1 T+2

Zpracování analytické a návrhové dokumentace

Programy zkoušek

Kniha kontrol a 
zkoušek

Příloha č.2: Časový a prováděcí plán realizace díla

Prosinec

2017

Časový a 
prováděcí plán

Plány kontrol a 
zkoušek

ANALYTICKÁ A 
NÁVRHOVÁ ČÁST

Administrativní 
řád

Zpracování administrativní dokumentace

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST

Projektová 
dokumentace

T+9 T+10 T+11 T+12

Plán kvality

T+5 T+6 T+7 T+8

Uzavření smlouvy o dílo - Termín zahájení díla, podpis smlouvy

T+3 T+4

2018
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

T+18

Srpen Září

T+13

Prosinec

2019

T+19

Leden Únor Březen Duben Květen Červen

T+14 T+15 T+16 T+17 T+20 T+21 T+22

Červenec

Předběžné převzetí díla (PAC)Zahájení uvedení do provozuKonec vývojových prací

Dokončení administrativní dokumentaceDokončení návrhové části -
projektové fáze 2.

Začátek vývojových prací
Začátek projektu

Konečné převzetí díla 
(FAC) 

Zahájení souběžného provozu Ukončení souběžného provozu

Záruční lhůta

Zahájení zkoušek u Zhotovitele (FAT)

Ukončení zkoušek u Zhotovitele (FAT)

Implementace  prací na 
Povodí Odry
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SMLOUVA O DÍLO

Fáze 2 (Podrobná projektová 
dokumentac pro realizaci díla) - 

zpracování

Fáze 2 (Podrobná projektová 
dokumentac pro realizaci díla - 
Předání, schválení a akceptace 

Objednatelem

nejpozději před 
zahájením vývoje 

SW

VÝVOJOVÁ ČÁST nejpozději do 
30.11.2018

VHD Nasazení na testovací prostředí 
Objednatele

TBD Nasazení na testovací prostředí 
Objednatele

Příprava dokumentů - pro 
administrátora, dispečra, ostatní 

uživatele

Předání, schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 60 dní 
před zahájením 

uvádění do 
provozu

Příprava školicích materiálů

Předání, schválení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději 60 dní 
před zahájením 

uvádění do 
provozu

Školení uživatelů - pro 
administrátory, dispečery, ostatní 

uživatele ČÁST  TEORETICKÁ

nejpozději 14 dní 
před zahájením 

uvádění do 
provozu

Školení uživatelů - pro 
administrátory, dispečery, ostatní 

uživatele ČÁST PRAKTICKÁ

po zahájení 
uváděni do 

provozu

Fáze zkoušek při 
vývoji a nákupu 

SW (u zhotovitele) 
- FAT 

 Provedení a akceptace 
Objednatelem

nejpozději do 
30.11.2018

nejpozději do 
31.01.2019

VLASTNÍ IMPLEMENTACE - 
Provedení a akceptace 

Objednatelem 

ZKOUŠKY S TECHNOLOGIEMI, 
FÁZE 1 - Provedení a akceptace 

Objednatelem 

 SOUBĚŽNÝ PROVOZ, FÁZE 1 - 
Provedení a akceptace 

Objednatelem 

ZKOUŠKY S TECHNOLOGIEMI, 
FÁZE 2 - Provedení a akceptace 

Objednatelem 

SOUBĚŽNÝ PROVOZ, FÁZE 2 - 
Provedení a akceptace 

Objednatelem 

do 28.06.2019

Fáze 3 (Podrobná projektová 
dokumentac pro realizaci díla

Fáze 3 (Podrobná projektová 
dokumentac pro realizaci díla - 
Předání, schválení a akceptace 

Objednatelem

nejpozději 90 dní 
po podpisu PAC

po skončení 
záruční lhůty, 
předpoklad po  

27.6.2021

Konečné převzetí díla (FAC) 

Garanční zkoušky

Zahájení uvádění do provozu 

Fáze zkoušek při 
implementaci SW 

u objednatele 
(SAT)

Zkoušky a uvádění do 
provozu

Předběžné převzetí díla (PAC) 

Projektová 
dokumentace

Realizace VHD a TBD

Před konečným 
převzetím díla

dokumentace

Implementační část

Manuály

Školení

Zkoušky po ukončení souběžného provozu

Zkoušky před ukončením záruční lhůty

ČINNOSTI PODDOVATELŮ:
CROSS
1. analýza, návrh a vývoj systému TBD
2. implementace systému TBD do celkové 
koncepce řídicího systému
3. spolupráce při zpracování Technické 
dokumentace - k části TBD

ACTEMIUM
1. analýza a návrh databázových struktur a 2. 
návrh logického a fyzického modulu, 
3. návrh migrace dat z původního do nového 
systému
4. konfigurace databázových serverů,
5. nastavení komunikace s databází 

PERF4MANCE 
1. návrh a implementace migrace dat 
z původního do nového systému
2. konfigurace databázových serverů a 
databází
3.nastavení komunikace s databází 
4. nastavení politiky uživatelských rolí a práv

ČINNOSTI SDRUŽENÍ VARS a DHI:
1. vývoj funkčních požadavků
2. vývoj mobilních aplikací
3. implementace řešení na Povodí Odry a 
Vodní díla
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SEZNAM PODDODAVATELŮ V RÁMCI DÍLA 

 
 

Pol. Název firmy a sídlo (místo registrace) 
poddodavatele 

Předmět činnosti v rámci DÍLA (část veřejné zakázky, 
kterou bude plnit poddodavatel) 

1. ProCS s.r.o., se sídlem Kráĺovská ulica 8/824, 
927 01 Šaĺa, Slovenská republika  

Poskytování služeb, zejména: 

a. odborné činnosti spojené s nastavením 
komunikace mezi VD a VHD, zejména 
zajištění přenosu: 
- dat z automatizovaných měřících stanic 

(měřící automaty Fiedler M4016) 
- automatizovaných měřených dat 

z řídicích systémů na vodních dílech 
- manuálně pořizovaných dat na vodních 

dílech 
- dat měřících stanic ČHMÚ 

(prostřednictvím FTP serveru) 
 

b. odborné činnosti spojené s nastavením 
komunikace mezi VD a TBD a VHD a TBD, 
zejména zajištění přenosu: 
- dat z automatizovaného systém sběru 

dat  
- manuálně měřených dat z přehrad 

(přenos přes internet, email)  
- dat sbíraných v terénu pracovníkem 

TBD – data z dataloggerů, ruční měření  
- dat z VHD (nezávislé veličiny)  

 
c. spolupráce při zpracování Technické 

dokumentace – k části datových přenosů 
 

d. odborné činnosti spojené se záručním a 
pozáručním servisem 

2. CROSS Zlín a.s., se sídlem Hasičská 397, 
Louky, 763 02 Zlín, Česká republika  

Poskytování služeb, zejména: 

a) odborné činnosti spojené s implementací 
systému TBD, zejména: 
- analýza, návrh a vývoj systému TBD 
- implementace systému TBD do celkové 

koncepce řídicího systému 
- spolupráce při zpracování Technické 

dokumentace - k části TBD 
 

b) odborné činnosti spojené se záručním a 
pozáručním servisem 

3. PER4MANCE s.r.o., se sídlem Fišova 3, 602 
00 Brno, Česká republika  

Poskytování služeb, zejména: 

a) odborné činnosti spojené s konfigurací a 
nastavením SW na platformu Oracle, 
zejména: 
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- návrh a implementace migrace dat 
z původního do nového systému 

- konfigurace databázových serverů a 
databází, pro správnou funkci řídicího 
systému vodohospodářského 
dispečinku Zákazníka 

- nastavení komunikace s databází  
- nastavení politiky uživatelských rolí a 

práv 
 

b) odborné činnosti spojené s optimalizací 
databáze na základě zkušeností z provozu 
řídicího systému vodohospodářského 
dispečinku Zákazníka 
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VZOR BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA 

 
Pro:  Povodí Odry, státní podnik 
 Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 
 IČO 70890021 
 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 
Záruční listina č.      V .................... dne .……........ 
 
 
Vzhledem k tomu, že našemu klientovi (jméno a adresa zhotovitele) 
........................……………….................………………………………….................... 
(dále nazývaný "zhotovitel") 
byla Vámi přidělena zakázka „NOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU 
POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK“  
a vzhledem k tomu, že zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o 
dílo na provedení výše uvedené zakázky poskytnout Vám bankovní záruku za provedení díla na 
částku specifikovanou ve smlouvě o dílo jako záruku za splnění všech závazků zhotovitele 
vyplývajících z plnění smlouvy, uzavřené mezi Vámi a zhotovitelem, 
a vzhledem k tomu, že na základě žádosti zhotovitele souhlasíme s poskytnutím této bankovní 
záruky zhotoviteli v rozsahu a za podmínek předepsaných ve smlouvě o dílo, 
potvrzujeme výslovně, bezpodmínečně a neodvolatelně, že tímto jsme my  
(Název banky.)................................................................................, 
mající naše registrované sídlo v ....................................................., 
(v následujícím "Banka") 
v souvislosti se smlouvou a v zastoupení zhotovitele jako jeho ručitel odpovědni vůči Vám, to je 
vůči Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49,  702 00 Ostrava, Česká republika, částkou 
až do celkové výše: 
.........................- Kč (slovy:............................................  Kč) 

a zavazujeme se zaplatit Vám bez jakékoliv námitky a bez zkoumání právního vztahu mezi Vámi 
a zhotovitelem, na základě Vašeho prvního písemného požadavku, jakoukoliv částku nebo částky 
až do celkové výše shora uvedené, aniž budete muset zdůvodňovat Váš požadavek na částku v 
něm uvedenou, a to do 10 kalendářních dnů po obdržení písemného požadavku. 
Tímto se zříkáme vymáhání pohledávky u zhotovitele před splněním Vašeho požadavku. Dále 
souhlasíme, že žádná změna, doplněk nebo úprava podmínek smlouvy nebo díla, které mají být 
realizovány, nebo jakýchkoliv dokumentů smlouvy, které mohou být uzavřeny mezi Vámi a 
zhotovitelem, nás nemohou v žádném případě zbavit naší jakékoliv odpovědnosti vyplývající z 
této záruky, a že se tímto zříkáme jakéhokoliv oznámení jakékoliv takové změny, doplňku nebo 
úpravy. 
Bez ohledu na jakákoliv práva, která by zhotovitel měl vůči Vám, nebo na žalobu, kterou by proti 
Vám podal u jakéhokoliv soudu, Vaše písemná žádost bude pro nás dostačujícím důkazem, že 
platba je podle ustanovení smlouvy, a bude pro nás závazná. 
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Tato záruka se řídí právem České republiky a je platná do doby 
....................................................., tj. do……………., přičemž Vaše žádost nám musí být doručena 
na výše uvedenou adresu nejpozději v poslední den platnosti záruky.  
 
 
Po vypršení lhůty platnosti této záruky zůstává v platnosti náš závazek platit z této záruky pro ty 
částky, jejichž zaplacení jste si od nás vyžádali během doby platnosti a které námi v této době 
nebyly zaplaceny.  
Současně potvrzujeme, že ke dni vystavení této záruky dosahujeme „long term rating“ na úrovni 
………….dle agentury…………… 
 

 
 
 
............................................. 
(Razítko a podpis banky) 
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Cenová specifikace 
       

Předmět díla       
Položka Sazba/1jedn

. v Kč 
Jedn. Počet 

jedn. 
Cena celkem bez 

DPH v Kč 
DPH 21% v 

Kč 
Cena Celkem s 

DPH v Kč 
Projektové řízení 1 700    hod 1100 1 870 000   392 700   2 262 700   
Analytické práce 1 340    hod 1500 2 010 000   422 100   2 432 100   
Vývojové práce 1 340    hod 4040 5 413 600   1 136 856   6 550 456   
Testování 1 230    hod 440 541 200   113 652   654 852   
Dokumentace a školení 1 230    hod 160 196 800   41 328   238 128   
Cena celkem    10 031 600    12 138 236   
 



OBJEDNATEL 
Povodí Odry,  
státní podnik 

NOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM VODOHOSPODÁŘSKÉHO DISPEČINKU 
POVODÍ ODRY, STÁTNÍ PODNIK 

S M L O U V A  O  D Í L O  
Příloha 6 – Technická specifikace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL 
Sdružení 

„VARS-DHI“ 

Ev. č.: A043/17 Ev. č.: 1374_2017 
 

PŘÍLOHA 6 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 
 
 
Příloha 6 smlouvy není z důvodu ochrany kybernetické bezpečnosti objednatele zveřejněna. 
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