

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	222			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	158			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	39			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	21			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	67			
	- stabilizace plastovou značkou	ks	100			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	2			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	59			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	80			
1.6.	Příprava podkladů pro změnu katastrální hranice	ha	6			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	222			
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH</b>						
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	6			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	40			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	25			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	30			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	222			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	6			
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150			Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	222			Do 3. měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	Kč
DPH	Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	Kč

V ..... dne .....

.....  
 Ing. Stanislav Skřípský  
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko  
 (objednatel)

.....  
 (zhotovitel)