

Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	222			
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10			
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6			
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	158			
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	39			
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	21			
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100 bm	67			
- stabilizace plastovou značkou	ks	100			
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	2			
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100 bm	59			
- stabilizace plastovou značkou	ks	80			
1.6. Příprava podkladů pro změnu katastrální hranice	ha	6			
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	222			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH					
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	6			
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	40			
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	25			
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	15			
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	30			
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	222			
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	6			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150			Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	250			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	222			Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	Kč
Celková cena bez DPH	Kč
DPH	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

V dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko
 (objednatel)

.....
 (zhotovitel)