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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby Odtěžení uložených kalů odkaliště Lipina 
 
b) místo stavby Bývalé odkaliště Lipina na lesním pozemku na pozemkové parcele č. 

487 v k. ú. 665410 Kladruby nad Labem 
 
Kraj:   Pardubický 
Okres:   Pardubice 
Obec:   Kladruby nad Labem 
Katastrální území: Kladruby nad Labem; 665410 
Pozemky stavby viz kapitola A.3 odstavec j) 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Projektová dokumentace je zpracována pro povolení sanačně-rekultivační stavby Odtěžení 
uložených kalů odkaliště Lipina. Záměr řeší sanaci území podle navržené varianty 
3 nápravných opatření doporučenou Analýzou rizik vlivu starých ekologických zátěží 
v k. ú. Kladruby nad Labem na podzemní vody a řeku Labe“ zpracované v květnu 2012 
společností MEGA, a.s. Stráž pod Ralskem. Cílem prací je odtěžení uložených kalů a jejich 
odstranění v souladu s platnou legislativou s následnou rekultivaci území.  
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
Organizace:  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. 
Adresa:  Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO:   72048972 
DIČ:   CZ72048972 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Obchodní firma:   Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.   
IČO:     15053695 
Sídlo:     Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III   
Projektant:    Ing. Michal Kořínek 
     autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
ČKAIT:    0012366 
Řešitel:    Ing. Petr Kubizňák 
Odborně způsobilý řešitel:  Ing. Josef Drahokoupil 

odborná způsobilost projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie 
a geologické práce - sanace 

 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
Pro zpracování projektové dokumentace byly využity tyto podklady:  

 Závěrečná zpráva „Analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží v k. ú. Kladruby 
nad Labem na podzemní vodu a řeku Labe, MEGA, a.s., květen 2012“. 

 geodetické měření a zpracovaný mapový poklad zpracovaný firmou Geodetales 
Chrudim s.r.o. v červnu 2017 

 prohlídka pozemku a dané lokality  
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 podmínky a nároky zadavatele  
 katastrální mapa 

 
A.3  Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Zájmové území – odkaliště Lipina je situováno cca 1,5 km severozápadně od hranice 
intravilánu obce Kladruby nad Labem a jihovýchodně od obcí Hlavečník a Tetov vzdálených 
přibližně 1,5 až 2 km. Navržené práce jsou soustředěny na plochu odkaliště a jeho nejbližší 
okolí. Jedná se o nezastavěné území – pozemek určený k plnění funkce lesa. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Odkaliště Lipina je charakteru vodního povrchového útvaru s dotací vody pouze srážkami 
na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. 
Odkaliště vzniklo na konci 60. let 20. století v terénní depresi vyhloubené v rámci těžby 
slínovců. Podle archivních údajů kaly ukládané na odkaliště pocházely z deemulgačních 
reaktorů průmyslové čistírny odpadních vod a obsahovaly velké množství ropných látek a 
těžkých kovů (Cr, Pb, Zn, Al). Mimo to byly do odkaliště naváženy také tekuté odpady 
z odstraňování nátěrových hmot. Odsazená voda z uložených kalů byla odvážena zpět na 
ČOV. Odkaliště bylo v minulosti oploceno s vjezdovými vraty u napouštěcího objektu. 
Odkaliště bylo provozováno do 80. let 20. století. 
V současnosti je bývalé odkaliště součástí lesního pozemku, hráze zarůstají náletovými 
dřevinami. V roce 2012 byly provedeny průzkumné práce a zpracována analýza rizik vlivu 
odkaliště na podzemní vody, v rámci hodnocení rizik a provedení nápravných opatření bylo 
doporučeno odstranění kalu a rekultivace území. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Území pro provedení odtěžení kalů a následnou rekultivaci se nachází v památkové zóně 
Kladrubské Polabí. Odstranění staré ekologické zátěže a související terénní úpravy území 
nejsou v rozporu s Článkem 2 Podmínky ochrany, uvedené v Opatření obecné povahy 
č. 1/2015, o prohlášení části krajinného celku – území Kladrubského Polabí za památkovou 
zónu, vydané Ministerstvem kultury pod č.j. MK 72096/2015 OPP ze dne 1.12.2015.  
Lesní pozemek, na kterém se odkaliště nachází, je součástí národní kulturní památky. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Provedením sanačně-rekultivačních prací se odtokové poměry nezmění. V současnosti 
srážková voda spadlá na plochu odkaliště je zde zachycena a postupně odpařována. 
Po odtěžení sedimentu a provedení zásypu zeminou ze stávajících hrází zůstává v místě 
odkaliště terénní deprese.  
Hladina podzemní vody se nachází v místě odkaliště cca 7 m pod úrovní terénu, tudíž 
s hladinou vody v odkališti nekomunikuje. 
Řešené území náleží k povodí Labe č. hydrologického pořadí 1-03-04-076. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Navržené řešení je v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Kladruby nad Labem 
č. 5/2006 o závazných částech územního plánu obce Kladruby nad Labem.  
Dle závazného stanoviska MěÚ Přelouč, odboru stavebního, č.j. MUPC 14785/2017 ze dne 
14.8.2017 není z hlediska Územního plánu obce Kladruby nad Labem námitek k záměru. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Záměr je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších předpisů a to s § 3 a 20, který řeší soulad s cíli a 
úkoly územního plánování a charakterem území, ve kterém se stavba umisťuje. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích č.j. KHSPA 14253/2017/HOK-Pce ze dne 28.8.2017 budou během realizace 
akce dodrženy následující podmínky: 

1. Zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici odpovídající sanitární zařízení. 
2. Na pracovišti musí být k dispozici dostatek pitné vody v množství postačujícím 

pro potřeby pití zaměstnanců, zajištění osobní hygieny a předlékařské pomoci. 
3. Obsluha mobilní sanační technologie a obsluha mechanizace musí být na Základě 

vyhodnocení rizik vybavena odpovídajícími osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

4. V průbëhu sanačně-rekultivačních prací bude provedeno měření expozice obsluhy 
mobilní sanační technologie a mechanizace (zejména při práci s kontaminovaným 
odtěženým kalem) chemickým škodlivinám (olovo, kadmium, rtuť, arsen, 
polycyklické aromatické uhlovodíky) v pracovním ovzduší. Výsledky měření budou 
předloženy KHS před rekultivací dotčeného území. 

 
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'Stavební Zákon"), vydal podle § 149 odst. l a § 136 
zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů závazné stanovisko, č.j. 
MUPC 14785/2017 ze dne 14.8.2017, k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí 
na základě § 6 stavebního zákona, jako příslušný úřad územního plánování: 
Z hlediska Územního plánu obce Kladruby nad Labem nemáme námitek k sanačně 
rekultivačnímu záměru „Odtěžení uložených kalů - odkaliště Lipina“ na pozemku parc. č. 487 
v k.ú. Kladruby nad Labem.  
 
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí vydal k projektové dokumentaci společné 
vyjádření zn. MUPC/14443/2017/OŽP/Ce ze dne 8.9.2017 s následujícími podmínkami: 
 
Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa: z důvodu zájmů chráněných 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), je možno veškerá řízení dotýkající se tohoto 
zákona realizovat jen se souhlasem orgánu státní správy lesů (dále jen OSSL). OSSL přitom 
může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Vzhledem k přímému dotčení lesního pozemku 
p. č. 487 o výměře 168900 m2 v k. ú. Kladruby nad Labem je tak možno v rámci budoucích 
řízení vedených příslušnými orgány vydat rozhodnutí jen za předpokladu vydání souhlasného 
závazného stanoviska OSSL podle § 14 odst. 2 lesního zákona. 
 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: bez připomínek. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
- v řešeném území, uvažovaným záměrem nesmí dojít k poškození, zničení, k ohroženi nebo 
oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku - les. 
- okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny. 
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- sanace místa a následná rekultivace bude provedena tak, aby co nejvíce odpovídala 
přírodním podmínkám daného místa 
- vzrostlé dřeviny, zejména stromy, kterým by hrozilo v důsledku činností poškození 
kořenových náběhů a kmenů budou preventivně opatřeny účinnou ochranou. Činnosti nedojde 
k poškození trvalých porostů a nebude porušen kořenový systém okolního porostu 
- samotnou rekultivaci místa provést tak, aby nevznikaly příliš strmé svahy. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší: - bez připomínek 
 
Z hlediska nakládání s odpady: 
1) Dále upozorňujeme na skutečnost. že: 
- s odpady, které budou vznikat v průběhu sanace a rekultivace, je nutno nakládat a zbavovat 
se jich pouze způsobem stanoveným v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v aktuálním znění (dále jen zákon o odpadech) a ostatními 
právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. 
- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny 
před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, důsledně oddělován odpad nebezpečný 
(§ 16 odst. 1 písm. a/, b/, d/ - f/ zákona o odpadech). 
- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, 
je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (§16 odst.1 c/ 
zákona o odpadech). Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady 
upřednostněna před odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech); demoliční odpady jsou 
odpady vhodné na předání k recyklaci. 
- bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (§16 odst. 1 písm. 
g/ a §39 odst. 1/ a 2/ zákona o odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění) 
2) Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu sanace a rekultivace a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadů osobě 
oprávněné k převzetí odpadů. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal 
k záměru stanovisko č.j. KrÚ 54375/2017/OŽPZ ze dne 24.8.2017. 
 
Z hlediska zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní 
systém ekologické stability (regionální úroveň), přírodní parky, zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné 
druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému záměru zásadní připomínky. 
Záměr je situován do regionálního prvku územního systému ekologické stability významu 
regionálního biokoridoru RK 373 (Řečany - NRBK 72). Vzhledem k tomu, že se jedná 
o odtěžení odkaliště (likvidací staré ekologické zátěže) s následnou biologickou rekultivací 
ploch, nepředpokládá orgán ochrany přírody negativní vliv realizace záměru na funkci 
regionálního biokoridoru. Záměr není situován do žádného zvláště chráněného území ani 
do prvku soustavy Natura 2000. Krajský úřad nemá rovněž informace o tom, že by dané 
území bylo stanovištěm zvláště chráněných druhů. Rovněž nálezová databáze ochrany přírody 
spravovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR neeviduje v předmětném území výskyt 
zvláště chráněných druhů. 
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Z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr nebude posuzován. 
 
Z hlediska zájmů v působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje jsou 
k projektu tyto připomínky: 
1. Čerpané vody z odkaliště považujeme za vody odpadní (§ 38 odst. 1 vodního zákona), 
jejich vypouštění do vod podzemních (zasakování) vyžaduje povolení našeho vodoprávního 
úřadu (§ 107 odst. 1 písm. i) vodního zákona. 
2. Požadujeme být přizváni na kontrolní den sanace před zahájením rekultivace. 
3. Požadujeme, aby nám byla předložena závěrečná zpráva o dokončení sanace. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení 
kultury a památkové péče vydal k záměru stanovisko č.j. KrÚ 62377/2017 OKSCR OKPP 
ze dne 9.10.2017. 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového Zákona je provedení prací podle 
předložené projektové dokumentace Z hlediska zájmů státní památkové péče 
přípustné při dodržení následujících podmínek: 
 
1. Použitá mechanizace těžby a dopravní prostředky nebudou přetěžovat a poškozovat 
stávající lesní cestní sít' (nosnost cest) a přilehlé pozemky. 
2. Veškeré deponie zeminy a odtěženého dřeva se nebudou pohledově uplatňovat při pohledu 
z lesní cesty na pozemku p. č. 498/1 k. ú. Kladruby nad Labem. Zejména od křižovatky 
lesních cest na pozemcích p. č. 498/1, 557, 483 a 491 k. ú. Kladruby nad Labem. 
3. Dřevní hmota z asanace bude odvezena. Prostor bude vyklizen a rekultivován. Budou 
uskutečněny dosadby kácených dřevin v okolí staveniště dle skutečného kácení. Výsadbový 
materiál bude kvalitní lesnický materiál se zapěstovanou korunou a s obvodem kmínku 
minimálně 10/12. 
4. Veškeré plochy Zasažené stavbou, budou po jejím ukončení navráceny do stavu před jejím 
zahájením. Lesní cesta na p. č. 499 k. ú. Kladruby nad Labem bude po ukončení stavby dána 
do původní formy (materiálová skladba a rozměr) dle pasportu stavu příjezdových 
komunikací provedeného před zahájením prací. Na cestě nebudou kameny ani jiný materiál 
vyšší frakce a tvrdosti. Vyžádá-li si zpevnění cesty kácení, nebo v průběhu prací dojde 
k poškození dřevin, budou tyto dřeviny nahrazeny dosadbou. 
5. Navržené stavebně sanační čerpání vody (viz projektová dokumentace D2.1.) bude 
prováděno tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin. 
6. Před zahájením prací a v jejich průběhu budou pravidelně svolávány kontrolní dny za účasti 
vlastníka, zhotovitele, projektanta, příslušného orgánu a odborné organizace státní památkové 
péče (Národní památkový ústav). 
 
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů 
vydal závazné stanovisko k záměru sp. zn. 7819/64801/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 7.9.2017 
s konstatováním, že k předloženému návrhu nemá námitek. 
 
Stanovisko správce povodí vydalo Povodí Labe, státní podnik pod č.j. 
PVZ/17/34511/Ha/0 ze dne 8.9.2017 a stanovilo následující podmínky: 

 Množství čerpané a vypouštěné vody bude průběžně měřeno zařízením, jehož 
správnost měření je ověřena. 

 Množství čerpané a vypouštěné vody bude max. 0,2 l/s. 
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 Jakost vypouštěných vod bude v ukazateli ropné uhlovodíky C10-C40 max. 0,5 mg/l, 
ƩPAU 10 µg/l a ƩCIU 10 µg/l. 

 Na výstupu dekontaminační technologie bude s četnosti minimálně 1x za 14 dní 
sledována kvalita vyčištěné vody v ukazateli uhlovodíky (C10-C40, ƩPAU a ƩClU. 
Rozbory budou provedeny oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo 
životního prostředí ve svém Věstníku) dle platných technických norem. 

 Přehledně sestavené výsledky měření budou na vyžádání předloženy kontrolním 
orgánům. 

 Provozní náplň sorpčního stupně bude pravidelně obnovována tak, aby byla zajištěna 
maximální účinnost čištění kontaminovaných vod. 

 Vzniklý nebezpečný odpad bude likvidován oprávněnou firmou, s níž bude mít 
provozovatel likvidaci smluvně zajištěnu. Tento odpad bude do doby odvozu 
skladován tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro provedení sanace území nejsou požadovány výjimky a úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
S provedením odtěžení kalů nesouvisí další investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 
 
katastrální území 665410 Kladruby nad Labem 
 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku Vlastník Adresa 

487 168 900 Lesní 
pozemek 

Česká republika, 
právo hospodaření 
s majetkem Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem 

Národní hřebčín Kladruby nad 
Labem, státní příspěvková 
organizace, č. p. 1, 53314 Kladruby 
nad Labem 

 
 

A.4  Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba  
Jedná se o sanaci území. Odtěžení sedimentů a upravení nivelety terénu v území. 

 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o sanaci území a související terénní úpravy po odtěžení kalů a nadlimitně 
kontaminované zeminy v podloží odkaliště. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není chráněna dle zvláštních předpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektované sanační práce jsou v souladu s technickými požadavky na stavby. Vzhledem 
k charakteru prací nevznikají požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
Do projektové dokumentace jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů získané 
při projednání projektu viz odstavec f) kapitoly A.3. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro provedení sanace území nejsou požadovány výjimky a úlevová řešení viz A.3 h). 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, apod.) 
Odtěžení uložených kalů (sanační výkop) plocha  1170 m2 
s průměrnou hloubku výkopu 2,0 m (cca úroveň 215,0 m n. m.) dle výsledků sanačního 
monitoringu. 
 
Provedení terénních úprav na celkové ploše   3410 m2 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 

Veškerá dešťová voda bude zasakována na pozemku.  
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpoklad realizace prací jsou 3 měsíce. 
 
k) orientační náklady stavby 
Náklady na provedení stavby budou záviset na ceně za odstranění vytěžených kalů v souladu 
s platnou legislativou. 
 
5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Sanačně – rekultivační stavba se sestává z následujících částí: 
Odtěžení kalů a rekultivace území 
Stavebně-sanační čerpání pro odčerpání vody z odkaliště a odvodnění kalů 
Sanační monitoring 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Zájmové území – odkaliště Lipina je situováno cca 1,5 km severozápadně od hranice 
intravilánu obce Kladruby nad Labem. Odkaliště je umístěno v prostoru za stávající lesní 
školkou na osamělém kopci, který vyčnívá nad rovinatý až mírně zvlněný terén přibližně o 7 
m a je obklopeno lesním ekosystémem. Severozápadně od odkaliště se nacházejí obce 
Hlavečník a Tetov vzdálené přibližně 1,5 až 2 km. 
 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Předmětem projektovaných prací je stavba „Odtěžení uložených kalů odkaliště Lipina“ 
v katastrálním území Kladruby nad Labem v rozsahu Varianty 3 dle „Analýzy rizik vlivu 
starých ekologických zátěží v k. ú. Kladruby nad Labem na podzemní vody a řeku Labe“ 
zpracované v květnu 2012 společností MEGA, a.s. Stráž pod Ralskem. 
Zdrojem znečištění v lokalitě odkaliště Lipina jsou kaly uložené do bývalé jámy po těžbě 
slínovců. Původní předpoklady vycházely z toho, že při zřízení odkaliště na konci 60. let byly 
stěny utěsněny slínem a předpokládalo se, že mazlavý sediment kalu vytváří nepropustnou 
vrstvu na dně odkaliště. Tato domněnka byla dále potvrzena skutečností, že hladina vody 
příliš neklesala a odsazená voda byla naopak odvážena zpět na ČOV.  Průzkumné práce v 90. 
letech však odhalily zřejmý průnik kontaminace do podzemní vody. Charakter kontaminace 
odpovídá složení kalů, které byly na odkaliště dováženy. Podle archivních údajů kaly 
pocházely z deemulgačních reaktorů na ČOV a obsahovaly velké množství ropných látek a 
těžkých kovů (Cr, Pb, Zn, Al). Mimo to byly do odkaliště naváženy také tekuté odpady 
z odstraňování nátěrových hmot. Sušina tekutých kalů byla přibližně 7%. 

Průzkumné práce na lokalitě odkaliště Lipina v rámci AR byly zaměřeny na průzkum 
nesaturované a saturované zóny se zaměřením především na křídovou zvodeň. Průzkumnými 
pracemi byla zjišťována úroveň kontaminace také v sedimentu odkaliště a v povrchové vodě 
odkaliště. Laboratorní analýzy potvrdily masivní kontaminaci v sedimentu odkaliště, kdy 
zejména uhlovodíky C10-C40 překračovaly limitní hodnoty vyhlášky 294/2005 Sb. více jak 
stošedesátkrát. Také u ostatních sledovaných kontaminantů (TK, PAU, PCB) byly 
analyzovány hodnoty výrazně nad limity této vyhlášky. Analýzy povrchových vod v odkališti 
však vyšší koncentrace těchto kontaminantů neprokázaly. Z této skutečnosti vyplývá, že 
kontaminace je vázána na jílové podloží odkaliště a mocnou vrstvu kalů.  

Analýzy podzemních vod prokázaly kontaminaci rozpadovými produkty v řadě ClU. 
Porovnáním s výsledky průzkumů z 90. let a zhodnocením parametrů přirozené atenuace bylo 
potvrzeno, že na lokalitě jsou vhodné podmínky pro reduktivní dehalogenaci chlorovaných 
uhlovodíků. V případě PAU byly zjištěny zvýšené hodnoty u nově zhotoveného vrtu v jižním 
předpolí odkaliště (HGV-12). Hodnoty přesahovaly limitní hodnoty dle MP MŽP – Indikátory 
znečištění. Původní koncepční model, tedy ovlivnění povrchových vod Labe nebyl potvrzen. 
Reálná rizika pro obyvatele přilehlých obcí nebyla také shledána. 

S ohledem na zjištěné koncentrace v sedimentu odkaliště a s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
se lokalita nachází na území české křídové pánve, která je obecně považována za významný 
kolektor podzemní vody s potencí pro budování nových zdrojů pitné vody, byly v kapitole 
„Nápravná opatření“ uvedené varianty zohledňující tuto skutečnost. V případě ponechání 
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kontaminace na lokalitě by každá změna rovnovážného stavu, který na lokalitě po určité době 
nastal, mohla mít negativní dopad na podzemní vodu v širším okolí. Doporučená varianta č. 3 
- Odtěžení uložených kalů s následným částečným zavezením odtěženého prostoru a úpravou 
jeho svahových poměrů, řeší přímo odstranění zdroje kontaminace na lokalitě a tím eliminaci 
případných rizik spojených s ponecháním kontaminace na lokalitě. Nulová varianta 
(neprovádění žádných dalších prací), Varianta č. 1 (ověřovací monitoring podzemních vod) a 
Varianta č. 4 (technické zabezpečení skládky shora s následnou rekultivací) byly zhodnoceny 
AR jako nedostatečné pro posuzovanou lokalitu a Varianta č. 2 (odtěžení uložených kalů 
s následným závozem výkopu a rekultivací) byly shledána jako příliš nákladná.  

Popis prací uvažovaných v rámci realizace doporučené varianty č. 3 (převzatý z AR) je 
uveden v následujícím přehledu: 

Varianta 3 - Odtěžení uložených kalů s následným částečným zavezením odtěženého 
prostoru a úpravou jeho svahových poměrů. 

Tato varianta představuje odtěžení uložených kalů až na rostlý terén, v našem případě 
reprezentovaný slínovcem středního až svrchního turonu. Konečná hloubka odtěžby bude 
určena na základě laboratorních výsledků tak, aby hodnoty koncentrací v těžené zemině 
nepřekračovaly hodnoty dané vyhláškou 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu.   
 
Popis nápravných opatření: 
 Zpracování projektové dokumentace 
 Získání povolení dle platné legislativy 
 Odčerpání povrchové vody z odkaliště, její přečištění v mobilní sanační stanici a 

vypuštění na povrch terénu. Předpokládaný objem takto přečištěné vody je cca 1422 
m3. 

 Soustředění zvodnělého kalu na dílčí deponia v prostoru odkaliště z důvodu jeho 
odvodnění. 

 Odtěžba kalů, s jejich následným převozem na skládku příslušné kategorie, kde budou 
použity k biodegradaci. Předpokládaný objem kalů určených ke skládkování je cca 1 
112 m3 což při objemové hmotnosti 1500 kg/m3 představuje cca 1 668 t.  

 Kontrolní odběry vzorků těženého sedimentu 
 Odtěžba úzkého pruhu přilehlé části lesního porostu, zejména na východní straně 

odkaliště.  
 Zásyp odtěženého prostoru zeminou, která bude bilančně přebývat při svahovacích 

pracích. Předpokládá se, že při úpravě svahů na poměr 1:2 bude veškerý prostor po 
odtěžených sedimentech (v průměru cca 1,7 m) bilančně pokryt z těchto prací. Počítá 
se s úpravou svahů od úrovně nynějšího dna vodního sloupce do úrovně dnešního 
terénu tedy cca 3 m.    

 Dodání rekultivační vrstvy ornice na svahy 
 Osetí svahů 
 Osázení území, které bylo nutno odtěžit pro potřeby terénních úprav. 
 Monitoring kvality podzemní vody v rozsahu 1x za 2 roky po dobu 4 let na stávajících 

vrtech KL 1-4, HGV -1, a nově zhotovených HGV 11,12,13. Rozsah monitoringu je 
navržen v rozsahu 3 cyklů. Jeden cyklus bude uskutečněn před zahájením prací, 
zbývající 2 cykly během 4 let. Tímto by byla ověřena postupná degradace reziduální 
kontaminace vně odkaliště. 
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Výhody varianty 3 - Odtěžení uložených kalů s následným částečným zavezením 
odtěženého prostoru a úpravou jeho svahových poměrů. 

 
 Při této variantě bude trvale odstraněn zdroj kontaminace a tím přerušena dotace 

kontaminace do podzemních vod vodohospodářsky perspektivního kolektoru.  
 
Tato varianta vzhledem k současným poměrům na lokalitě a vzhledem k lokalizaci samotného 
odkaliště a s tím spojených environmentálních rizik byla doporučena jako optimální. 
 
Projektovaná sanačně - rekultivační stavba Odtěžení uložených kalů odkaliště Lipina 
vychází z této varianty a upřesňuje rozsah a množství navrhovaných prací. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Území se nenachází v ochranném pásmu technické infrastruktury. 
 
Řešené území je součástí památkové zóny Kladrubské Polabí a národní kulturní památky. 
 
Plocha odkaliště nenáleží k chráněným územím, avšak leží v prvcích územního systému 
ekologické stability. Severní část řešeného území protíná nadregionální biokoridor Polabský 
luh – Bohdaneč – borová osa + nivní osa + vodní osa (v návrhu – Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje). V jižní části je zakončen regionální biokoridor Řečany (v návrhu – 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje). Odtěžením uložených kalů dojde k odstranění 
staré ekologické zátěže a zlepšení závadného stavu pro životní prostředí. Při rekultivaci území 
je modelace terénu navržena se zachováním terénní deprese s pozvolnými svahy s místním 
prohloubení v jižní části pro možnou akumulaci dešťové vody a vznik mokřadu.  
 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Zájmové území se nenachází v záplavovém území při hladině stoleté vody. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
Realizace sanace, tedy odstranění staré ekologické zátěže, bude mít pozitivní vliv na půdu, 
podzemní a povrchovou vodu. Dojde k zlepšení stávajícího závadného stavu. 
Po provedení sanace (terénních úprav) nevznikne zdroj, který by mohl mít vliv na životní 
prostředí produkcí hluku ani odpadů a nebude docházet k znečišťování ovzduší. 
Provedení odtěžení kontaminovaných kalů bude mít pozitivní vliv na okolní lesní ekosystém. 
Odtokové poměry z území se po provedení odtěžení kalů a rekultivace území nezmění. 
Vzhledem k bilanci dostupných materiálu k zásypu jámy po kalech (zemina z hrází odkaliště) 
zůstane na lokalitě terénní deprese se snížením v jihozápadní části, kde bude docházet 
k akumulaci, zasakování/odpařování dešťové vody spadlé do sanované plochy, tedy obdobný 
stav jako při stávající existenci bývalého odkaliště. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci terénních úprav bude demontováno stávající poškozené oplocení z drátěného pletiva 
na betonových sloupcích vedoucí po hrázi kolem odkaliště. Při provádění konečných 
terénních úprav bude vybouráno zpevnění břehu betonem s obrubou ve středu jižní hráze, kde 
docházelo k napouštění přivážených kalů a čerpání odsazené vody. V konstrukci východní 
hráze bude obnažena ocelová trubka (nejspíše pozůstatek nefunkčního monitorovacího vrtu) a 
0,5 m pod navrženým terénem odříznuta a zaslepena. 
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Pro provedení terénních úprav v rámci odtěžení kalů a následné rekultivaci území je nutné 
provést vykácení náletových dřevin po obvodu odkaliště (porost na hrázích) v ploše 2500 m2. 
Jedná se o dřeviny různého stáří a druhového složení. V kácené ploše rostou především bříza 
bělokorá, vrba jíva, olše lepkavá, lípa srdčitá, habr obecný, dub letní, smrk ztepilý, borovice 
lesní a vejmutovka. Jedná se o 120 stromů s průměrem kmene větší než 150 mm. 
Veškeré náletové dřeviny v projektované ploše budou pokáceny a odvětveny, kmeny a větve 
nad průměr 100 mm nakráceny. Z vytěžených kmenů budou vyrobeny sortimenty délek 2 a 4 
metry. Menší větve budou štěpkovány. Kmeny a štěpka budou dopraveny a soustředěny na 
skládku u odvozní cesty ve vzdálenosti 300 metrů od odkaliště. Konkrétní poloha skládky 
dřeva a štěpky a způsob předávání dřevní hmoty bude domluven se zadavatelem. Deponie 
odtěženého dřeva se nebudou pohledově uplatňovat při pohledu z lesní cesty na pozemku p. č. 
498/1 k. ú. Kladruby nad Labem. Zejména od křižovatky lesních cest na pozemcích p. č. 
498/1, 557, 483 a 491 k. ú. Kladruby nad Labem. Pařezy budou v rámci zemních prací 
vytrhány, část bude po rekultivaci území uložena na místě, část odvezena dle pokynů 
zadavatele. Veškerá dřevní hmota je majetkem stavebníka. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pro provedení odtěžení kalů z odkaliště a provedení terénních úprav bude nutný dočasný 
zábor pozemku určenému k plnění funkce lesa v ploše 4350 m2. 
 
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 
Napojení na technickou infrastrukturu není navrhováno. Území odkaliště je přístupné 
stávajícím systémem lesních komunikací. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Přípravné práce pro odtěžení kalů kácení dřevin musí být provedeno v období vegetačního 
klidu. Jiné časové vazby nejsou. 
Projektované práce nevyžadují související investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o sanačně-rekultivační stavbu, která řeší odstranění uložených kalů na odkališti 
Lipina a následnou rekultivaci území. 
 
Odtěžení uložených kalů (sanační výkop) plocha  1170 m2 
s průměrnou hloubku výkopu 2,0 m (cca úroveň 215,0 m n. m.) dle výsledků sanačního 
monitoringu. 
 
Provedení terénních úprav na celkové ploše   3410 m2 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navržené práce jsou soustředěny na odkaliště Lipina, které se nachází na pozemku určeném 
pro plnění funkce lesa, který je součástí národní kulturní památky a nachází se v památkové 
zóně Kladrubské Polabí.  
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Projekt řeší odstranění kalů ze stávajícího odkaliště Lipina. Po odtěžení kalů a nadlimitně 
kontaminované zeminy v podloží bude území rekultivováno. Plocha odkaliště bude částečně 
zasypána zeminou získanou z úpravy sklonu jižní a západní hráze a odtěžení východní a 
severní hráze. Vzhledem k bilanci odvezených odpadů a dostupné zeminy zůstane v prostoru 
odkaliště terénní deprese. Po obvodu terénní úpravy dojde k plynulému napojení na stávající 
niveletu terénu. V jižní části terénní deprese bývalého odkaliště bude ponechána výraznější 
sníženina pro možnou akumulaci srážkové vody a vývoj mokřadu. Nové svahy budou 
spádovány ve sklonu minimálně 1 : 4,5. 
Zachování terénní deprese je žádoucí vzhledem k zachování obdobného charakteru reliéfu 
území jako je stávající. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Netýká se záměru. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání 
Nejsou požadavky na bezbariérové užívání stavby. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Není požadováno. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů (stavební, konstrukční a materiálové řešení, 

apod.) 
 
Odtěžení kalů a rekultivace území 
Projekt řeší vymístění uložených kalů z odkaliště Lipina a odtěžení nadlimitně kontaminované 
zeminy v jeho podloží. Navrhuje se provedení odtěžby kalů v ploše 1170 m2 a s průměrnou 
hloubkou 2,0 m. Před zahájením prací bude odčerpána, dekontaminována a vypuštěna 
akumulovaná voda v prostoru odkaliště (viz kapitola B.2.7.1). Vhodnou mechanizací bude 
uložený kal soustřeďován na deponie v prostoru odkaliště, aby došlo k jeho odvodnění a 
přípravě na odvoz k odstranění v souladu s platnou legislativou. V rámci přípravy 
budou vykáceny dřeviny v ploše navržených terénních úprav. Odvodněný kal bude nakládán 
na kontejnery nákladních automobilů, které budou přistavovány do prostoru bývalého stáčení 
kalů. Svahy sanačního výkopu budou ve sklonu 2:1, případně dle soudržnosti zastižené 
zeminy. Po odtěžení vlastních kalů bude dle výsledků sanačního monitoringu pokračováno 
v odtěžení nadlimitně kontaminované zeminy. Předpokládaná hloubka výkopu je 2 m 
od povrchu sedimentu v odkališti. Po odtěžení kalů a nadlimitně kontaminované zeminy bude 
provedeno vzorkování za účelem prokázání dosažení cílových parametrů sanace viz kap. 
B.2.7.2. Při splnění požadovaných parametrů může dojít k zpětnému zásypu a terénním 
úpravám. 
V ploše hrází bude sejmuta svrchní kulturní vrstva půdy. Při terénní prohlídce byla zjištěna 
proměnlivá mocnost svrchní vrstvy lesní půdy od 0 cm do 15 cm. Z řešené plochy uvažujeme 
se získáním 21 m3 kulturní vrstvy půdy. V severní a východní části bude odtěžena hráz 
odkaliště přesahující okolní terén bez navržených terénních uprav. V jižní a západní části 
budou upraveny stávající sklony svahů na sklon min. 1 : 4,5. Zemina získaná z uvedených 
terénních úprav bude použita k zásypům odtěženého odkaliště a modelaci terénu. V ploše 
odkaliště zůstane po zásypech terénní deprese, která bude ve své jižní části nejhlubší. V ploše 
terénních úprav bude rozprostřena zemina schopná zúrodnění (získaná a dodaná) v průměrné 
tloušťce 100 mm. Po obvodu budou projektované terénní úpravy plynule napojeny 
na stávající terén. Stromy rostoucí na hraně úpravy nebudou káceny, drobné terénní úpravy 
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povrchu v okolí kmenů budou prováděny ručně s ohledem na to, aby nebyl poškozen kmen 
ani kořenový systém stromu. 
Finální niveleta terénu může být upravena vzhledem ke skutečné bilanci odvezených odpadů 
a získaných zemin. Konečná modelace terénu bude konzultována a odsouhlasena se 
zástupcem vlastníka pozemku (stavebníka). 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
B.2.7.1  Stavebně-sanační čerpání pro odčerpání vody z odkaliště a odvodnění kalů 
 
Odčerpání akumulované (srážkové) povrchové vody v odkališti (stavebně-sanační čerpání) 
bude nutné provést z důvodu odstranění akumulované srážkové vody před a případně 
v průběhu vlastní odtěžby uložených kalů. Snižování hladiny podzemní vody nebude nutné 
z důvodu hlouběji zaklesnuté úrovni hladiny podzemní vody na lokalitě úroveň (úroveň 
hladiny podzemní vody se pohybuje cca 6-8 metrů pod úrovní terénu. Předpokládaná délka 
čerpání je cca 1 měsíc. 
 
Pro úpravu čerpaných vod na úroveň navržených emisních limitů bude nutné provádět čištění 
čerpaných vod na mobilní sanační technologii. Cílem úpravy čerpané podzemní vody bude 
snížení obsahu kontaminantů zjištěných v sedimentech (uhlovodíky C10–C40, PAU, případně 
ClU) na níže uvedené hodnoty. Pro čištění vody bude v místě sanace dočasně instalována 
dekontaminační stanice (předpoklad vzhledem k době nasazení mobilní). 
  
Navržené maximální přípustné hodnoty kontaminantů na výstupu ze sanační technologie jsou 
následující: uhlovodíky C10-C40 = 0,5 mg/l; ΣPAU = 10 µg/l, ΣClU= 10 µg/l. Čerpané 
množství se předpokládá průměrně 1 l/s, krátkodobě maximálně 2 l/s. Dle podmínky správce 
povodí bude množství čerpané a vypouštěné vody max. 0,2 l/s. Tuto podmínku zhotovitel 
projedná se zástupci Povodí Labe v rámci vodoprávního řízení. 
 
Princip čištění podzemních vod 
Technologie bude navržena pro snížení obsahu výše uvedených kontaminantů 
Kontaminované vody budou čištěny pomocí soustavy sedimentační nádrže pro odstranění 
tuhých nečistot, odlučovače lehkých kapalin pro odstranění ropných uhlovodíků, 
provzdušňovacího stupně pro odstranění ClU a filtru se sorbentem pro odstranění zbylých 
podílů ropných látek a PAU. Vyčištěné vody budou pro zásak volně vypouštěny na terén 
do vhodné terénní sníženiny po dohodě s majitelem pozemku. Vypouštěním dekontaminované 
vody nesmí dojít k poškození dřevin nadměrným podmáčením zeminy. 
Provozní náplň sorpčního stupně bude pravidelně obnovována tak, aby byla zajištěna 
maximální účinnost čištění kontaminovaných vod. Vzniklý nebezpečný odpad bude 
likvidován oprávněnou firmou, s níž bude mít provozovatel likvidaci smluvně zajištěnu. 
Tento odpad bude do doby odvozu skladován tak, aby nedošlo k ohrožení kvality 
povrchových nebo podzemních vod. 
 
Monitoring provozu sanační technologie 
Po celou dobu stavebně – sanačního čerpání budou prováděny pravidelné odběry a analýzy 
vzorků na výstupu sanační technologie. Celková doba stavebně – sanačního čerpání je 
odhadována na 1 měsíc, po tuto dobu budou odebírány vzorky na výstupu sanační technologie 
s četností 1x za 14 dní. Předpokládá se celkem odběr 3 ks vzorků na výstupu sanační 
technologie. 
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Rozsah sledovaných ukazatelů: uhlovodíky C10-C40, PAU, ClU 
 
Množství čerpané a vypouštěné vody bude měřeno zařízením s ověřenou správností. 
Přehledně sestavené výsledky měření budou na vyžádání předloženy kontrolním orgánům. 
 
B.2.7.2  Sanační monitoring 
 
Průběžný sanační monitoring odpadů 
Cílem monitoringu bude průběžně získávat aktuální data o jakosti těžených odpadů tak, aby 
bylo možné je správně třídit a odstraňovat v souladu s platnou legislativou. 
Průběžný sanační monitoring odtěžovaných kalů (a vrstvy zeminy bezprostředně ve styku 
s kaly) bude prováděn prostřednictvím odběru směsných vzorků odvážených kalů. 
Předpokládá se odběr 1 směsného vzorku kalu na cca 500 t odtěžovaného materiálu tedy 
celkově 8 ks vzorků.  
V souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady, především s vyhláškou 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, 
se bude průběžný monitoring jakosti těžených odpadů zaměřovat na stanovení obsahu 
polutantů v následujícím rozsahu: 
 
 odpady kategorie N v rozsahu dle vyhlášky 294/2005 Sb, příloha č. 2, tabulka č. 2.1. 

(stanovení třídy vyluhovatelnosti), doplněné o stanovení uhlovodíků C10 – C40, PAU a 
TOC v sušině odpadu 

 
Prokazování dosažení cílových parametrů nápravných opatření (ukončení odtěžby) 
Konečná hloubka odtěžby bude určena na základě laboratorních výsledků tak, aby hodnoty 
koncentrací v zemině po ukončení odtěžby nepřekračovaly hodnoty dané vyhláškou 294/2005 
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, resp. 
obsahy ukazatelů v sušině dle přílohy č. 10, tabulka č. 10.1. (stanovení nejvýše přípustných 
koncentrací škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu) dle výše uvedené 
vyhlášky. Přehled uvedených ukazatelů je uveden v následující tabulce 

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů dle přílohy č. 10 tabulky č. 10.1 
k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

 Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 
As mg/kg 10 
Cd mg/kg 1 

Cr celk mg/kg 200 
Hg mg/kg 0,8 
Ni mg/kg 80 
Pb mg/kg 100 
V mg/kg 180 

BTEX mg/kg 0,4 
PAU mg/kg 6 
EOX mg/kg 1 

uhlovodíky C10 – C40 mg/kg 300 
PCB mg/kg 0,2 
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Pro tento účel bude odebráno celkem 10 ks směsných vzorků zemin. Pro účely vzorkování 
bude odtěžovaný prostor rozdělen na 10 stejných částí o stejné plošné výměře (sektorů).  
Prokazování splnění cílových parametrů nápravných opatření (ukončení odtěžby ohniska 
kontaminace) bude s ohledem na dané podmínky zájmové lokality, míru a rozsah 
kontaminace, legislativní požadavky, atd., provedeno následovně: 

 při závěrečném vzorkování bude v odtěžovaném prostoru dosažen předepsaný cílový 
limit nápravných opatření dle vzorce 80/20/100, kdy 80 % vzorků musí splňovat limit, 
zbývajících 20 % nesmí překročit stanovený limit o více než 100 % pro každý jednotlivý 
ukazatel. 

 
 
Monitoring kvality podzemní vody 
 
Vzorky podzemní vody budou odebírány z monitorovacích objektů KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, 
HGV-1, HG-11, HG-12 a HG-13. Základní parametry výše uvedených monitorovacích 
objektů, zjištěné při rekognoskaci lokality dne 1. 6. 2017 jsou uvedeny v následující tabulce:  

Objekt 
Průměr 
výstroje 

(mm) 

hloubka 
(m od O.B.) 

O.B. nad terénem 
(m) 

HPV 
(m od O.B.) 

KL-1 160 14,55 0,55 10,38 
KL-2 160 11,18 0,93 7,91 
KL-3 160 12,63 0,75 6,99 
KL-4 160 12,25 0,65 8,30 

HGV-1 345 6,01 0,40 2,37 
HGV-11 110 13,19 0,54 8,04 
HGV-12 110 14,60 0,52 5,96 
HGV-13 110 8,69 0,48 2,43 

 
Odběry vzorků budou prováděny v dynamickém stavu (po odčerpání tří objemů vodního 
sloupce vrtu) vhodným odběrovým čerpadlem. Doba čerpání podzemní vody pro zajištění 
dynamického stavu objektu před vlastním odběrem bude odvislá od objemu vody 
v monitorovaném objektu a od ustálení vodivosti, teploty a pH v čerpané podzemní vodě. 
Zároveň s odběrem vzorků podzemní vody bude zaměřena hladina podzemní vody ve vrtech 
pro účely stanovení směru proudění podzemních vod. Při vzorkování budou polními přístroji 
měřeny základní fyzikálně-chemické parametry podzemní vody (pH, teplota, měrná elektrická 
vodivost, oxidačně-redukční potenciál a rozpuštěný kyslík).  
 
První cyklus monitoringu bude uskutečněn minimálně 14 dní před zahájením vlastních 
technických prací na lokalitě měsíce pro hodnocení aktuálního výchozího stavu kontaminace 
podzemních vod na lokalitě, další dva cykly monitoringu proběhnou s četností 1x za 2 roky 
od úvodního monitoringu, celkem tedy po dobu 4 let. Rozsah monitoringu podzemních vod 
shrnuje následující tabulka. 

 
 

Monitorovaný 
objekt Rozsah analýz Četnost 

KL-1 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

KL-2 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 
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Monitorovaný 
objekt Rozsah analýz Četnost 

KL-3 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

KL-4 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

HGV-1 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

HG-11 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

HG-12 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

HG-13 Uhlovodíky C10–C40, PAU, As, Cd, Cr, Hg, Pb, ClU 1x za 2 roky, celkem 3x 

 
Celkem budou na lokalitě provedeny v rámci monitoringu 3 cykly odběrů vzorků 

podzemních vod z 8 monitorovacích objektů, tzn., že bude laboratorně analyzováno celkem 
24 vzorků podzemních vod v rozsahu výše uvedených ukazatelů. 
 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Pro tento druh staveb se nepožaduje. 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Nejsou požadavky na hospodaření s energiemi. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Nevzniknou hygienické požadavky na stavbu a na pracovní prostředí. 
Vliv stavby na okolí z hlediska produkce hluku, vibrací či prašnosti po ukončení sanačních 
prací nebude. Vliv na okolí během provádění sanačních prací je popsán v kapitole 8 zásady 
organizace výstavby v odstavcích d) a i). 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřeší se. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není nutná. 
d) ochrana před hlukem 
Nepožaduje se. 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nejsou. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Provedením prací nevzniká požadavek na nové dopravní řešení.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu.  
 
c) doprava v klidu 
Nenavrhuje se.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nejsou. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Stavba řeší terénní úpravy v území. 
 
b) použité vegetační prvky 
Nejsou použity. 
 
c) biotechnická opatření 
Území bude zatravněno. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Realizace sanace, tedy odstranění staré ekologické zátěže, bude mít pozitivní vliv na půdu, 
podzemní a povrchovou vodu. Dojde k zlepšení stávajícího závadného stavu. 
Po provedení sanace nevznikne zdroj, který by mohl mít vliv na životní prostředí produkcí 
hluku ani odpadů a nebude docházet k znečišťování ovzduší. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Vliv na přírodu a krajinu bude pouze při provádění sanačních prací. Po provedení prací bude 
ponechán přírodní charakter území. 
V rámci terénní prohlídky se zástupcem objednatele dne 26.7.2017 bylo zjištěno osídlení 
odsazené vody v odkališti rybí kolonií okrasných ryb, usuzujeme, že se jedná o druh karas 
zlatý. Vysazení rybí osádky nepůvodního druhu bylo provedeno bez vědomí vlastníka 
pozemku. Při sčerpávání vody z plochy odkaliště budou ryby odloveny a předány 
do vhodného chovného zařízení. Odlov a transport ryb bude provádět odborně způsobilá 
osoba v oboru rybářství. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Sanace se nenachází v území chráněných Naturou 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Záměr sanace území nepodléhá zjišťovacímu řízení, bude ověřeno při projednání projektu 
s dotčenými orgány. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma. Nejsou stanoveny podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nejsou požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště nebude napojováno na zdroj energií. Pro potřeby čerpání odsazené vody 
v odkališti, odvodnění kalů a dekontaminaci vody v mobilní dekontaminační stanici bude 
dodávka elektrické energie řešena mobilním agregátem zhotovitele. 
V případě potřeby dodávky vody bude dovážena na staveniště v cisternách. Pitná voda 
na staveniště bude dovážena balená v PET lahvích či barelech v dostatečném množství 
postačujícím pro potřeby pití zaměstnanců, zajištění osobní hygieny a předlékařské pomoci. 
Dovážená pitná bude uskladňována v buňce zařízení staveniště či dopravním prostředku. 
Na stavbě bude instalováno 1 chemické WC. 
 
b) odvodnění staveniště 
Není řešeno. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude realizován po lesní cestě a odvozní lesní komunikaci z komunikace 
III. třídy č. 3227 (provozní staničení 4 908 m) mezi obcemi Kladruby nad Labem a Kolesa. 
Před zahájením prací bude proveden pasport stavu příjezdových komunikací, který bude 
odsouhlasen vlastníkem komunikací. Případné poškození během stavby zhotovitel odstraní 
na své náklady. Komunikace znečištěné stavbou budou průběžně čištěny. Použitá 
mechanizace nebude poškozovat stávající lesní cestní síť (nosnost cest) a přilehlé pozemky. 
Přímý příjezd k odkališti je po zpevněné cestě na lesním pozemku p. č. 487 vybudované 
v rámci provozu odkaliště. Cesta je vedena na násypu ze stavební sutě a škváry, kryt je pokryt 
humusovitou vrstvou z listí a jehlic. Cesta odbočuje západně z lesní cesty na p. č. 499 
s nezpevněným krytem (vyjeté pásy lesní mechanizací s hliněným a písčitým povrchem), 
předpokládají se podkladní vrstvy z kameniva. Předpokládá se, že si zhotovitel pro pohyb 
nákladních vozidel k odkališti zpevní povrch cesty hutněným kamenivem. Lesní cesta je 
zaústěna na odvozní komunikaci s asfaltobetonovým krytem 1,55 km od křižovatky se silnicí 
III/3227. Povrch odvozní komunikace je zvlněný s lokálními poruchami krytu vozovky. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k poloze a stavu území nedojde k negativnímu vlivu na stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Plochy zařízení staveniště (mobilní dekontaminační stanice, WC) nevyžaduje další kácení 
dřevin než je součástí stavby. V trasách lesních cest bude nutné provést místně ořez větví 
sousedních stromů zasahujících do průjezdního profilu. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Plocha pro osazení mobilní dekontaminační stanice a WC je situována severovýchodně 
od odkaliště v místě lesního průseku vedoucího od lesní cesty na p. č. 499 v k. ú. Kladruby 
nad Labem směrem k oplocence nové výsadby dubu. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Nakládání s odpady 
Veškeré vzniklé odpady, které budou kontaminovány nad úroveň cílových parametrů 
nápravných opatření a další odpady vzniklé při odstranění stavebních konstrukcí odkaliště, 
budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou, tj. se Zákonem o odpadech 185/2001 
Sb., včetně příslušných prováděcích vyhlášek, zejména 294/2005 Sb. (podmínky pro 
skládkování) a 93/2016 Sb. (kategorizace odpadů). Veškeré odstraňované odpady budou 
přepravovány automobily vybavenými ADR a odváženy na místo konečného odstranění. 
Přehled předpokládaných vzniklých odpadů je uveden v následující tabulce: 
 

Kód 
odpadu Kategorie Název odpadu Množství 

(t) 
Předpokládaný 

způsob odstranění 

19 02 05* N 
Kaly z fyzikálně-chemického 
zpracování obsahující nebezpečné 
látky 3980 

Úprava odpadu a 
uložení na skládce 

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

Úprava odpadu a 
uložení na skládce 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903 

5 Uložení 

17 01 07 O 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 
170106 

17 Recyklace 

 
Předpokládané zastoupení odpadů dle kódů 19 02 05 a 17 05 03 je 80 % a 20 %. 
Množství vybouraných kovů není vyčíslováno, ty budou zhotovitelem předány oprávněné 
osobě k druhotnému využití. 
 
O každé přepravě bude vedena příslušná evidence, tj. evidence přepravovaných nebezpečných 
odpadů (EPNO), předepsaná Vyhláškou MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 
č. 383/2001 Sb. Dále budou plněny povinnosti původce, tj. příslušné listy formuláře EPNO 
budou archivovány u původce odpadu a předepsané části budou zasílány k evidenci 
na příslušný krajský (či pověřený) úřad. 
 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Odtěžení kalů a nadlimitně kontaminované zeminy  
 – 1170 m2 s průměrnou hloubkou 2,0 m  2340 m3 
K zásypu bude použita pouze zemina z formování trvalých svahů v západní a jižní části 
odkaliště a zeminy uložené v hrázích na severu a východě odkaliště. Po zásypech zůstane 
v místě odkaliště terénní deprese. 
Pro ohumusování území terénních úprav bude potřeba zemina schopná zúrodnění v objemu 
341 m3 při rozprostření v území v průměrné tloušťce 0,1 m. Vzhledem k charakteru pokryvu 
hrází se předpokládá sejmutí kulturní vrstvy půdy v malém objemu do 21 m3. Přísun zemin 
schopných zúrodnění je tedy nutný v objemu 320 m3. 
 



 
 23 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění sanačních prací je v zájmu ochrany životního prostředí nutné dodržovat platné 
legislativní norem: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných 
prováděcích vyhlášek (zejména vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

 Zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  
 Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění 

 
Postup provádění stavby bude řízen tak, aby byl minimalizován nepříznivý vliv stavebních a 
montážních činností na životní prostředí.  
 
Hluk 
Pracovníky, kteří pracují se stroji, budou vybaveni ochrannými pomůckami a práce jim bude 
přerušována v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  
Během prací budou provozovány stroje a mechanismy tak, aby byla dodržena přípustná 
hladina hluku. Na stavbě se pracovníci nebudou domlouvat akustickými signály. 
Práce nebudou probíhat v nočních hodinách (22:00 až 6:00 hod). 
 
Emise a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
S ohledem na ochranu ovzduší budou prováděny zemní práce, doprava materiálu a práce ve 
vnějším prostoru co nejopatrněji. Nebudou provozovány dopravní prostředky, které se 
ve výfukových plynech překračují limit škodlivin stanovený v podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 
V průbëhu sanačně-rekultivačních prací bude dle požadavku KHS provedeno měření expozice 
obsluhy mobilní sanační technologie a mechanizace (zejména při práci s kontaminovaným 
odtěženým kalem) chemickým škodlivinám (olovo, kadmium, rtuť, arsen, polycyklické 
aromatické uhlovodíky) v pracovním ovzduší. Výsledky měření budou předloženy KHS před 
rekultivací dotčeného území. 
Obsluha mobilní sanační technologie a obsluha mechanizace musí být na Základě 
vyhodnocení rizik vybavena odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky. 
 
Prašnost 
S ohledem na snížení prašnosti a případnou kontaminaci budou dopravní prostředky před 
výjezdem ze staveniště čištěny. Průběžně budou čištěny příjezdové komunikace. 
  
Odpady 
Nakládání s odpady musí být prokazatelně prováděno s platnou legislativou, kterou je 
zejména: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů v platném znění 
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 
Vyhláška MŽP č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění 
 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
     Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti 
se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví, je investor povinen zajistit BOZP a koordinaci BOZP 
tím, že: 
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Ve fázi realizace 
 určit koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
 zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 

do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 
 provádět aktualizaci plánu BOZP dle postupu výstavby 
 informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích na staveništi 
 upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření 

 provádět činnosti stanovené § 8 nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
 
Požadavky bezpečnosti práce při výstavbě stanoví Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Netýká se záměru. 

 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou navržena žádná dopravně inženýrská opatření. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou. 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení prací - kácení porostů a přípravné zemní práce budou respektovat mimovegetační 
období od 30.9. do 31.3. a období hnízdění ptactva. 
 
Předpokládaný časový postup vlastních prací v rámci sanačně-rekultivační stavby: 
 
Činnost 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 

Příprava území - kácení, zpracování a odvoz 
dřevní hmoty                         
Instalace zařízení staveniště, mobilní 
dekontaminační stanice, úpravy příjezdových 
komunikací                         

Odvodnění odkaliště a kalů 
                        

Odtěžení a odvoz k odstranění uložených kalů a 
nadlimitně kontaminované zeminy                         

Bourání opevnění, demontáž oplocení, ocel. 
trubek,  odstranění vzniklých odpadů vč. 
sebraných v řešeném prostoru                         
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Činnost 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 

Terénní úpravy, zásypy (rekultivace území)                         

Dodání zeminy schopné zúrodnění a dovoz                         

Sanační monitoring, sled a řízení prací                         
 
Před samotnou realizací je nutno počítat s 2 až 3 měsící na zajištění vodoprávního povolení 
pro nakládání s vodami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrudimi červenec 2017, 
doplněno po stanoviscích dotčených orgánů 
říjen 2017      Vypracoval:  Ing. Michal Kořínek 
 
 
 
 
 
         Ing. Petr Kubizňák 
          


