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Obchodni rejstfik  vedeny u KS v Hradci Kralové,
oddil A, viozka 9473

VAS DOPIS €.J. / ZE DNE CiSLO JEDNACI VYRIZUJE/LINKA Pardubice
122170028 Ing. lvan Princ/234 16/4/2018

Véc: Dodate¢né informace k zadavacim podminkam

Nazev verejné zakazky: Orlice, Albrechtice, oprava valcové konstrukce jezu, f. km 31,967
Druh verejné zakazky: Sluzby

Zadavatel poskytuje dodatecné informace.

Dotaz €. 1: V navrhu SoD je uveden termin zahajeni praci 02/2018, bude vzhledem k jasnému posunu
terminu zahajeni praci adekvatné posunut uvedeny termin dokon&eni dila?

Odpovéd: Ano. Vzhledem k tomu, Ze se v jezové zdrzi bude v r. 2019 s nejvétsi pravdépodobnosti
provadét biologicky priizkum a hodnoceni, je termin provadéni opravy spiSe realny na r. 2020. Dale je
nutn& koordinace terminu opravy s majitelem MVE, ktery je o planovani opravy predbézné zpraven.

Dotaz €. 2: V zadavaci dokumentaci je uvedeno, Ze bude pro prohlidku valce nutné projednani
mimoFadné manipulace, kdo zajisti projednani této mimoradné manipulace? Je toto soucéasti IC
zhotovitele?

Odpovéd: Mimofadnou manipulaci na zakladé zddvodnéné zadosti projednava vodohospodarsky
dispecink Povodi Labe, Hradec Kralové. To za predpokladu, Ze projektantovi nebudou stacit predlozené
podklady a fotodokumentace z prohlidky, konané v 11/2017.

Dotaz €. 3: Pokud se nepodafi vyjednat zvlastni manipulaci v realném Case napf. z divodud urceni
pozdniho terminu organy ZP, bude toto divodem pro prodlouzeni terminu odevzdani dila?
Odpovéd: Viz odpovéd k dotazu ¢.1.

Dotaz €. 4: Jak je pfistupny vnitini prostor vélce (v zadani je uvedeno, Ze zhotovitel vykona prohlidku
vnitfnich ¢asti vélce), je valec vibec pfistupny vhledem k malému priiméru a mnozstvi vyztuh?
Odpoveéd: Ano, vnitfek valce je pristupny z pravého pilife pfi maximalnim vyhrazeni. Vstup do vélce ma
primér cca 600 mm. Vnitfek valce je prlilezny, podélné i pficné vyztuhy jsou po vnitfnim obvodu. Jde o
stisnény prostor, nicméné zde bylo v minulosti realizovano tryskani i antikorozni ochrana.

Dotaz €. 5: Kdo zajisti vycisténi vnitiku valce pro potfeby prohlidky vnitfniho stavu valce pfi zpracovani
PD?
Odpovéd: Pro zpracovani PD neni potfeba €istit. Ve valci je pouze drobné mnozstvi Glomkd klacki.

Dotaz €. 6: Prfedpoklada se, ze pokud bude poSkozeni korozi valce znacné (napf. plast), bude proveden
v ramci PD i staticky vypocet valce, v€etné navrhu opatfeni?

Odpoveéd: Fyzickou prohlidkou nebylo zjisténo podstatné poSkozeni plasté. PoSkozené jsou vyztuhy a
nytové spoje. Dospéje li projektant pfi navrhu jejich opravy, Ze je nutny staticky prepocet, je to k jeho
odpoveédnosti. Pfedkladatel zaméru pfedpokladal opravu v pivodnich parametrech pfi zachovani pavodni
statické i dynamické funkce za horka provedenych nytovych spoju!



Dotaz €. 7: Je k dispozici alespor né&jaka historick&d PD od konstrukce vélce, stavidla a jeho pohonu,
neboje tfeba ji pro potfeby PD vytvofit znovu na zakladé oméfeni na misté?
Odpovéd: Historicka dokumentace je uloZzena v archivu PL v Hradci Kralové.

Dotaz €. 8: V zaméru opravy je uvedeno, ze zhotovitel v ramci navrhu opravy zajisti: u SO 01 ,, ... funkéni
zkousku zafizeni, doplnéni olejovych népini pfevodovky, promazani ¢epl a ozubnic...” je toto opravdu
soucasti praci zhotovitele PD?

Odpovéd: Ne neni to soucast praci projektanta, projektant tyto prace predepise pro budouciho
dodavatele stavby.

Dotaz €. 9: Jak je zajisténo provizorni zahrazeni stavidla $térkové propusti pro potfeby opravy a
prohlidky?

Odpovéd: Navrh provizorniho zahrazeni Stérkové propusti bude obsahovat projektovd dokumentace,
zpracuje projektant,

Dotaz €. 10: Je v soucasnosti znama néjaka zavada zafizeni uréenych k opravé?
Odpovéd: Nikoliv, veSkeré nedostatky s pozadavky na feSeni jsou obsazeny v zaméru opravy a jeho
technického dopliku z 22.11. 2017.
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