Příloha č. 1

č. smlouvy objednatele: 


č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy stavebníka:


NÁVRH  SMLOUVY  O  DÍLO

na provedení stavebních prací na akci

„Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

1.
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo zemědělství



Pozemkový úřad Frýdek-Místek

zastoupena ředitelkou
Ing. Hanou Konvičnou
Zástupce pro věci technické:
Ing. Květoslava Poledníková


referent Pozemkového úřadu Frýdek-Místek


Adresa: 
ul. 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek


Telefon:
558 442 557, 558 442 550

E-mail:
pu_frydek_mistek@mze.cz

Bankovní spojení: 
KB Opava 

Číslo účtu:
22431-821/0100

IČ / DIČ
00020478 / není plátcem
2.
Zhotovitel:



zastoupen:




Osoby zmocněné k jednání:




- ve věcech smluvních:




- ve věcech technických:




- pracovník zodpovědný za stavbu:  



Adresa: 



Telefon, fax:


E-mail:


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:


IČ / DIČ:


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………., oddíl …, vložka …………
3.
Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4


zastoupeno:
Ing. Jiřím Švorcem, generálním ředitelem


styčná adresa:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava



Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory


zástupce pro věci smluvní:
Ing. Alena Dvořáková 


zástupce pro věci  technické:
Ing. Irena Krzyžanková, Ivana Ambrusová

IČ / DIČ:
65993390 / CZ65993390

Bankovní spojení:
KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Čl. I

Preambule
1. Objednatel dle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.

2. V souladu s § 17 odst. 2 zákona v případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.

3. Stavebník zabezpečuje přípravu a realizaci stavby „Silnice I/11 Hrádek - průtah“ v katastrálním území Návsí. 

4. Objednatel zabezpečuje a provádí pozemkové úpravy vyvolané touto stavbou na základě příkazní smlouvy č. 1/2008 (č. smlouvy příkazce 117/08-2) uzavřené mezi objednatelem a stavebníkem dne 31. 3. 2008.

Čl. II
Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje k převzetí díla. Objednatel a stavebník se zavazují k zaplacení ceny za jeho provedení. 
2. Účelem smlouvy je realizace společných zařízení, která byla navržena ve schváleném návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Návsí, jež byly vyvolány stavbou silnice I/11 Hrádek – průtah.
Čl. III
Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby
Název:
Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí
Objekty:
SO-01
Výstavba polních cest C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474


SO-02
Výsadba ochranné zeleně, včetně 3leté následné péče

Místo stavby:

katastrální území Návsí, okres Frýdek-Místek
2. Rozsah  předmětu smlouvy - díla
2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, a dále provedení výsadby ochranné zeleně a její 3leté následné péče. 

2.2. Součástí dodávky stavby je i:

· geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací,
· geodetické zaměření skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení, 

· vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení.
2.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.

2.4. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla

2.4.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

2.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

2.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

2.4.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku

2.4.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění

2.4.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla

2.4.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
2.4.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany

2.4.11. zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 
Čl. IV
Podklady k provedení díla
1. Nabídka zhotovitele ze dne ………………….  .

2. Dílo bude provedeno:
-
dle projektové dokumentace „Zpevněné polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň“ zpracované firmou Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno – Lesná pod zak. č. 105-2406-11
-
dle podmínek uvedených ve stavebním povolení č.j. ………………… ze dne ……….  2011 (právní moc ………...  2011).
3. Geometrický plán č. 1771-7/2011 ze dne 3. 3. 2011. 

4. Vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy doložená v projektové dokumentaci.
Čl. V
Termíny plnění

1. Termín plnění pro SO-01:

Termín zahájení stavebních prací: 
07/2011
Předání staveniště:
nejpozději do 3 dnů před zahájením prací 


Termín ukončení stavebních prací:

31. 8. 2011

(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla)
2. Termíny plnění pro SO-02:

Termín provedení výsadby ochranné zeleně:

do 31. 10. 2011

Termíny provedení následné péče pro ochrannou zeleň:
do 29. 6. 2012,  do 31. 10. 2012




do 28. 6. 2013,  do 31. 10. 2013 




do 30. 6. 2014,  do 31. 10. 2014 
3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
Čl. VI
Splnění díla

1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:

1.1.
Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. III, v termínu dle čl. V a sjednané kvalitě dle této smlouvy.

1.2. 
Předání díla protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
1.3. 
Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí.
1.4. 
Předání následujících dokladů objednateli:

1.4.1 
Stavební deník


1.4.2
Geodetické zaměření skutečného provedení díla

1.4.3 Podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen pro jednotlivé etapy
1.4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby

1.4.5 Doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí 

1.4.6 Certifikáty použitých rozhodujících materiálů 

1.4.7 Doklady o výsledcích zhutnění

1.4.8 Doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek 

1.4.9 Doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů 

1.4.10 Zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby

1.4.11 Protokoly o splnění díla pro jednotlivé etapy, které mohou být součástí zápisu o předání a převzetí stavby, popř. etapy
Čl. VII
Cena za dílo 

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. III smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě cenové nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne ………. 2011.
2. Cena díla 
	Objekt
	Etapa
	Provedené práce
	Cena v Kč (bez DPH)

	SO-01
	1
	výstavba polních cest C 1, C 2, C 3, sjezdu ze silnice II/474
	

	SO-02
	2
	výsadba ochranné zeleně
	

	
	3
	následná péče - 1. rok
	

	
	4
	následná péče - 2. rok
	

	
	5
	následná péče - 3. rok
	

	Celková cena díla bez DPH
	

	DPH
	

	Celková cena vč. DPH
	


3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. III. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.

4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. VII této smlouvy.
6. Cena díla za etapy 1 a 2  bude hrazena z rozpočtu stavebníka.
7. Cena díla za etapy 3 – 5  bude hrazena z rozpočtu stavebníka do doby dokončení financování stavby silnice I/11 Hrádek – průtah, poté z rozpočtu objednatele.
8. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.
Čl. VIII
Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha, jsou dodatečné práce.

2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem, stavebníkem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.

4. Nemůže-li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. IX
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem. 

2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v dílčích fakturách na základě zjišťovacích protokolů potvrzených objednatelem o skutečně provedených a prokázaných pracích.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za jednotlivé etapy uvedenou v čl. VII po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků.
5. Faktury ve třech vyhotoveních musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
6. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením etapy a poslední fakturu označí textem „konečná“.
7. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Faktury hrazené stavebníkem budou vystaveny na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava a doručeny na adresu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur včetně soupisů provedených prací zašle stavebníkovi k proplacení.
10. Splatnost daňových dokladů uvedených v bodě 9 je 60 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení stavebníkovi. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být stavebníkovi doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu stavebníka.

11. Faktury hrazené objednatelem budou vystaveny na adresu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur proplatí.

12. Splatnost daňových dokladů uvedených v bodě 11 je 45 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Frýdek-Místek. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.
14. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, popř. stavebníka, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli, popř. stavebníkovi uplatňovat žádné sankce. Objednatel, popř. stavebník, se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

16. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
Čl. X
Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. VI odst. 1. 4 bodech  1.4.1. až 1.4.11.

2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupce zhotovitele, který je zodpovědný za odborné vedení stavby, a zástupce objednatele.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních a klimatických podmínkách. 

5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění. 

8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace.

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná i v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. XI
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla u jednotlivých etap je zhotovitel povinen uhradit stavebníkovi, popř. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny etapy bez DPH, kterou má hradit stavebník, popř. objednatel, za každý den prodlení. 
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. V případě, že při přejímce výsadeb bude zjištěn úhyn dřevin větší, než je uvedeno v projektové dokumentaci, provede zhotovitel náhradní výsadbu za uhynulé dřeviny na vlastní náklady.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit stavebníkovi, popř. objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
5. Objednatel, popř. stavebník může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
Čl. XII
Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Do deseti dnů od předání staveniště si objednatel a zhotovitel dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází, uzlové a kontrolní body a další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
3. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.

4. Objednatel a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XIII
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 6 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stavební deník v rozsahu přílohy č. 5 uvedené vyhlášky.
- 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo, k evidenci případných více a méněprací. 
-
Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli, které uvede ve stavebním deníku po předchozím oznámení objednateli, musí být objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem podepsány anebo musí být uvedeno stanovisko objednatele v termínu do 5 pracovních dnů od provedení zápisu. Nesplní-li objednatel tuto svou povinnost, považují se požadavky zhotovitele vůči objednateli za odsouhlasené.

-
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
-
Do stavebního deníku budou zapisovány i záznamy o pracích týkajících se výsadby ochranné zeleně a 3leté následné péče.

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
- 
dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy,
- 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce,
- 
zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
- 
zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. 
- 
zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. 

4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. Před zahájením prací na etapách 3 - 5 svolá zhotovitel místní šetření za účasti objednatele za účelem posouzení stavu vysázených porostů, kontroly úspěšného růstu vysázených dřevin a rozhodnutí o jejich případné dosadbě dle projektové dokumentace.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí objednatel a jeho odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn svolávat v době provádění díla minimálně 2x za měsíc kontrolní dny za účelem kontroly prováděných prací. V případě zjištění závad učiní objednatel a autorský dozor projektanta záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na své náklady.
9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat správce inženýrských sítí, jejichž sítě budou stavbou dotčeny, ke kontrole splnění jejich podmínek před záhozem dotčených sítí, které mají být zakryty, min. 5 pracovních dnů předem.
10. Zhotovitel zajistí případné výluky, resp. vypnutí inženýrských sítí po dobu nezbytně nutnou pro jejich propojení.
11. Zhotovitel je povinen během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a zodpovídá za jejich správnost.
12. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.

13. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
15. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 

16. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

18. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

19. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Čl. XIV
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, popř. stavebník, si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, popř. stavebník je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  V případě, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, popř. stavebník, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu, popř. stavebníkovi, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

4. Objednatel, popř. stavebník, je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b)
v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

· prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,

· prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 

· neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,

· kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 

· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

5. Objednatel, popř. stavebník, je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy ostatním stranám, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení ostatním stranám. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel, popř. stavebník, má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XV
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XVI
Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli a stavebníkovi ze státního rozpočtu na investice pro rok 2011 - 2014. 
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.

5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele, stavebníka i zhotovitele, kteří jsou oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.

9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XVII
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.

2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení všemi stranami.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

4. Přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele, stavebníka nebo objednatele na jeho právního nástupce.
6. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel a dvě stavebník.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

Ve Frýdku-Místku …………...
V Ostravě ……..…………
V ……………..  …..…

Za objednatele:
Za stavebníka:
Za zhotovitele:
………………………….……
…………………………..
…………………..………

Ing. Hana Konvičná
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