

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací na akci

„Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

zastoupena ředitelkou
Zástupce pro věci technické:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Ing. Hanou Konvičnou
Ing. Květoslava Poledníková
referent Pozemkového úřadu Frýdek-Místek
ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek
558 442 557, 558 442 550
pu_frydek_mistek@mze.cz
KB Opava
22431-821/0100
00020478 / není plátcem

2. Zhotovitel:

zastoupen:

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- pracovník zodpovědný za stavbu:
Adresa:
Telefon, fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ:

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

Ing. Aleš Kramný, Ing. Josef Pohorský, prokurista
Ing. Petr Kříž, vedoucí střediska HSV
Ing. Radim Kačmařík
Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
595 225 201, 595 225 200
ostrava@alpine.cz
KB, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
22808-801/0100
45192286/CZ45192286

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

3. Stavebník:

se sídlem:
zastoupeno:
styčná adresa:

k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:
IČ / DIČ:
Bankovní spojení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Ing. Jiřím Švorcem, generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
Ing. Martin Smolka, MBA, pověřen řízením Správy
Ing. Irena Krzyžanková, Ivana Ambrusová
65993390 / CZ65993390
KB Praha, č. ú. 19-9177810237/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Čl. I Preambule

1. Objednatel dle § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění.
2. V souladu s § 17 odst. 2 zákona v případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.
3. Stavebník zabezpečuje přípravu a realizaci stavby „Silnice I/11 Hrádek - průtah“ v katastrálním území Návsí.
4. Objednatel zabezpečuje a provádí pozemkové úpravy vyvolané touto stavbou na základě příkazní smlouvy č. 1/2008 (č. smlouvy příkazce 117/08-2) uzavřené mezi objednatelem a stavebníkem dne 31. 3. 2008.

Čl. II Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje k převzetí díla. Objednatel a stavebník se zavazují k zaplacení ceny za jeho provedení.
2. Účelem smlouvy je realizace společných zařízení, která byla navržena ve schváleném návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Návsí, jež byly vyvolány stavbou silnice I/11 Hrádek – průtah.

Čl. III Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby

Název: Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí

Objekty: SO-01 Výstavba polních cest C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474
SO-02 Výsadba ochranné zeleně, včetně 3leté následné péče

Místo stavby: katastrální území Návsí, okres Frýdek-Místek

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, a dále provedení výsadby ochranné zeleně a její 3leté následné péče.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
 - geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení,
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.

- 2.4. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 2.4.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - 2.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 2.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - 2.4.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
 - 2.4.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
 - 2.4.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 2.4.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
 - 2.4.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
 - 2.4.11. zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

Čl. IV

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 23. 6. 2011.
2. Dílo bude provedeno:
 - dle projektové dokumentace „Zpevněné polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň“ zpracované firmou Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčková 1b, Brno – Lesná pod zak. č. 105-2406-11
 - dle podmínek uvedených ve stavebním povolení.
3. Geometrický plán č. 1771-7/2011 ze dne 3. 3. 2011.
4. Vyjádření správců inženýrských sítí a orgánů státní správy doložená v projektové dokumentaci.

Čl. V

Termíny plnění

1. Termín plnění pro SO-01:

Termín zahájení stavebních prací:	08/2011
Předání staveniště:	nejpozději do 3 dnů před zahájením prací
Termín ukončení stavebních prací:	30. 9. 2011

 (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla)
2. Termíny plnění pro SO-02:

Termín provedení výsadby ochranné zeleně:	do 31. 10. 2011
Termíny provedení následné péče pro ochrannou zeleň:	do 29. 6. 2012, do 31. 10. 2012
	do 28. 6. 2013, do 31. 10. 2013
	do 30. 6. 2014, do 31. 10. 2014
3. V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. VI **Splnění díla**

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. III, v termínu dle čl. V a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vykližení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. **Předání následujících dokladů objednateli:**
 - 1.4.1 Stavební deník
 - 1.4.2 Geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - 1.4.3 Podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen pro jednotlivé etapy
 - 1.4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby
 - 1.4.5 Doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6 Certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7 Doklady o výsledcích zhutnění
 - 1.4.8 Doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9 Doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10 Zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11 Protokoly o splnění díla pro jednotlivé etapy, které mohou být součástí zápisu o předání a převzetí stavby, popř. etapy

Čl. VII **Cena za dílo**

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. III smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě cenové nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 23. 6. 2011.
2. Cena díla

Objekt	Etapa	Provedené práce	Cena v Kč (bez DPH)
SO-01	1	výstavba polních cest C 1, C 2, C 3, sjezdu ze silnice II/474	797 587,-
SO-02	2	výsadba ochranné zeleně	168 116,-
	3	následná péče - 1. rok	29 179,-
	4	následná péče - 2. rok	29 179,-
	5	následná péče - 3. rok	29 179,-
Celková cena díla bez DPH			1 053 239,-
DPH			210 648,-
Celková cena vč. DPH			1 263 887,-

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. III. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. VII této smlouvy.
6. Cena díla za etapy 1 a 2 bude hrazena z rozpočtu stavebníka.
7. Cena díla za etapy 3 – 5 bude hrazena z rozpočtu stavebníka do doby dokončení financování stavby silnice I/11 Hrádek – průtah, poté z rozpočtu objednatele.
8. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VIII

Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem, stavebníkem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže-li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. IX

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur).
3. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony v dílčích fakturách na základě zjišťovacích protokolů potvrzených objednatelem o skutečně provedených a prokázaných pracích.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za jednotlivé etapy uvedenou v čl. VII po řádném zhotovení a předání díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků.
5. Faktury ve třech vyhotoveních musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením etapy a poslední fakturu označí textem „konečná“.
7. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Faktury hrazené stavebníkem budou vystaveny na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava a doručeny na adresu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur včetně soupisů provedených prací zašle stavebníkovi k proplacení.
10. Splatnost daňových dokladů uvedených v bodě 9 je 60 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení stavebníkovi. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být stavebníkovi doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu stavebníka.
11. Faktury hrazené objednatelem budou vystaveny na adresu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Frýdek-Místek, který je po potvrzení věcné správnosti faktur proplatí.
12. Splatnost daňových dokladů uvedených v bodě 11 je 45 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Frýdek-Místek. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.
14. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, popř. stavebníka, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli, popř. stavebníkovi uplatňovat žádné sankce. Objednatel, popř. stavebník, se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neoprávněných vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. X

Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v čl. VI odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.11.
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíše zástupce zhotovitele, který je zodpovědný za odborné vedení stavby, a zástupce objednatele.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních a klimatických podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná i v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. XI

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla u jednotlivých etap je zhotovitel povinen uhradit stavebníkovi, popř. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny etapy bez DPH, kterou má hradit stavebník, popř. objednatel (viz Čl. VII, body 6 a 7), za každý den prodlení.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. V případě, že při přejímce výsadeb bude zjištěn úhyn dřevin větší, než je uvedeno v projektové dokumentaci, provede zhotovitel náhradní výsadbu za uhynulé dřeviny na vlastní náklady.

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit stavebníkovi, popř. objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
5. Objednatel, popř. stavebník může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. XII

Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Do deseti dnů od předání staveniště si objednatel a zhotovitel dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází, uzlové a kontrolní body a další organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
3. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
4. Objednatel a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XIII

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést ode dne převzetí staveniště v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 6 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stavební deník v rozsahu přílohy č. 5 uvedené vyhlášky.
 - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo, k evidenci případných více a méněprací.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli, které uvede ve stavebním deníku po předchozím oznámení objednateli, musí být objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem podepsány anebo musí být uvedeno stanovisko objednatele v termínu do 5 pracovních dnů od provedení zápisu. Nesplní-li objednatel tuto svou povinnost, považují se požadavky zhotovitele vůči objednateli za odsouhlasené.
 - Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - Do stavebního deníku budou zapisovány i záznamy o pracích týkajících se výsadby ochranné zeleně a 3leté následné péče.

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy,
 - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce,
 - zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb.
 - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. Před zahájením prací na etapách 3 - 5 svolá zhotovitel místní šetření za účasti objednatele za účelem posouzení stavu vysázených porostů, kontroly úspěšného růstu vysázených dřevin a rozhodnutí o jejich případné dosadbě dle projektové dokumentace.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí objednatel a jeho odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn svolávat v době provádění díla minimálně 2x za měsíc kontrolní dny za účelem kontroly prováděných prací. V případě zjištění závad učiní objednatel a autorský dozor projektanta záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na své náklady.
9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat správce inženýrských sítí, jejichž sítě budou stavbou dotčeny, ke kontrole splnění jejich podmínek před záhozem dotčených sítí, které mají být zakryty, min. 5 pracovních dnů předem.
10. Zhotovitel zajistí případné výluky, resp. vypnutí inženýrských sítí po dobu nezbytně nutnou pro jejich propojení.
11. Zhotovitel je povinen během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a zodpovídat za jejich správnost.
12. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
13. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
15. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
16. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech

a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
18. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
19. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Čl. XIV

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, popř. stavebník, si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, popř. stavebník je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, popř. stavebník, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu, popř. stavebníkovi, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
4. Objednatel, popř. stavebník, je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel, popř. stavebník, je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy ostatním stranám, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení ostatním stranám. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
 7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel, popř. stavebník, má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XV

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak

neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XVI

Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli a stavebníkovi ze státního rozpočtu na investice pro rok 2011 - 2014.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele, stavebníka i zhotovitele, kteří jsou oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení všemi stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele, stavebníka nebo objednatele na jeho právního nástupce.
6. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel a dvě stavebník.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

Ve Frýdku-Místku dne 14.7.2011

V Ostravě dne - 8 -08- 2011


V Ostravě dne - 2. 08. 2011


Za objednatele:

Za stavebníka:

Za zhotovitele:





.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu


.....
Ing. Martin Smolka, MBA
pověřen řízením Správy




ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 


.....
Ing. Aleš Kramný
prokurista


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 


.....
Ing. Josef Pohorský
prokurista

Nabídkový rozpočet stavby

Datum: 22.6.2011

Stavba : „Polní cesty C 1, C 2, C 3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň v k.ú. Návsí“

2406 Návsí

Zhotovitel :

ALPINE Bau CZ s.r.o.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Velešovice
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		1 053 239,00
DPH	20 %		210 648,00
Cena celkem za stavbu			1 263 887

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01 cesty, sjezd a zeleň	957 104	0	797 587	159 517	75,7
02.0 výsadba zeleně	201 739	0	168 116	33 623	16,0
02.1 následná péče 1.rok	35 015	0	29 179	5 836	2,8
02.2 následná péče 2.rok	35 015	0	29 179	5 836	2,8
02.3 následná péče 3.rok	35 015	0	29 179	5 836	2,8
Celkem za stavbu	1 263 887	0	1 053 239	210 648	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	2406 telefonica-uložení do chráničky	1 989	0	1 657	331	0,2
01	2406 Návsí-cesty, sjezd	955 115	0	795 929	159 186	75,6
02.0	2043 výsadba zeleně	201 739	0	168 116	33 623	16,0
02.1	2406 Návsí-následná péče 1.rok	35 015	0	29 179	5 836	2,8
02.2	2406 Návsí-následná péče 2.rok	35 015	0	29 179	5 836	2,8
02.3	2406 Návsí-následná péče 3.rok	35 015	0	29 179	5 836	2,8
Celkem za stavbu		1 263 887	0	1 053 239	210 648	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	2406	telefonica-uložení do chráničky	JKSO
Objekt			SKP
01	cesty, sjezd a zeleň	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2406	Návsi	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	415	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	1 243	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 657	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 657	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 657	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 ALPINE Bau CZ s.r.o. Práskova 813/93 757 48 Valašské Meziříčí IČ: 45192285 DI: 14661454	
Základ pro DPH	20,0 %		1 657 Kč
DPH	20,0 %		331 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 988 Kč

Poznámka :

Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet :	2406
Objekt :	01 cesty, sjezd a zeleň	telefonica-uložení do chráničky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	1 243	415	0
CELKEM OBJEKT	0	0	1 243	415	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	01 cesty, sjezd a zeleň	telefonica-uložení do chráničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
1	100001	podélné rozřiznutí chráničky KOPODUR	m	9,00	11,50	103,50				
2	100002	pokládka chráničky nebo žlabu KOPODUR	m	9,00	17,30	155,70				
3	100003	pokládka trubky KOPOFLEX	m	9,00	17,30	155,70				
4	100006	Zátka trubky KOPOFLEX	kus	2,00	56,50	113,00				
5	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	9,00	47,30	425,70	0,00069	0,01		
6	3457114726	Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09125	m	9,00	78,20	703,80	0,00071	0,01		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 657,40		0,01		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2406	Návsi-cesty, sjezd	JKSO	
Objekt			SKP	
01		cesty, sjezd a zeleň	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2406	Návsi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	795 929	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	795 929	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	795 929	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	795 929	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 613/13 757 43 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 DIČ: CZ45192286	
Základ pro DPH	20,0 %		795 929 Kč
DPH	20,0 %		159 186 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			955 115 Kč

Poznámka :

Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet :	2406
Objekt :	01 cesty, sjezd a zeleň	Návsí-cesty, sjezd	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 312	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	7 605	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 181	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	90 856	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 562	0	0	0	0
5 Komunikace	485 510	0	0	0	0
82 Potrubí z trub železobetonových	34 632	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 783	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 943	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 545	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	795 929	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	01 cesty, sjezd a zeleň	Návsí-cesty, sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	032849120R00	Výcst a zalit spar asf kb napojení na II/474	m	15,30	40,00	612,00				
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	6,00	89,30	535,80			-0,35500	-2,13
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	133,36	41,60	5 547,78				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	249,97	50,60	12 648,48				
5	122202209R00	Příplatek za teplost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	249,97	5,80	1 449,83				
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	383,33	24,60	9 429,92				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	383,33	50,60	19 396,50				
8	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	164,08	65,50	10 747,24				
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	200,75	41,60	8 351,20				
10	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním	m3	7,90	72,10	569,59				
11	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	185,11	21,90	4 053,91				
12	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	642,77	17,40	11 184,20				
13	182201101R00	Svahování násypů	m2	83,26	32,90	2 739,25				
14	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 potřebná: 18,5 nepotřebná: 114,86	m2	133,36 18,50 114,86	16,70	2 227,11				
15	00572480	Směs jetelotrávní III. - 3 druhy jetele PROFI 185,11*0,035	kg	6,48 6,48	126,50	819,58	0,00100	0,01		
Celkem za	1 Zemní práce					90 312,38		0,01		-2,13
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
16	110002-1	Výtyč vedení podzem terén volný telefonica:1 0	klp	1,00 1,00	5 750,00	5 750,00	0,00880	0,01		
17	113105113R00	Rozebrání žlabovek 17,7*0,5	m2	8,85 8,85	209,60	1 854,96			-0,58600	-5,19
Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce					7 604,96		0,01		-5,19
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
18	270361145U00	Výztuž zákl kci svař sítě Kari 8/100x8/100	t	0,52	25 300,00	13 181,30	1,05306	0,55		
Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					13 181,30		0,55		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	01 cesty, sjezd a zeleň	Návsí-cesty, sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
19	32931111R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého C 15/20	m3	2,27	2 369,00	5 377,63	2,75020	6,24		
20	329321116U00	Kce ostatní ŽB C30/37 XF3	m3	12,40	3 013,00	37 361,20				
21	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	49,60	797,80	39 570,88	0,01444	0,72		
		49,60		49,60						
22	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	49,60	172,30	8 546,08	0,00097	0,05		
	Celkem za	3 Svlslé a kompletní konstrukce				90 855,79		7,01		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
23	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s výspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	7,13	1 341,10	9 562,04	0,82190	5,86		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 562,04		5,86		
Díl: 5		Komunikace								
24	564113504R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.4 cm R-mat	m2	593,40	45,30	26 881,02	0,08400	49,85		
25	564431111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm, 0-32 mm, cesta C2	m2	242,75	82,30	19 978,33	0,21210	51,49		
26	564451112R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 16 cm 0-32mm, cesty C1 a C3	m2	1 164,76	111,40	129 754,26	0,33936	395,27		
		582,38*2		1 164,76						
27	564471111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 25 cm sanace pláně 2*25cm	m2	899,50	159,40	143 379,66	0,53025	476,96		
		3,72*(23,8+97,1)*2		899,50						
28	565155121U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m-	m2	220,00	270,00	59 400,00				
29	572902910U00	Vysprav komunikací kamen obal tl3cm	m2	200,00	200,00	40 000,00	0,07596	15,19		
30	577112123R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	m2	200,00	280,00	56 000,00	0,10373	20,75		
31	584122000U00	Proviz komunikace ze silniční panelů	m2	6,00	1 686,20	10 117,20	0,08350	0,50		
	Celkem za	5 Komunikace				485 510,47		1 010,00		
Díl: 82		Potrubi z trub železobetonových								
32	820441113R00	Přeseknutí železobetonové trouby DN 600 mm	kus	2,00	2 300,00	4 600,00				
33	822442111R72	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600 včetně dodávky trub TŽH-Q 60/250	m	16,70	1 798,30	30 031,61	0,55551	9,28		
	Celkem za	82 Potrubí z trub železobetonových				34 631,61		9,28		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
34	911331411U00	Náběh svodidla 1str JSNH4/N2 dl 4m	m	8,00	1 725,00	13 800,00	0,03960	0,32		
35	911333111R00	Osazení svodidla jednoduchého, vzdál. sloupků 2 m	m	8,00	460,00	3 680,00	0,06394	0,51		

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	01 cesty, sjezd a zeleň	Návsí-cesty, sjezd


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
36	91221111U00	Mříž plast sloupek silniční	kus	2,00	402,50	805,00				
37	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	3,00	948,80	2 846,40	0,24590	0,74		
38	40444999.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie tří, EG 7letá	kus	1,00	2 501,30	2 501,30	0,00510	0,01		
39	56288954	Sloupek silniční k plastové patce 1000 mm s fólií	kus	2,00	575,00	1 150,00	0,00200	0,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 782,70		1,58		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
40	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	8,29	120,80	1 002,00				
41	966005311R00	Rozebrání silničního svodidla	m	23,30	113,10	2 635,23	0,00009	0,00	-0,04200	-0,98
42	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	8,29	71,40	592,24				
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km a odvoz panelů z dočasné cesty	t	8,29	86,00	713,34				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 942,82		0,00		-0,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 034,29	33,40	34 545,23				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 545,23				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	2043	výsadba zeleně	JKSO
Objekt			SKP
02.0	výsadba zeleně		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2406	Návsí		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	168 116	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		168 116	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		168 116	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		168 116	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
		 ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 13/13 57 43 Valašské Meziříčí IČ: 55192286 DIČ: CZ55192286		
Základ pro DPH		20,0 %	168 116 Kč	
DPH		20,0 %	33 623 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				201 739 Kč

Poznámka :

Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet : 2043
Objekt :	02.0 výsadba zeleně	výsadba zeleně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	168 116	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 116	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsi	Rozpočet: 2043
Objekt :	02.0 výsadba zeleně	výsadba zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	1 530,00	1,70	2 601,00				
2	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 stromky :252 keře:130	kus	382,00 252,00 130,00	28,80	11 001,60				
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině stromy:252 keře:130	kus	382,00 252,00 130,00	46,00	17 572,00				
4	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině 252+130	kus	382,00 382,00	40,30	15 394,60	0,00022	0,08		
5	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m (252+130)*2	kus	764,00 764,00	57,50	43 930,00	0,00001	0,01		
6	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 stromy a keře 10l : (252+130)*0,01	m3	3,82 3,82	115,00	439,30				
7	185851111R00	Dovoz vody pro zalivku rostlin do 6 km 3,82	m3	3,82 3,82	230,00	878,60				
8	00572480	Směs jetelotrávní III. - 3 druhy jetele PROFI 1148*0,035	kg	40,18 40,18	80,50	3 234,49	0,00100	0,04		
9	02650086	Dodávka stromů a keřů stromy:252 keře:130	kus	382,00 252,00 130,00	28,80	11 001,60				
10	02656021	Kalina obecná - Vilburum opulus 40-60 cm	kus	130,00	28,80	3 744,00	0,00300	0,39		
11	02656044-1	dub zimní, 100-150cm	kus	88,00	97,80	8 606,40	0,01500	1,32		
12	02656044-2	buk lesní, 100-150cm	kus	67,00	97,80	6 552,60	0,01500	1,01		
13	02656044-3	habr obecný, 100-150cm	kus	97,00	97,80	9 486,60	0,01500	1,46		
14	05217220D	Kůl do 3m 2ks / strom:252*2	kus	504,00 504,00	63,30	31 903,20	0,02200	11,09		
15	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	15,39	115,00	1 769,83				
Celkem za	1 Zemní práce					168 115,82		15,39		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	2406	Návsí-následná péče 1.rok	JKSO
Objekt			SKP
02.1	následná péče 1.rok		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2406	Návsí		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 179	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 179	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 179	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 179	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 ALPINE BAU CZ s.r.o. Jiráskova 613/13 752 03 Valašské Meziříčí IČ: 245192786	
Základ pro DPH	20,0 %		29 179 Kč
DPH	20,0 %		5 836 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			35 015 Kč

Poznámka :

Stavba :	2406 Návsi	Rozpočet :	2406
Objekt :	02.1 následná péče 1.rok		Návsi-následná péče 1.rok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 179	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	02.1 následná péče 1.rok	Návsí-následná péče 1.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1 Zemní práce										
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 060,00	1,70	5 202,00				
		1530*2		3 060,00						
2	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	38,20	46,00	1 757,20				
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	38,20	46,00	1 757,20				
4	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	38,20	40,30	1 539,46				
5	184805311U00	Řez stromu výchovný špičky do 4m	kus	38,20	57,50	2 196,50				
6	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	76,40	115,00	8 786,00	0,00001		0,00	
7	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	25,20	17,30	435,96	0,00002		0,00	
8	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,82	115,00	439,30				
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	3,82	230,00	878,60				
10	02650310D	Listnatý strom 150-180 cm prostokofený	kus	25,20	230,00	5 796,00	0,00400		0,10	
11	02652445D	Listnatý keř 30-60 cm prostokofený	kus	13,00	28,80	374,40	0,00300		0,04	
12	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,14	115,00	16,22				
Celkem za 1 Zemní práce						29 178,84		0,14		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	2406	Návsí-následná péče 2.rok	JKSO
Objekt			SKP
02.2	následná péče 2.rok		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2406	Návsí		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 179	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 179	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 179	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 179	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 ALPINE Bau CZ s.r.o. Jirákova 623/1B 757 43 Vlnašské Mezíříčí IČ: 46192266 DIČ: CZ46192266	
Základ pro DPH	20,0 %	29 179 Kč
DPH	20,0 %	5 836 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	35 015 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet :	2406
Objekt :	02.2 následná péče 2.rok	Návsí-následná péče 2.rok	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 179	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	02.2 následná péče 2.rok	Návsi-následná péče 2.rok



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	3 060,00	1,70	5 202,00				
		1530*2		3 060,00						
2	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	38,20	46,00	1 757,20				
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	38,20	46,00	1 757,20				
4	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	38,20	40,30	1 539,46				
5	184805311U00	Řez stromu výchovný špičky do 4m	kus	38,20	57,50	2 196,50				
6	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	76,40	115,00	8 786,00	0,00001	0,00		
7	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	25,20	17,30	435,96	0,00002	0,00		
8	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,82	115,00	439,30				
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	3,82	230,00	878,60				
10	02650310D	Listnatý strom 150-180 cm prostokořený	kus	25,20	230,00	5 796,00	0,00400	0,10		
11	02652445D	Listnatý keř 30-60 cm prostokořený	kus	13,00	28,80	374,40	0,00300	0,04		
12	998231311R00	Přesun hmot pro sádkovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,14	115,00	16,22				
Celkem za 1 Zemní práce						29 178,84		0,14		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Rozpočet	2406	Návsí-následná péče 3.rok	JKSO
Objekt			SKP
02.3	následná péče 3.rok		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2406	Návsí		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 179	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 179	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 179	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 179	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		ALPINE Bau CZ s.r.o. Jiráskova 613/13 751 43 Valašské Meziříčí IČ: 45192286 DIČ: CZ45192286	
Základ pro DPH	20,0 %		29 179 Kč
DPH	20,0 %		5 836 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			35 015 Kč

Poznámka :

Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet : 2406
Objekt :	02.3 následná péče 3.rok	Návsí-následná péče 3.rok

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 179	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 179	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	2406 Návsí	Rozpočet: 2406
Objekt :	02.3 následná péče 3.rok	Návsí-následná péče 3.rok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km 1530*2	m2	3 060,00 3 060,00	1,70	5 202,00				
2	183102221R00	Hloubení jamek 50% výměny půdy do 1 m3, svah 1:2	kus	38,20	46,00	1 757,20				
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	38,20	46,00	1 757,20				
4	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	38,20	40,30	1 539,46				
5	184805311U00	Řez stromu výchovný špičky do 4m	kus	38,20	57,50	2 196,50				
6	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	76,40	115,00	8 786,00	0,00001	0,00		
7	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	25,20	17,30	435,96	0,00002	0,00		
8	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,82	115,00	439,30				
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	3,82	230,00	878,60				
10	02650310D	Listnatý strom 150-180 cm prostokořený	kus	25,20	230,00	5 796,00	0,00400	0,10		
11	02652445D	Listnatý keř 30-60 cm prostokořený	kus	13,00	28,80	374,40	0,00300	0,04		
12	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	0,14	115,00	16,22				
Celkem za 1 Zemní práce						29 178,84		0,14		