
název akce: VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu číslo akce: 211150004 

 

Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
Evidenční číslo objednatele:  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 211150004 

 
 1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu Pardubice 
Zástupce pro věci technické: Jiří Jindra, tel. 602 108 493 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové č. ú. 103914702/0300 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
Tel: 466 868 211 
Fax: 466 415 301 
E-mail: labe-z2@pla.cz  

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název:  
Adresa sídla:  
Statutární orgán:  
Osoba oprávněná k podpisu:  
Zástupce pro věci technické:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Tel:  
Fax:  
E-mail:  

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
  



název akce: VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu číslo akce: 211150004 

 

2. Úvodní ustanovení 
 
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ____________ pro 

veřejnou zakázku nazvanou „VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu“ 
 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 
s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadá-
vacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu díla zejména s investičním záměrem, zpracovaným v roce 2018 Jiřím Jindrou 
ze společnosti Povodí Labe, statní podnik, (dále jen „záměr“). 

   
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovi-
tel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude po-
jištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.  

  
 

3. Předmět smlouvy 
 
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce 

jezu“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů 
obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 
Jedná se o zpracování projektové dokumentace a samotnou realizaci díla. 
 

3.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci:  
VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu a k samotnému zhotovení díla dle jím 
zhotovené projektové dokumentace. 
  

3.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky na místě stavby. 
Podkladem pro předmět díla jsou zejména: 
Investiční záměr, VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu 
 

3.4. Pro zajištění manipulovatelnosti pro případ povodňové ochrany budou veškerá techno-
logická zařízení po dobu montážních prací udržována plně funkční. Přepojení na nový 
systém bude realizováno v období hydrologického klidu. 
 

3.5. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze 
dne 1. 2. 2018. 
 

 

4. Doba plnění díla 
 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací. 
 

4.2. Zahájení prací: 05/2018 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 
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4.3. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 06. 2019 
4.4. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 
 
I. etapa – projektová dokumentace:  
VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu do 30. 11. 2018 
Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle 
závodu.  
Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci 
tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení. 
 
II. etapa – samotná realizace stavby: VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu, 
nejpozději do 30. 06. 2019 
 

 
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne _______________. Celková cena za provedené dílo je stanovena do-
hodou smluvních stran takto:  

 
Cena za zpracování jednostupňové PD:____________________________________ 
Slovy:______________________________________________________________ 
Cena za realizaci stavby:_______________________________________________ 
Slovy:______________________________________________________________ 
 
Celková cena bez DPH:________________________________________________ 
Slovy:______________________________________________________________ 

 
 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za prove-
dení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o ode-
vzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.  

  
6. Bankovní záruka 

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla. 

 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 
 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 
stavby ze dne 1. 2 2018. 
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8.  Zvláštní ustanovení 
 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

článek 2. odst. 2.3.  
odst. 2.3. 

písm. a) celý 
písm. f)  

 
bod.:  (33), (34), (37), (40) 

článek 7.  (celý)   
článek 12. 
článek 14. 

odst. 12.2 
odst. 14.3, 
odst. 14.4 

písm. b), c), g), i),  

9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

• v této smlouvě,  
• v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  
• v nabídce vítězného uchazeče.  
• Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.  

 
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  
 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  
 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 
nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 
a vymahatelné.  

 
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  
 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-
nění v registru smluv. 

  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Pardubicích, dne V _____________________, dne             
  
  
  
  
  
…………………………………………….. ………………………………………….. 
Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu  

 


