Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:	119160103; 219150015	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
		500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
				Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ 
		Ing. Petr Vávra, technický dozor stavebníka (TDS),
Milan Kyral DiS., osoba pracující pod vedením TDS
IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
Tel: 		495 088 111
Fax: 		495 407 452
E-mail:		labe@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:		doplní účastník
Adresa sídla:		doplní účastník

Statutární orgán:	doplní účastník  
Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník
Zástupce pro věci technické:	doplní účastník

IČ: 		doplní účastník 
DIČ: 		doplní účastník 
Bankovní spojení:		doplní účastník 
Zápis v obchodním rejstříku	doplní účastník 
Tel:		doplní účastník 
Fax: 		doplní účastník 
E-mail: 		doplní účastník 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní účastník pro veřejnou zakázku nazvanou „MVN Mlázovice, obnova vodního díla“
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vypracovanou v roce 2017 společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pavlíček a s projektovou dokumentací pro provedení stavby „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vypracovanou v roce 2017 společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pavlíček (dále jen „projektová dokumentace“)
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „MVN Mlázovice, obnova vodního díla“
které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. akce 119160103	MVN Mlázovice, odstranění sedimentů
č. akce 219150015	MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
Doba plnění díla
1.8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
1.9. Předpokládaný termín zahájení díla je: září 2018
1.10. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019


Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,
slovy: doplní účastník korun českých bez DPH

1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
Bankovní záruka
1.13. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Povolení k mimořádné manipulaci a Stavební povolení akce „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vydané dne 28.08.2017 Městským úřadem Jičín, vodoprávní úřad – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2017/23335/ZP/Sko, nabytí právní moci dne 21. 09. 2017,
· Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vydaný dne 10.08.2016 Městským úřadem Jičín, odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2016/22304/ZP/Smo a doplněný dne 10.04.2017 pod č.j. MuJc/2017/10338/ZP/Smo,
· Závazné stanovisko - souhlas  k použití sedimentů na zemědělskou půdu akce „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vydané dne 21.04.2017 Městským úřadem Jičín, - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2017/11264/ZP/Zak,
· Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů akce: „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ a „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 19.06.2017 Krajským úřadem Královehradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-19351/ZP/2017-6, nabytí právní moci dne 8.07.2017,
· Stavební povolení akce „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 06.11.2017 Městským úřadem Jičín, vodoprávní úřad – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2017/29644/ZP/Sko, nabytí právní moci dne 02. 12. 2017,
· Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Mlázovice, navýšení retenčního objemu“ vydaný dne 23.04.2015 Městským úřadem Jičín, odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2015/6439/ZP,
· Územní rozhodnutí akce „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 10.04.2017 Městským úřadem Lázně Bělohrad, stavební úřad pod č. j. LB-1284/2017-STU-AZ, nabytí právní moci dne 04. 05. 2017.
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018.
Zvláštní ustanovení
1.16. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
1.17. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
1.18. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít. 
1.19. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
1.20. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.

1.21. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
1.22. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
1.23. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
1.24. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
1.25. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. body i), j), m)
Závěrečná ustanovení
1.26. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.27. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.28. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 
1.29. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.30. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 


1.31. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Příloha: 
1) Harmonogram prací
2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení
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Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne ................. 



...................................						......................................
Ing. Marián Šebesta						doplní účastník 
generální ředitel						
			              
MVN Mlázovice, obnova vodního díla		119160103; 219150015
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