




1. Identifikační údaje o plánované akci 
Název stavby: Mrlina, Mlýnec - Kopidlno, kácení porostů, 

ř. km 27,035 – 28,560  
Vodní tok (IDVT), ř. km: Mrlina (10100065), ř. km 27,035 – 28,560 
Místo stavby (katastrální území): Kopidlno (Kopidlno) 
Obec s rozšířenou působností: Jičín                                                
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-05-007 
Účel stavby: Odstranění přestárlých topolových porostů 
Číslo DHM (název DHM): 9051000326 (Mrlina: Mlýnec - Kopidlno) 
Identifikátor ISyPo: 400052237 
Nákladové středisko: 1111472 
Investor: Povodí Labe, státní podnik                               

2. Časový plán výstavby 
                                               zahájení dokončení 
Vypracování a schválení záměru               02/2018 02/2018                         
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace  bez PD 
Vypracování a schválení projektové dokumentace   bez PD  
Realizace akce       9/2018  15.1. 2019 

3. Popis současného stavu 
Břehový porost vodního toku Mrlina v úseku plánované zátopy stavby poldru Mlýnec tvoří 

přestárlé topolové porosty s pomístním náletem autochtonních a ruderálních dřevin (bez 
černý). K původní výsadbě byly použity nevhodné kultivary topolů, které vzhledem k jejich 
současnému zdravotnímu stavu  působí rozlamováním korun a jednotlivými vývraty škody na 

okolních polních kulturách i v korytě vodního toku. Topolové porosty se nacházejí po obou 
stranách břehové hrany koryta vodního toku Mrlina na pozemku p. č.1362/109 v k. ú. 

Kopidlno, ke kterému má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. 

4. Výchozí podklady 
Prohlídka na místě 

5. Návrh technického řešení 
Zájmová lokalita je rozdělena do dvou úseků pro těžbu a manipulaci s dřevní hmotou.  
Na úseku č. I / ř. km 27,035 – 27,620/ se nachází 141 ks stromů a na úseku č. II /ř. km 27,620 

– 28,560/  je 240 ks stromů. Topoly budou z obou úseků odtěženy na pozemky na levý břeh 
koryta vodního toku Mrlina. Pro manipulaci s dřevní hmotou je nájemní smlouvou s fi 
RONOVKA spol. s r. o. zajištěn pás podél vodního toku o šířce 30 m dle jednotlivých úseků. 
Zhotovitel před započetím prací provede vytyčení tohoto pásu. Dřevní hmota bude převážena 
z obou úseků staveniště na  přes polní mostek (viz. upozornění v bodu 8. Doplňující 

informace). Podrobnější informace budou podány při prohlídce na místě samém.  Dřevní 

hmota v sortimentu – kulatina a vláknina bude odvezena na deponii. Rovněž i dřevní odpad 
určený ke štěpkování bude odvezen na místa k tomu určených zhotovitelem. /Štěpkování není 

součástí zakázky/. Zadavatel požaduje dřevní hmotu ukládat v těchto délkách: kulatina 2 
a 4 m, vláknina 2 a 4 m. Každý kus kulatiny nad Ø 20 cm bude na čele označen pořadovým 

číslem, délkou a středním průměrem /aritmetický průměr ze dvou měření/ bez kůry. Za dřevní 

odpad se považuje hmota do průměru 10 cm a polámané části kmenů. Pařezy budou seřezány 

pilou co nejblíže k zemi a zatřeny neředěným herbicidem. Zhotovitel předá soupis sortimentu 
s uvedeným druhem dřeviny, pořadovým číslem, délkou a středním průměrem bez kůry. 
Kulatina a vláknina bude odvezena na dočasnou skládku na pozemcích p. č. 653/51 a 1391/5 



v k. ú. Kopidlno a na pozemek p. č. 89 v k. ú. Mlýnec do vzdálenosti max. 1600 m /průměrná 

vzdálenost 1150 m/. Ostatní dřevní hmota včetně větví (určeno ke štěpkování) bude odvezena 
do téhož prostoru. Komunikace bude v případě poškození zhotovitelem uvedena do 

původního stavu. Jednotlivé kusy kulatiny budou zhotovitelem popsány (délka, střední 

průměr) a očíslovány. Všechny kmeny budou pro přehlednost uloženy označenou stranou 

jednotně. Výčetka dřevní hmoty bude součástí zakázky. 
Pozemky podél vodního toku Mrlina, na kterém budou pokácené stromy zpracovány 
a odváženy, jsou v užívání společnosti Ronovka, spol. s r.o., zástupce paní Černá, tel.: 

721365336.  
Náletové dřeviny v podrostu topolů budou ponechány v maximální míře jako základ 

budoucího břehového porostu /dle rozhodnutí MěÚ Jičín, OŽP/. 
Celkem bude odstraněno 381 ks stromů: 
Topol sp. o obvodu kmene 1x 69 cm, 1x 75 cm, 1x 82 cm, 3x 88 cm,1x 100 cm, 3x 107 cm, 
4x 113 cm, 6x 119 cm, 5x 126 cm, 5x 132 cm, 2x 138 cm, 5x 144 cm, 4x 151 cm, 3x 157 cm, 
7x 163 cm, 6x 169 cm, 7x 176 cm, 9x 182 cm, 6x 188 cm, 7x 195 cm, 11 x 201 cm, 13x 207 
cm, 18x 214 cm, 19x 220 cm, 17x 226 cm, 20x 232 cm, 18x 239 cm, 18x 245 cm, 24x 251 
cm, 20x 258 cm, 17x 264 cm, 17x 270 cm, 18x 276 cm, 15x 283 cm, 10x 289 cm, 7x 295 cm, 
6x 301 cm, 6x 308 cm, 11x 314 cm, 3x 320 cm, 3x 327 cm, 2x 333 cm a 3x 345 cm. 
 
Zakázka bude členěna na tyto stavební objekty: 
SO 1 – I. úsek ř. km 27,035 – 27,620  / 141 ks stromů/ 
SO 2 – II. úsek ř. km km 27,620 – 28,560  /240 ks stromů/ 
 
Pozemky dotčené kácením a manipulací budou po ukončení akce uklizeny a uvedeny do 
původního stavu. Zejména je nutné věnovat pozornost na označení a vytažení zapíchnutých 

větví stromů (nebezpečí poškození mechanizace při obdělávání zemědělských kultur). 

6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. 
O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, 
Zabezpečení ochrany zdraví a majetku cizích osob. Realizací služby budou splněny 

povinnosti správce vodního toku. 
- Popis předmětu veřejné zakázky, 

Kácení břehového porostu na VT v územní působnosti PS Jičín. 
- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

Odstraněním břehových porostů mohou být eliminovány případné vývraty stromů 
s následkem poškození cizího majetku. Výchovným zásahem do břehového porostu bude 

odstraněn závadný stav v břehovém porostu a v korytě vodního toku Mrlina. Pozemky koryta 

vodního toku jsou v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik. 
- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších 

finančních nákladů 
Riziko ohrožení majetku a zdraví cizích osob. Při nerealizaci služby bude docházet ke škodám 

na korytě vodního toku vytvářením polomů a nápěchů a ke škodám na okolních polních 

kulturách.  Tento stav způsobí usazování sedimentů a nadále bude snížena kapacita toku, kde 

může dojít k vybřežování vody a způsobení škod třetím osobám. Rovněž bude potlačován 

rozvoj autochtonních dřevin, které se nacházejí v podrostu břehového porostu. 
- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky, 

1.9.2018 – 15.1.2019 



- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky, 
Bez alternativního řešení. 

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 
Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k odtěžení 

přestárlého porostu, a tím zajištění kapacity VT a ochrany majetku a zdraví cizích osob. 

7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby 
Zásahem dojde ke zlepšení zdravotního stavu břehového porostu dřevin. Současně bude 

odstraněno nebezpečí vzniku škod na pobřežních pozemcích a vytváření havarijních situací na 

vodním toku padáním polámaných větví a vývratů stromů. 

8. Doplňující informace 
Objednatel zajistí informaci o existenci sítí v zájmovém úseku a zhotovitel si na vlastní 

náklady zajistí jejich vytýčení.  
Zhotovitel si dále zajistí souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků k jejich dočasnému 

užívání v době realizace akce. Po provedení akce v požadovaném rozsahu pozemky uvede do 
původního stavu a zpět předá vlastníkům. 
Komunikace, po které bude dopravována dřevní hmota, bude v případě jejího poškození 

zhotovitelem uvedena do původního stavu. 
Zhotovitel je povinen řádně označit a zabezpečit místo provádění prací dostatečným 
způsobem, tak aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru kácení. Při realizaci 

akce nesmí dojít k ohrožení zdraví, či majetku třetích osob. 
Upozorňujeme, že není známa nosnost polního mostku, který bude sloužit k převozu 

dřevní hmoty. Je možné, aby zhotovitel na své vlastní náklady si zajistil jiné provizorní 

přemostění.   

9. Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících 

opatření: 
• Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 

dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.) 
• Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů 

a pohonných hmot.  
• Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat 

veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající 

zeleň.   
• Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech 

prací je uvede do původního stavu a protokolárně je předá jejich majitelům. 

10. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru 

nemovitostí 
Stavba bude prováděna na majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní 

podnik.  
 
Katastrální území Parcelní číslo Vlastník / právo hospodařit Způsob dotčení 
Kopidlno 655/3 SPÚ cesta 
Kopidlno 1391/2 SPÚ cesta 
Kopidlno 1307/6 SPÚ cesta 
Kopidlno 655/1 Povodí Labe, státní podnik cesta 
Mlýnec 89 Perseus a.s. dočasná skládka 



Kopidlno 1391/5 SPÚ dočasná skládka 
Kopidlno 653/51 Povodí Labe, státní podnik dočasná skládka 
Kopidlno 653/41 Jiří Antoš/ Ronovka a. s. manipulační plocha 
Kopidlno 653/2 Jiří Antoš/ Ronovka a. s. manipulační plocha 
Kopidlno 653/22 Jiří Antoš / Ronovka a. s. manipulační plocha 
Kopidlno 1362/102 Jiří Antoš / Ronovka a. s manipulační plocha 
Kopidlno 1362/111 Povodí Labe, státní podnik manipulační plocha 
Kopidlno 653/43 Povodí Labe, státní podnik manipulační plocha 
Kopidlno 1362/109 Povodí Labe, státní podnik koryto vodního toku 

11. Předpokládaný finanční náklad stavby 
Předpokládaný finanční náklad – 800,- tis. Kč 

12. Přílohy 
Situace – rozdělení na úseky 
Situace 1:10 000 
Katastrální mapa 
Fotodokumentace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situace – rozdělení na úseky Příloha č. 1 
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úsek č. II

 
 
Situace měř. 1:10 000 Příloha č. 2 

skládky

úsek č. I

úsek č. II

 
 



Katastrální mapa Příloha č. 3 

 
 
Fotodokumentace Příloha č. 4 

 
 



 
 

 




