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Zastoupený Ing. Davidem Mišíkem 

 ředitelem  Pozemkového úřadu Tábor   

Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat: Ing. David Mišík 

                                                          ředitel Pozemkového úřadu Tábor  

 tel: 381 601 551, 724 179 204 

V technických záležitostech  oprávněn jednat: Ing.  Dana Šílená 
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Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Doucha , CSc., 
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Fax --- 
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Číslo účtu 100049581/0300 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

  

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 
 
    

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo dílo s názvem 

„Komplexní pozemková úprava Sviny“ (dále jen KPÚ) spočívající ve vypracování návrhů 

KPÚ Sviny a KPÚ Kundratice u Svinů, změně katastrální hranice mezi oběma katastry 

včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního 

operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré 

dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad 

pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a 

vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků 

půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná 

břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění 

půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., 



  

 „ Komplexní pozemková úprava  Sviny“                                                                     poř.č. smlouvy 16/2011 

 
3 

o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 

164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, 

č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, 

dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 

971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, 

dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 

10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 

ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel 

povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 

nemovitostí.   

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne 10.11.2011 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   
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3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou 

být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a 

v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 

rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích 

fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel 

a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro 

úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3  vyhl.  č.   

545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, 

celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného 

katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 

porostech) včetně druhů pozemků.   

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 

hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání 

protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle 

vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ 

s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 

hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání 

protokolů pro katastrální úřad. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 

odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu 

uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav 

– příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 

1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, 

spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení 

opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků 

ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu 
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v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu 

mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná 

zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

       Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  bude  

vypracován  v  souladu  s  ust.  §  8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a 

tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků 

a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl.  č. 545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 

řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních 

celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 

vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru 

současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán 

a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně 

vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na 

veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 

provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování 

společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního 

území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u 

pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských 

zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 

% výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s 

§§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. 

Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 

přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen 

a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení 

cíle pozemkových úprav. 
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2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení 

v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude 

řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným 

úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, 

podaných v době vystavení návrhu. 

      Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému 

katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 

(„ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 

dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

3. Hlavní fakturační celek - mapové dílo 

   

3.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.  

 

 
 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

 

 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány 

ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány 

ve formátu 
*
.dgn,, rastrová data ve formátu 

*
.cit (v případě požadavku PÚ v jiných 

formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. 

Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu schválení návrhu a o výměně nebo 

přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 

139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 

v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě.    

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 
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1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 4 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, 

ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle 

vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních 

map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním 

úřadem. 

 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 
 

 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. 

dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou 

uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.   

2. Fakturační celek 3.1. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do  3 měsíců od  

nabytí právní moci I rozhodnutí. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od 

právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o 

schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů. 

 

 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III.v termínech uvedených 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
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2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce, Návrhové práce, 

Mapové dílo ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí  5.000,- Kč za 

každý den  prodlení za ucelenou část (dílčí hodnotící kritérium). 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 

60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně 

fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a 

předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá 

záruční lhůta  60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 

odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu 

plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve 

dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady 

a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby 

plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 

zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo 

požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 

protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli 

podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 

v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 

písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 

Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, sjednaných v protokole o 

odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu či 

nedodělek, za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 3 (dílčí 

hodnotící kritérium). 

  

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  (dílčí hodnotící kritérium). 

2. Rekapitulace ceny: 

 

Celková cena díla včetně DPH 3 837 600 Kč

Celková cena bez DPH 3 198 000 Kč

DPH 639 600 Kč

2 089 000 Kč

121 000 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH

3.Mapové dílo  (3.1.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 988 000 Kč

 



  

 „ Komplexní pozemková úprava  Sviny“                                                                     poř.č. smlouvy 16/2011 

 
9 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). 

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 

u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 

postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 

a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější 

termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za 

podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční 

prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 

bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny dílčího 

fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po 

nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení zápisu do 

KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 

zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 

a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 

splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 

fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 

den prodlení splatnosti faktury. 
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Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

 

 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 

tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 

odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 

zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 

nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 

této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy; 

 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
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není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku 

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 

díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 

jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 

nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 
 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
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Čl. X. 

Jiná ujednání 
 

 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 

činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 

dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o 

vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 
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11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění. 

 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z  nichž jedno obdrží zhotovitel a pět  

objednatel. Každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Příloha: Výkaz činností 

 

 

 

 

V ………………… dne ………………..                V ………………… dne ……………….. 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

       Ing. David Mišík    Ing. Jaroslav Doucha , CSc.  

   

Pozemkového úřadu Tábor  
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