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Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

SMLOUVA O DÍLO

na kompletní demolici stavby

„Demolice původního provozně stravovacího objektu 
a souvisejících staveb"

1 .SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: ............/......, ............................ 

(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
TREPART s. r. o.
se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 
zastupuje: Jiří Křemenák, jednatel 
IČO: 25917838 
DIČ: CZ25917838
bankovní spojení: ......................./......, ............................ 
e-mail: ....................., telefon: +420 ...............

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále 
uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je kompletní demolice původního provozně stravovacího 
objektu a souvisejících staveb, provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími 
podmínkami objednatele, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci objednatele 
s názvem „Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících 
staveb" ze dne 26.03.2018 a s projektovou dokumentací stavby vypracovanou 
obchodní společností AWT Rekultivace a. s., IČO: 47676175, s vyjádřeními 
dotčených orgánu státní správy a s Položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací) 
zhotovitele, ze dne 31.05.2018, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet").
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2.2. Kompletním plněním (zhotovením) díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka 

a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla 
v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště 
v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu 
věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných 
zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, 
certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, 
poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, 
tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to 
i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném 
časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány 
písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv 
na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy 
i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. 
smlouvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 
4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Návrh na změnu smlouvy, rozšíření 
či omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka 
a zaznamenán ve stavebním deníku.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy 
uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, 
v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak 
je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. 
V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními 
v článku 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým 
rozpočtem přednost.

2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:

- projektovou dokumentací stavby,
- všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní 

správy,
- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 

norem CSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních
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materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,

- speciálně stanovenými technologickými postupy,
- příslušnými platnými normami Evropské unie,
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- pokyny dotčených orgánů státní správy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 
a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla a s projektovou 
dokumentací, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere 
stav místa plnění díla na vědomí.

2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli 
však výlučně:

- vytyčení a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu 
apod.), případně jiných vedení a sítí;

- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace;
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu;
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek 

provádění díla;
- zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým 

nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní 
ambulance, hasiči, zásobování apod.)

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů 
a materiálů, které se stanou součástí díla;

- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba 
a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu 
k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště 
do původního stavu (celkový úklid, stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím díla);

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení 
dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady 
za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště;

- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započetím provádění díla 
zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 
staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně 
projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního 
orgánu a Policií ČR;
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- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 

opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo 
jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených 
v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u kreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu 
na vhodném nosiči dat (např. CD-R);

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními 
předpisy stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných 
k provedení díla, včetně zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného 
„kolaudačního souhlasu";

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení 
o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo 
použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány 
do díla;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy, ne dříve než 02.07.2018.

3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí 
staveniště.

V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce 
na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění 
uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. 8.1.2. této smlouvy.

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti 

původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem 
(odst. 3.5.);
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d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 

výzkumu;
e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.

3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela 
vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem 
na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín 
pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení 
s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející 
z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu 
a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které 
vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách 
vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu 
betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací 
apod.

3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín 
dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu 
provedení díla v dohodě s objednatelem.

3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li 
objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků 
a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma smluvními stranami.

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí 
a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění 
díla musí být tako změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. 
Nahrazující poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako poddodavatel 
nahrazený.

3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci. Případná změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou 
poddodavatele bude považována změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel
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prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že 
navrhovaný nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, 
v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž 
oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, pokud navrhovaný nový 
poddodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl poddodavatelem 
jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení.

3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy 
i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.12 Místem plnění je zájmový prostor včetně ploch zařízení staveniště, tj. p. p. č. 8/2, 
8/3 a 8/4 v k. ú. Kladruby nad Labem.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 5 777 777,77 Kč

DPH 1 213 333,33 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 991 111,10 Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetdevadesátjednatisícstojedenáct korun českých a deset 
haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze 
za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných 
ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně 
právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl. 2 
této smlouvy bude použito k ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen vystavit za podmínek zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH"), doklad s náležitostmi dle 
§ 92a odst. 2 citovaného zákona.

4.3. Celková cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací 
projektové dokumentace vypracované obchodní společností AWT Rekultivace a. s., 
IČO: 47676175 a Položkového rozpočtu zhotovitele.
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4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 

zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls".

4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je 
uveden v odst. 4.11.

4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro 
řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková 
cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na provozuschopné provedení díla 
ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému 
plnění, a to i ty, které mohl účastník o veřejnou zakázku na základě svých 
odborných znalostí předpokládat.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 
(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související 
s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem 
k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady 
na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místních poplatku 
za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit 
v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu 
provádění díla.

4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle 
sborníku či katalogů vydaných společností URS Praha, a.s., IČO 47115645, se 
sídlem Pražská 18, 102 00 Praha (dále též „ÚRS Praha"), platných v době uzavření 
této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny 
odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné 
práce, dodávky či služby.

4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.10. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle 
aktuálního ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány 
po uzavření příslušného dodatku.

4.12. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla.
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4.13. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem dle 
skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů 
(faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit 
ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 
pracovních dnů od data doručení soupisu. Objednatel je oprávněn z každé faktury 
zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné"). Zádržné 
uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak uhradí 
objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 
třiceti kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který 
je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o 
DPH.

5.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- evidenční číslo veřejné zakázky VZ 20/2018
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
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- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.9. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.

5.10. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou 
objednatele podle článku 1. této smlouvy.

5.11. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů 
provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je zástupce objednatele 
ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této smlouvy.

5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY, PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu 
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím 
podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
musí být provedena písemně (postačí e-mailem zástupce objednatele ve věcech 
technických, viz odst. 17.1. smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést 
dodatečně odkrytí. Náklady dodatečného odkrytí hradí zhotovitel. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného 
odkrytí hradí v plné výši objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce 
v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované 
kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl 
zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích 
všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení 
o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách 
vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, 
protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady 
nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu 
konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním
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předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny 
a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné 
osoby zejména tyto činnosti a doklady:

- originál stavebního deníku;
- kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených 

odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace 
bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele 
včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby", 
3 vyhotovení;

- geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve trojím vyhotovení 
v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu 
na obvyklém nosiči dat (např. CD-R);

- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, atesty, protokoly, zápisy 
a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními předpisy a normami ČR 
a provozu stavby, pokud vyplývají ze smluveného předmětu plnění díla;

- doklady o nakládání s odpady;
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním 

materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány;
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, 

ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány;
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele ke všem zařízením a výrobkům;
- případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika 
a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel 
a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním 
okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel 
udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

6.10. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména:

- nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli 
v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda 
na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než jeden pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu;

- nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit 
objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících 
při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže
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neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí 
díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je 
dokument s pozdějším datem.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data konečného převzetí díla, to 
jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného 
díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodující je dokument 
s pozdějším datem.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy 
vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem 
prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle 
ustanovení článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu 
ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného 
objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po 
obdržení reklamace.
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7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou 
případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí díla dle 

článku 3.1.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 
1 000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí staveniště 
či zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané 
celkové ceny za dílo včetně DPH, nejméně však 1 000,00 Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 

prvních 3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty 
k odstranění vady dle článku 7.6. této smlouvy o dílo činí 1 000,00 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 
od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním vady až do okamžiku jejího 
odstranění dle článku 7.6. této smlouvy činí 3 000,00 Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro zahájení odstraňování vady- 
havárie dle článku 7.11. této smlouvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.3.1. a 8.1.3.2. této smlouvy 
tím nejsou dotčena.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením 
staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby 
úplného vyklizení staveniště.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést 
stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době 
na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.
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8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či 

hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě 
nedodržení informační povinnosti dle čl. 4.13. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 20 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému 
správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň 
dle § 109 zákona o DPH.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět 
dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele 
neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v článku 3.8. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený 
věcný rozsah.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit 
aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného 
jejich prostřednictvím uvedené v čl. 3.8. této smlouvy je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

8.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele.

8.10. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele 
během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.

8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

8.12. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím 
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro 
případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez
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zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající celkové ceně díla bez DPH. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem 
na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 
způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel 
bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu 
vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

9.3. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen 
pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná 
smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto 
smlouvou.

9.4. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu 
touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal 
objednatel v bodě článku 10.2. této smlouvy.

10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je objednatel povinen zhotoviteli předat 
popř. zajistit:

- projektovou dokumentaci pro provádění stavby: Demolice původního 
provozně stravovacího objektu (tzv. parlamentu), kotelny  ̂ a kočárovny 
zpracovanou obchodní společností AWT Rekultivace a. s., IČO: 47676175, 
v tištěné podobě ve 1 vyhotoveních a jedenkrát v digitalizované podobě, a to 
na CD,

- pravomocné stavební povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné 
vyhotovení,

- doklady a informace, které za účelem realizace díla získal,
- místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich užívání,
- úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA";
- místo pro připojení el. instalace, vody a kanalizace pro zařízení staveniště 

(tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly, náklady na spotřebovanou vodu 
a elektrickou energii uhradí zhotovitel objednateli);

- vjezdy a vstupy na staveniště;
- podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, 
které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 
objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je 
v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.
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11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a 
převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 
v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle 
ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn 
na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům 
po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové
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stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo 
z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OP SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 19. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je zejm. když:

a) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů se zahájením stavebních prací,

c) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

e) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

f) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení 
díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,

g) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy 
a pravidla,

h) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) 
kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto 
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,

i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou,
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k) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou 

smlouvu, resp. doklady, uvedené v čl. 9. 1., resp. 9. 2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této 
smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem 
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady 
objednatele.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení" stanoveno 
jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel 
objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody 
zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv 
poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených 
zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 
14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou 

zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele,

b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 
ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla 
podle článku 14.5. této smlouvy,
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d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 

a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné 
ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních 
stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; zápis musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny dle 
aktuálního ceníku prací ÚRS Praha, platného v době uzavření smlouvy. Provedené 
práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání 
a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku ponesou obě smluvní strany rovným dílem. 
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky 
objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle 
této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost 
o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou 
a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje 
na případy, kdy budou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě 
právních předpisů.

15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo 
zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, 
jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. 
zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně 
jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být
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reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace 
díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele 
projektové dokumentace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění 
díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení 
a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou 
umístěny v prostoru staveniště.

16.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně 
práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo. O předání a převzetí 
staveniště bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovitel.

16.3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení 
zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tím spojené. Bude-li nezbytné v souvislosti s prováděním díla zřídit nebo 
přemístit dopravní značení, zajistit projednání změn a úprav dopravního značení 
s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistit průběžné udržování dopravního 
značení, provede tyto činnosti zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění 
předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. 
Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech 
jeho poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro 
zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené 
odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech 
podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání 
jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. 
Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel.

16.8. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše 
uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to 
po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim 
poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací 
předmětu díla.

16.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům 
objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících 
ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, 
popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.
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16.10. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků 
stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 
dnů od předání díla.

16.11. Veškerá demontáž, skladování a přemisťování předmětů musí probíhat v souladu 
s právními předpisy ČR.

16.12. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je 
zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavebníka, je-li sjednán, 
a objednatelem.

16.13. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné 
dohodě, úhradu za spotřebu el. energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.14. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace 
výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se 
všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.

16.15. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele 
pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn 
ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.

16.16. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště 
o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 
Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Veškeré listy 
stavebního deníku musí být očíslovány.

16.17. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje 
stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli 
a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

16.18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce 
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.20. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel 
nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel 
je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele 
ve stavebním deníku nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel 
oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.21. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat 
do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. 
Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méněpráce zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li
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to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem.

16.22. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými 
právními předpisy.

16.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele umisťovat 
na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné 
obdobné věci s výjimkou označení stavby v souladu s ujednáním v odst. 16.22.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Osoby pověřené provedením díla za objednatele:

- Zástupce objednatele ve věcech smluvních
.................................. 
tel.: +420 ............... 
e-mail: ..........@nhkladruby.cz

- Zástupce objednatele ve věcech technických
....................... 
tel.: +420 ............... 
e-mail: .......@nhkladruby.cz

17.2. Osoby pověřené provedením díla za zhotovitele:

- Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních
................, obchodní ředitel 
tel.: +420 ............... 
e-mail.: .........................

- Zástupce zhotovitele ve věcech technických
...................
tel.: +420 ...............
e-mail.: ..........................

- Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí
...........................
tel.: +420 .............................
e-mail.: .....................
Obor autorizace: ..................... Číslo autorizace: ............

17.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele 
o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude 
při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby 
konat jedenkrát týdně.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané v harmonogramu prací, 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, 
provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů podléhá sankci ze strany objednatele podle 
této smlouvy.

Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka či objednatel 
k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému 
harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací

17.4.

17.5.
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a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen 
neprodleně takové výzvě vyhovět.

17.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové 
dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního 
deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví 
osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má 
uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

17.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené 
v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních 
postupů.

17.8. Zástupce zhotovitele (např. stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s technickým 
dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, 
je-li tento dozor vykonáván.

17.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky 
v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací 
nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou 
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

17.10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.

17.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad dokumentace skutečného 
provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky 
a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedené stavby podléhají souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracovanou 
dokumentaci k projednání vždy na vyzvání.

17.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17.13. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do areálu staveniště.

17.14. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy 
a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochraně životního prostředí.
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17.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17.16. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat 
ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří 
nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako 
nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě 
je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky 
novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto 
smlouvou.

17.17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy 
se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.18. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

17.19. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak 
pro pěší, tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, složky integrovaného 
záchranného systému apod.

17.20. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). 
Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená 
koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil 
při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 
pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se 
kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

18.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno 
nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč. Objednatel si zvolí, 
který způsob uplatní.

18.4. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit 
ke konečnému převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v odstavci 
6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání a převzetí.

18.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, způsob jejich odstranění 
s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu 
povinen uvést stanovisko se zdůvodněním.
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18.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo 

provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li 
o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této 
smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém 
nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. Zápis 
o konečném převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom.

18.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

18.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu 
stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

18.9. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. 
V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků podepsáním 
tohoto dodatku.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

19.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby 
uvedené v článku 17. smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní 
stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany 
povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, 
jsou-li do něj zapsány.

19.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací 
službou nebo osobně proti podpisu.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla 
podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy.

19.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto 
ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto 
smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu 
druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

19.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou 
formu nebude pro tento účel, považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno 
výslovně jinak.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.
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20.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 

za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

20.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které 
by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou 
právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům.

20.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak 
v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný 
soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.

20.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané 
kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele 
je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

20.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

20.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

20.8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsmluvní jednání učinily.

20.9. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.

20.10. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

20.11. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).

20.12. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

20.13. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující
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účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

20.14. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého 
práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

20.15. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí 
a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

20.16. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které 
smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní 
tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.17. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem smlouvy 
dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, 
způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře 
s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.18. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem 
smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn 
a dodatků, způsobem dle § 219 citovaného zákona.

20.19. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

20.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

20.21. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

20.22. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

20.23. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

20.24. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ
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V Kladrubech nad Labem 

dne 27.06.2018

V Praze

dne 04-07-2018

Ing. Jiří Machek, ředitel 

za objednatele

Příloha č. 1 -

Příloha č. 2 - 

Příloha č. 3 -

Jiří Křemenák, jednatel 

za zhotovitele

Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 31.05.2018 
(pevně připojená příloha)

Harmonogram prací (volná příloha)

Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 17A043

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175

AWT Rekultivace a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............................. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 5 777 777,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 777 777,77

DPH základní 21,00% ze 5 777 777,77 1 213 333,33

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 991 111,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

0 4 -07-ms
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 17A043

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu , kotelny a kočárovny

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant: AWT Rekultivace a.s.
Zhotovitel: Zpracovatel: .............................

r ..........t ......  ........~
j Kod Objekt Cena bez DPH [CZK]

í

Cena s DPH [CZK] j

1) Náklady z rozpočtů 5 777 777,77 6 991 111,10

0 Příprava území, demolice zpevněných ploch 1 259 852,92 1 524 422,03

1 Provozně stravovací objekt 3 148 928,44 3 810 203,41
2 Kotelna 731 115,10 884 649,27
3 Kočárovna 637 881,31 771 836,39

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 777 777,77 6 991 111,10
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krycí list rozpočtu

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 0 - Příprava území, demolice zpevněných ploch

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175

AWT Rekultivace a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............................. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 259 852,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 259 852,92

DPH základní 21,00% ze 1 259 852,92 264 569,11

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 524 422,03

Projektant | Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

27  - 06-  2018
Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 0 - Příprava území, demolice zpevněných ploch

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

AWT Rekultivace a.s. 
.............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 259 852,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 001 074,50

1 - Zemní práce 321 482,70

5 - Komunikace pozemní 199 854,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 340 785,01

997 - Přesun sutě 138 952,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 258 778,42

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 170 985,29

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 259 852,92
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

0 - Příprava území, demolice zpevněných ploch

Kladruby nad Labem Datum:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant:
Vyplň údaj Zpracovatel:

26. 10. 2017

AWT Rekultivace a.s. 
.............................

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 259 852,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 001 074,50
1 - Zemní práce __ 321 482,70

1 K 1115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

hod j 15,000 90,00| 1 350,00

2 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

m |
I

80,000 225,00 18 000,00

-mechanická ochrana

3 K 119001422aR Dočasné zajištění kabelů CETtN j m I 35,000 135,00 4 725,00

4 K 1119001422bR Dočasné zajištění kabelů NN
r

m | 15,000 135,00 2 025,00

5 K 122301101R
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 4

m3 | 200,000 54,00| 10 800,00

výkopy pro odstranění septiku, lapolu a kanalizačních 

šachtic

6 K i 167101101R Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 I 300,000 9,00 ii 2 700,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 

zhotovitel

7 M 103641000 z e m in a  p ro  te ré n n í ú p ra v y  - tříd ěná t  l 4 5 0 ,00 0 135,00  i  

90,001

60 750,00

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 j 300,000 27 000,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 

zhotovitel

Příplatek k vodorovnému přemístění

i 9 K |162701109R výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 j 3 000,000 4,50) 13 500,00
! \ m přes 1000 m...10km ! i. . . .  . . . . . . . . . . .. . . . 1

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 

zhotovitel

10 K 1174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 | 500,000 99,00 49 500,00

11 K 1167103101
Nakládání výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

m3 j 158,000 18,00 2 844,00

12 M 103641010 z e m in a  p ro  te ré n n í ú p ra v y  - o rn ice t  | 237,000 135,00 31 995,00

13 K 1162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení 
výkopku ze zemin schopných zúrodnění

m3 !I 158,000 90,001 | 14 220,00

Příplatek pro vodorovné přemístění bez í
14 K 162706119R naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění 

ZKD 1000 m...14 km
m3 j 2 212,000 4,50 9 954,00

15 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m 
schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

j
m2 | 790,000 27,00 21 330,00

16 K 1181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 j 790,000 13,50
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . .  . . . .

10 665,00

-včetně zálivky

17 M 005724800 osivo  sm ě s  je te lo t ra v n í kg  I 11,850 144,00  | 1 706,40

18 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a 
svahu do 1:5

m3 I! 81,000
i

54,00!
!

4 374,00

-skrývka ornice pod dočasnou komunikací

19 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 |
1

405,000 36,00 j
j

14 580,00

-opětovně rozhrunít ornice pod dočasnou komunikaci

í 20
\

K 181411121R
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 i 405,000 13,50 5 467,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-osetí plochy dočasné komunikace 
-včetně zálivky

21 M  |005724800R osivo směs je te lo tra v n í kS 6,075 144,00 874,80

22 i K j181411121Ra
j |

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 450,000! 27,00! 12 150,00 i

- obnova travnatých ploch poškozených provozem 
stavební mechanizace 
-včetně zálivky

23 M  \005724800Ra j osivo směs je te lo t ra v n í ; kg > 6,750 144,00 972 ,001

5 - Komunikace pozemní __ 199 854,00

24 K 572340111aR plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl 50 mm

m2 15,000 288,00 4 320,00

Vyspravení krytu komunikací po usazení i ]

25 K 572340111bR obrubníků do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 
(AB) tl 50 mm
Osazení silničních dílců z ŽB do lože ze

m2 j

....T~

11,000 324,00 j 3 564,00

26 K 584121111R L „ . ..
| Štěrkopísku tl 40 mm

m2 | 405,000 144,00 j 58 320,00

27 M 593811840R
pane l s iln ičn í IZD 85/10 300x150x21,5 cm - 

zapů jčen í, včetně dopravy
kus i 90,000 1 080,00 ! 97 200,00

28 M 583373440R štěrkop ísek frakce  0-32 včetně dopravy t 25,920 540,00 í 13 996,80

29 K 113151111R
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců, 
včetně dopravy

m2 | 405,000! 54,00!
............... í_____ ______ _

21 870,00

30 K 113152111R
Odstranění štěrkopísku tl. 40mm pod dočasnou j ^  j 
komunikací, včetně dopravy j j

16,200 36,00 583,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 340 785,01

31 K 894411151R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30

|
i kus 1,000 1 650,00 7 650,00

32 M 59206R
Šachta kana lizačn í z  betonových d ílců , včetně  

dna a pok lopu
kus 1,000 19 350,00 19 350,00

33 K 460030172R
Odstranění krytu komunikace ze živice tloušťky 
do 10 cm

m2 600,000 54,00 32 400,00

34 K 460030153R
Odstranění podkladu komunikace z kameniva 
drceného tloušťky do 30 cm

i m2 600,000 72,00 43 200,00

35 K 01R Rozebrání zpevněných ploch z betonových dílců i m2 60,0001 54,00 3 240,00

36 K 02R Rozebrání zpevněných ploch ze dřeva m2 30,000 40,50 1 215,00
Osazení silničního obrubníku betonového

37 K 916131213R stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 30,000! 162,00 4 860,00
prostého

38 M 592174650
obrubn ík  betonový s iln ičn í Standard 100x15x25 

cm
kus 30,000 103,50 3 105,00

39 K 891247111R Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

40 A) 422735940
hydran t podzem n í DN80 PN16 tvárná lit in a , 

d vo jitý  uzávěr s kou lí, kryc í výška 1500 mm
kus 2,000 11 250,00 22 500,00

41 M 422914520 pok lop  lit in ový  typ 522-hydrantový DN 80 kus 2,000 2 700,00 5 400,00

-nepojížděný

42 K 722290234bR
Zajištění zásobování pitnou vodou po dobu 
odstávky vodovodu

kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

43 K 722290234R
Tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

Přepojení elektrického vedení nn-1xplastový
44 K 03R rozvodný pilíř, Ixkabelová komora, propojovací kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

.... ........ vedení d.15m
-včetně projektu a revizní zprávy

| Přepojení sdělovacího vedení-2xplastový
45 K 04R rozvodný pilíř, propojovací vedení d.35m, kpl 1,000 9 000,01 9 000,01

11
K Jo7R

včetně projektu
46 Zrušení vedení NN m 85,000 270,00 22 950,00

47 K 358315114R
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2...8 ks šachtic m3 4,500 720,00 3 240,00

48 K 358325115R
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
železobetonu plochy přes 4 m2...septik 6x7x4 m m3 50,000 720,00 36 000,00

49 M 946202300R
čerpán í a likv idace  obsahu septiku , včetně  

dopravy
m3 50,000 1 080,00 54 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

; 50 K 358315114aR
| Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2...topný kanál

m3 5,000 720,00 j 3 600,00

51 K 358315114bR
í Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2...lapol m3 2,000 720,00 1 440,00

52 M 946202000R
i vyvezení a eko log ická lik v idace  obsahu lapo lu, 

\ včetně dopravy
ř 2,000 2 250.00 4 500,00

53 K 969021121 i Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 5,000 135,00 675,00

54 K 969021121R
i Zaslepení kanalizačního potrubí DN do 200 
(včetně zafoukání

ks 19,000 540,00 10 260,00

-dle ČSN 75 6101

997 - Přesun sutě 138 952,79

55 K 997006512
| Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
i na skládku do 1 km

t 795,835 72,00 57 300,12

56 K 997006519R
■ Příplatek k vodorovnému přemístění suti na

t 15 120,865 0,90 13 608,78
(skládku ZKD 1 km přes 1 km...19km

57 K 997006551 (Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 795,835 13,50 10 743,77

(Poplatek za uložení stavebního směsného
58 K 997013831R (odpadu na skládce (skládkovné)-zahrnuje t 795,835 72,00 57 300,12

(směsný odpad, dřevo, sklo
-včetně znečištěného betonu (septik, lapol)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 258 778,42
59 K 010001000R i Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 18 043,13 18 043,13

60 K 05R
Sondy pro ověření polohy a hloubky uložení j 
Inženýrských sítí i p 
Vyhodnocení sond pro ověření polohy a hloubky f 
uložení inženýrských sítí 1 p

1,000 4 500,00 4 500,00

61 K 06R 1,000 2 250,00 2 250,00

•Vypracování technologického postupu, 
(statického posouzení, dokumentace skutečného

62 K 00R
(provedení stavby, geodetického zaměření, 
(zanesení do katastru nemovitostí, kolaudace,

kpl
I

1,000 63 000,00 63 000,00

(inženýrská činnost, dopravní značení, povolení 
(zvláštního užívání komunikace

•zajištění informování Archeologického ústavu AV ČR 
-zaměření polohy inženýrských s ítí PŘED záhozem

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 170 985,29

63 ! K 052002000R

(Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, 
(možné odchylky v těch. řešení konstrukcí)- 
íčerpáno se souhlasem TDI, AD

kpl | 1,000 125 985,29 125 985,29

64 K ! 08R
(Propojení vodovodu-výkop, potrubí délky 40 m, 
(redukce, zához se zhutněním

kpl j i,oool
i

36 000,00 36 000,00

čerpáno se souhlasem TDI, AD

65 K 09 R i Oprava poškozeného potrubí kpl I 1,000 9 000,00 9 000,00

čerpáno se souhlasem TDI, AD

VP - Vícepráce 0,00
0,00!_ _ j
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krycí list rozpočtu

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 1 - Provozně stravovací objekt

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175

AWT Rekultivace a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............................. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 148 928,44
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 148 928,44

DPH základní 21,00% ze 3 148 928,44 661 274,97

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 3 810 203,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

2 7 -0 6 -  201
Datum a podpi Razítko

Zhotovitel

0 4 -0 7 -2 0 1 8
Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 5



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 1 - Provozně stravovací objekt

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant: AWT Rekultivace a.s.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: .............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 148 928,44

HSV - Práce a dodávky HSV 3 148 928,44

1 - Zemní práce 351 882,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 620 180,00

997 - Přesun sutě 663 973,60

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 36 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 27 000,00

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 404 892,84

VP - Vícepráce 0 ,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 148 928,44
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ROZPOČET

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 1 - Provozně stravovací objekt

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

AWT Rekultivace a.s. 
.............................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 148 928,44

HSV - Práce a dodávky HSV 3 148 928,44
1 - Zemní práce _ _ ___  _  ___ 351 882,00

1 K 115101201
(Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
jprůměrný přítok do 500 l/min

hod | 45,000 90,00 4 050,00

2 K 122301101R
(Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
j tř. 4 objem

m3 | 130,000 54,00 7 020,00

i 3 K (167101101 (Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 I 420,000 9,00 3 780,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

4 M 103641000 [zem ina p ro  te rénn í úpravy - tříděná t  | 630,000 135,00 j 85 050,00

5 K >162701105
(Vodorovné přemístění do 10000 m 
(výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 I
I

420,000 90,001 37 800,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

[ T [Příplatek k vodorovnému přemístění l i l  í
j 6 | K |162701109R (výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 j m3 j 4 200,000) 4,501 18 900,00
i j J  __ jm přes 10000 m... 10km ___  _[ jj_ _ J___  ____ ___ [

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

i 7 i K 174101101
(Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
ísypaninou se zhutněním

m3 550,000 99,00 54 450,00

8 K 167103101
I Nakládání výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

m3 240,000 18,00 4 320,00

9 M 103641010 zem ina  p ro  terénn í úpravy - orn ice t 360,000 135,00 48 600,00

10 K 162706111
■ Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení
(výkopku ze zemin schopných zúrodnění
i

m3 240,000 90,00 21 600,00

I 11 i K 162706119R
(Příplatek pro vodorovné přemístění bez 
j naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění 
i ZKD 1000 m...14 km

m3 3 360,000 4,50 15 120,00

; í
í j
i 12 |
í !

K 181006113
(Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m 
(schopných zúrodnění v rovině a sklonu do T.5

m2 1 200,000 27,00 32 400,00

r....r

I 13 !
I ! K 181451121

(Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 
j 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 200,000 13,50 16 200,00

-včetně zálivky

i 14 ! M 005724800 jos/vo směs je te lo t ra v n í kS 18,000 144,00 2 592,00

i

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ________  __  1 620 180,00
(Dekontaminační komora, OOPP, filtrace HEPA

15 j K
(včetně provozu, měření množství respirabilních 
(azbestových vláken před zahájením prací a po

kpl j i,ooo|
I

27 000,00 27 000,00

| (jejich skončení !
Zhotovitel zohlední v ceně případné technologické 
odchylky skutečného provedení kontrolovaného 
pásma s ohledem na členitost objektu. 
Předpokládaná délka trvání prací 90 dnů, zhotovitel 
případně dopřesní.

j |
16 j K |941211111

I Montáž lešení řadového rámového lehkého 
(zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

i m2
i__

1 800,000l 45,001 81 000,00

Zhotovitel zohledni v ceně případné technologické 
odchylky skutečného provedení kontrolovaného 
pásma s ohledem na členitost objektu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 941211211R

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití...90 dnů

m2 162 000,000 0,72 116 640,00

Zhotovitel zohlední v ceně případné technologické 
odchylky skutečného provedení kontrolovaného 
pásma s ohledem na členitost objektu.

18 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 1 800,000 27,00 48 600,00

Zhotovitel zohledni v ceně případné technologické 
odchylky skutečného provedení kontrolovaného 
pásma s ohledem na členitost objektu.

19 K
jMontáž ochranné plachty z textilie z umělých

944611111
i vláken

m2 2 750,000 9,00 24 750,00

Zhotovitel zohlední v ceně případné technologické 
odchylky skutečného provedení kontrolovaného 
pásma s ohledem na členitost objektu.

20 K 944611211R
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití...90dnů

m2 247 500,000 0,18 44 550,00

Zhotovitel zohlední v ceně případné technologické 
odchylky skutečného provedení kontrolovaného 
pásma s ohledem na členitost objektu.

21 K 944611811
Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých | 
vláken I m

2 750,000 4,50 12 375,00

-včetně likvidace

22 K 01R
Demontáž vnitřního vybavení (obklady, krytiny, 
okna, dveře)

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00

23 K 06R
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené 
z vláknitých materiálů tl přes 100 mm

m2 1 900,000 54,00 102 600,00 

18 000,0024 011R

Vn itřn í lešen í/pom ocná konstrukce p ro  

odstraněn í tepe lné  izo la ce  stropů  volně  

kladené

kpl 1,000 18 000,00

25 K 04R
Demontáž obkladu sloupů azbestocementovou 
deskou dvojitého

m l 370,000 360,00 133 200,00

26 K 05R
Demontáž obkladu vnějších stěn 
azbestocementovou deskou dvojitého

m2 910,000 135,00 122 850,00

27 K 07R
Odstranění tepelné izolace vnějších stěn s 
obsahem azbestu, tl. 120 mm

m2 910,000 180,00 163 800,00

28 K 966072112
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze 
sendvičových panelů budov v do 12 m

m2 910,000 54,00 49 140,00

29 K 10R
Demontáž ocelových konstrukcí-příhradových 
nosníků, nosníků fasády, sloupů

t 45,500 1 350,00 61 425,00

-včetně nakrácení k přepravě 
-likvidaci kovů zajišťuje zhotovitel

30 K 981013411
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací

m3 8100,000 40,50 328 050,00

31 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového těžkou mechanizací

m3 480,000 540,00 259 200,00

997 - Přesun sutě

32 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na skladku do 1 km

t 2 710,074| 72,00

33 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km...19km

t 51 491,406 0,90

34 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 

Poplatek za uložení stavebního

t 2 710,074 13,50

35 K 997013802 železobetonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 1 200,000 72,001

36 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu s

t 190,000 1 080,00
azbestem na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uložení stavebního směsného ....

37 K 997013831R odpadu na skládce (skládkovné)-zahrnuje 
směsný odpad, dřevo, sklo

t 1 310,000 72,00

663 973,60

195 125,33!
j

46 342,27) 

36 586,00j

™ . .“”j
86 400,00 j

205 200,001

.....'i
i

94 320,00)

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 i K 00R

Vypracování technologického postupu, 
[statického posouzeni, dokumentace skutečného 
| provedení stavby, geodetického zaměření, 
[zanesení do katastru nemovitostí, kolaudace, 
(inženýrská činnost, dopravní značení, povolení 
[zvláštního užívání komunikace

kpl !
|

1,000

|

45 000,00 45 000,00

-z a j iš tě n í le g is la t iv n íc h  p o ž a d a v k ů  v zh le d e m  k 

p ř íto m n o s t i a zb e s tu  (KHS)

-z a m ě ře n i p o lo h y  in žen ý rský ch  s í t í  PŘED  zá h o ze m

VRN3 - Zařízení staveniště 36 000,00

1 39 | K 034203000
(Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
(oplocení staveniště

kpl | 1,000 36 000,00
.. --- ------1

36 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 27 000,00
40 K 041403000 (Koordinátor BOZP na staveništi kpl j 1,000 27 000,00 27 000,00

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 404 892,84

: 41 K 052002000R
(Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, 
(možné odchylky v těch. řešení konstrukcí)- 
|čerpáno se souhlasem TDI, AD

j

kpl [

í

1,000 314 892,84] 314 892,84

( 42
! K

052002001R
(Finanční rezerva(neočekávaný výskyt 
(azbestových materiálů)-čerpání se souhlasem 
|AD, TDI a po předložení vážních lístků

kpl I 1,000 90 000,00 i 90 000,00

VP - Vícepráce 0,00
K j i

i
0,00 i
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krycí list rozpočtu

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 2 - Kotelna

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175

AWT Rekultivace a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

............................. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

731 115,10 
0,00

Cena bez DPH 731 115,10

DPH základní 21,00% ze 731 115,10 153 534,17

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 884 649,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

2 - Kotelna

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant: AWT Rekultivace a.s.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: .............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 731 115,10

HSV - Práce a dodávky HSV 556 483,59

1 - Zemní práce 125 267,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 635,01

997 - Přesun sutě 183 581,18

PSV - Práce a dodávky PSV 11 520,00

765 - Krytina skládaná 11 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 163 111,51

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 36 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 73 111,51

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 731 115,10
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ROZPOČET

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 2 - Kotelna

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

AWT Rekultivace a.s. 
.............................

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

731 115,10

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

556 483,59 
125 267,40

i  1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

hod 15,000
i.___.... ......

90,00 1 350,00

i 2 i K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 4 objem do 100 m3

m3
r

45,000 54,00 2 430,00

l 3 j K 167101101R Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 180,000 9,00 1 620,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

! 4 j M 103641000 zem ina  p ro  terénn í úpravy - tříděná t 270,000 135,00 36 450,00

\ 5 K
l
! 162701105i

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 180,000
r  T

90,001 16 200,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

i

| 6 K
j

162701109R
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 1000 m...10km

m3
i

1 800,000| 4,50 8 100,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 225,000| 99,00 22 275,00

8 K 167103101
Nakládání výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

m3 68,000 18,00 1 224,00

9 M 103641010 zem ina  p ro  terénn í úpravy - orn ice t 102,000 135,00 13 770,00

10 K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení 
výkopku ze zemin schopných zúrodnění

m3 68,000 90,00 6 120,00

11 K :162706119R
Příplatek pro vodorovné přemístění bez 
naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění 
ZKD 1000 m...14 km

m3 952,000 4,50 4 284,00

12 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m 
schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 340,000 18,00 6 120,00

13 K i 181411121
í

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 340,000 13,50 4 590,00

-včetně zálivky

14 M 005724800 osivo směs je te lo t ra v n í ks 5,100 144,00 j 734,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 635,01

j

15
K |03R

Dekontaminační komora, OOPP, filtrace HEPA 
včetně provozu, měření množství respirabilních 
azbestových vláken před zahájením prací a po 
jejich skončení

kpl 1,000 27 000,01 27 000,01

Předpokládaná délka trvání prací s expozicí azbestu 
15 dnů, zhotovitel případně dopřesní.

i

í 16 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 115,000 45,00 5 175,00

17 K 941211211R
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití... 15 dní

m2 1 725,000 0,72 1 242,00

18 K
(Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

941711811 ií [zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m
i i

m2 115,000

______ ___

27,00 3 105,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 944611111
Montáž ochranné plachty z textilie z umělých [ 
vláken I

m2 115,000 9,00' 1 035,00

20 K 944611211R
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den j 
použití... 15 dní S

m2 1 725,000 0,18 310,50

21 K 944611811
Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých j 
vláken

m2 115,000 4,50 i 517,50

-včetně likvidace

22 K 01R
Demontáž vnitřního vybavení (obklady, krytiny, 
okna, dveře)

kpl 1,000 13 500,00] 13 500,00

23 K 981011315
Demolice budov zděných na MVC podíl 
konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním |

m3 810,000 72,001 58 320,00

24 K 981331111
Demolice vysokých komínů a věží z cihelného j 
zdivá postupným rozebíráním

m3 51,000 360,00 18 360,00

. Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, i [

25 K 981332111 technologických zařízení apod. jakýmkoliv t 3,700 1 350,00] 4 995,00
[způsobem
-likvidaci kovů zajišťuje zhotovitel 

i Demolice konstrukcí objektů těžkými

26 K 981513114 | mechanizačními prostředky konstrukcí ze I m3 150,000 540,00 81 000,00
i železobetonu

27 K 460030172R
[Odstranění krytu komunikace ze živice tloušťky 
j do 10 cm i

m2 50,000 72,00 3 600,00

28 K 460030161R
jOdstranění krytu komunikace z betonu ! 
(prostého tloušťky do 15 cm i 
[odstranění podkladu komunikace z kameniva i 
(drceného tloušťky do 30 cm

m2 125,000 135,00 16 875,00

29 K 460030153R m2 175,000 72,00 12 600,00

997 - Přesun sutě _ _ _  ̂ 183 581,18

30 K 997006512
(Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
(na skládku do 1 km

t 1 047,185 72,00 75 397,32

31 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km...19km

t 19 896,515 0,90 17 906,86

32 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 1 047,185 13,50 14 137,00

Poplatek za uložení stavebního

33 K 997013802 železobetonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

t j 375,000 72,00 27 000,00

34 K 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu s 
azbestem na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uložení stavebního směsného

t |

t i

0,500 1 080,00 540,00

35 K 997013831R odpadu na skládce (skládkovné)-zahrnuje 
směsný odpad, dřevo, sklo j

675,000 72,00 48 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV
765 - Krytina skládaná

Demontáž vlnité vláknocementové krytiny s j
obsahem azbestu sklonu do 30°, uložení do i m2 
utěsněného obalu i

36 K Í02R 32,000|

11 520,00
11 520,00

360,00| 11 520,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 163 111,51
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

(Vypracování technologického postupu, 
(statického posouzení, dokumentace skutečného

K 00R
(provedení stavby, geodetického zaměření, 
(zanesení do katastru nemovitostí, kolaudace, 
(inženýrská činnost, dopravní značení, povolení
(zvláštního užívání komunikace
i

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00

-zajištění legislativních požadavků vzhledem k 
přítomnosti azbestu (KHS)

VRN2 - Příprava staveniště

38
„ I „ (Mechanická ochrana konstrukce HUP dřevěným 
K Í04R !bedněním

kpl !
.._ ..L _

1,000 18 000,00

-včetně následné demontáže

VRN3 - Zařízení staveniště

39 K 034203000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
oplocení staveniště

kpl ( 1,000 36 000,00]

18 000,00

18 000,00

36 000,00

36 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

VRN4 - Inženýrská činnost _ 9 000,00
40 K 041403000 I Koordinátor BOZP na staveništi ( kpl i 1,000 j 9 000,00 9 000,00 j

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ)
Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, 

41 i K 052002000R (možné odchylky v těch. řešení konstrukcí)
čerpáno se souhlasem TDI, AD

73 111,51

i,ooo> 73 111,51 73 111,51

VP - Vícepráce ___ ______ __ 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 3 - Kočárovna

JKSO: CC-CZ:
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
............................. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 637 881,31
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 637 881,31

DPH základní 21,00% ze 637 881,31 133 955,08

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 771 836,39

Objednavatel

2 7 -0 6 -  W
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 3 - Kočárovna

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant: AWT Rekultivace a.s.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: .............................

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 637 881,31

HSV - Práce a dodávky HSV 493 093,18

1 - Zemní práce 62 884,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 820,00

997 - Přesun sutě 205 388,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 144 788,13

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 54 000,00

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 63 788,13

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 637 881,31

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba: Demolice provozně stravovacího objektu, kotelny a kočárovny

Objekt: 3 - Kočárovna

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 26. 10. 2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. Projektant:
Vyplň údaj Zpracovatel:

AWT Rekultivace a.s. 
.............................

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ]

Náklady z rozpočtu 637 881,31

HSV - Práce a dodávky HSV 493 093,18
1 - Zemní práce 62 884,80

1 K 1115101201
jČerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
[průměrný přítok do 500 l/min

hod 15,000j 90,00 1 350,00

2 K *122301101
(Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
i tř. 4 objem do 100 m3

m3 50,000 54,00! 2 700,00
I ....... ... !

j 3 K (167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 45,000 ! 9,00 405,00

-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

* 4 M * 103641000 zem ina p ro  te rénn í úpravy - tříděná t 67,500 135,00 9 112,50

K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m

m3 45,000 90,00 4 050,00
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

Příplatek k vodorovnému přemístění
6 K 162701109R výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 1000 m...10km
m3 450,000 4,50 2 025,00

_____ „.. ___ .... .........)
-není uvažováno s nakypřením - zahrne do ceny 
zhotovitel

7 K *167103101
Nakládání výkopku ze zemin schopných 
zúrodnění

m3 55,000 18,00 990,00

8 M 103641010 zem ina  p ro  terénn í úpravy - orn ice t 82,500 135,00 11 137,50

K 162706111
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení

m3 55,000 90,00 4 950,00
výkopku ze zemin schopných zúrodnění

Příplatek pro vodorovné přemístění bez
10 K 162706119R naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 770,000 4,50 3 465,00

ZKD 1000 m...14 km

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 95,000 99,00 9 405,00

12 K 1181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m 
schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 280,000 27,00 7 560,00

13 K ! 181411121
i

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 280,000 13,50 3 780,00

-včetně zálivky

14 M 005724800 osivo směs je te lo t ra v n í ks 4,200 144,00 604,80 j

15 K 184818233
Ochrana kmene průměru do 700 mm bedněním 
výšky do 2 m

kus 1,000 1 350,00 1 350,00

-včetně demontáže

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ___  __  224 820,00

16 K 01R
| Demontáž vnitřního vybavení (obklady, krytiny, 
(okna, dveře)

kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

17 K *981013314R
| Demolice budov zděných na MVC podíl 
I konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací

m3 I 1 810,000 72,001 130 320,00

18 i K 1981513114

[Demolice konstrukcí objektů těžkými 
[mechanizačními prostředky konstrukcí ze m3 í 150,000 540,00 81 000,00
[železobetonu i

997 - Přesun sutě

19 K !997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na skládku do 1 km

1 176,222* 72,00!

205 388,38

84 687,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 997006519R
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km...19km i 1 22 348,218 0,90 20 113,40

21 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
i
i t 1 176,222 13,50 15 879,00

Poplatek za uložení stavebního I

22 K 997013802 železobetonového odpadu na skládce i t 361,500 72,00 26 028,00

..-.- ..- ...-----------
(skládkovné)
Poplatek za uložení stavebního směsného 1..-...

23 K 997013831R odpadu na skládce (skládkovné)-zahrnuje 1 t 815,000 72,00 58 680,00
jsměsný odpad, dřevo, sklo 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 144 788,13
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 000,00

j Vypracování technologického postupu,
statického posouzení, dokumentace skutečného

24 K 00R
provedení stavby, geodetického zaměření, 
zanesení do katastru nemovitostí, kolaudace, 
inženýrská činnost, dopravní značení, povolení 
zvláštního užívání komunikace

kpl

i.... ..

1,000 27 000,00 27 000,00

.
-z a m ě řen í p o lo h y  in žený rských  s í t í  PŘ ED  záh o zem

VRN3 - Zařízení staveniště 54 000,00

25 K 02R Demontáž a opětovná montáž ohrady pro koně kpl 1,000 27 000,00 27 000,00
_

26 K 034203000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 
oplocení staveniště i kpl 1,000 27 000,00 27 000,00

VRN5 - Vyhrazená změna závazku (dle ZZVZ) 63 788,13
] Finanční rezerva 10%(nejasný průběh sítí, |

27 K 052002000R možné odchylky v těch. řešení konstrukcí)- 1 - 1,000 63 788,13 63 788,13
čerpáno se souhlasem TDI, AD

VP - Vícepráce 0,00
K i 0,00

Strana 4 z 4



Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

V Ě C N Ý  H A R M O N O G R A M  P O S T U P U  P R A C Í

O bjekt
Rok 2 0 1 8

M ěsíc Č ervenec Srpen Z á ř i Ř g en

Počet týdnů
Příprava území

Demolice zpevněných ploch

Provozně stravovací objekt

Kotelna

Kočárovna

Dokončovací práce

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, ne dříve než 02.07.2018.
3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště.



♦ ♦ ♦

Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Příloha č. 5h zadávací dokumentace - Čestné prohlášení o realizaci VZ vlastními silami

Čestné prohlášení o realizaci VZ vlastními silami

k veřejné zakázce

Demolice původního provozně stravovacího objektu 
a souvisejících staveb

IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA

Jméno / obchodní firma: TREPART s. r. o.

Místo podnikání / sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 

IČO: 25917838

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že shora uvedenou veřejnou zakázku 
bude realizovat výhradně vlastními silami.

Toto čestné prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 24.04.2018

Jiří Křemenák, jednatel 
TREPART s. r. o.




