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SMLOUVA O DÍLO  

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:  MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČO: 708 90 013 
DIČ: CZ70890013 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:  29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Iva Jelínková 
Tel: +420 541 637 393 
Email: jelinkova@pmo.cz 

 
Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo: ………………………………………. 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce …… 
Zastoupený:  ………………………………… 
IČO: ……………… 
DIČ: ……………… 
Bankovní spojení: ………………………. 
Číslo účtu:  …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ……………… 
Tel: 
Email: 

 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

 
2.1. Název akce: Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti 

státního podniku Povodí Moravy včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
(podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje).  

Podrobná specifikace předmětu díla a požadavků na jeho zpracování je uvedena v Příloze č. 1 
této smlouvy. 

Plnění předmětu díla je rozděleno na 4 etapy a v případě etap A a C na jejich dílčí části: 
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Obsah jednotlivých etap a v případě etap A a C jejich dílčích částí: 

Etapa A Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik: 

- Analýza realizovaných opatření navržených v 1. plánovacím cyklu podle Směrnice 
60/2007/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a analýza změn u Oblastí 
s významným povodňovým rizikem (dále jen „OsVPR“) z 1. plánovacího cyklu,  

- Sestavení nových hydraulických modelů v OsVPR nově vymezených a aktualizace 
hydraulických modelů v OsVPR včetně jejich posouzení nezávislým odborným subjektem, 

- Vytvoření map povodňového nebezpečí, map povodňového ohrožení a map povodňových 
rizik a jejich předání do Centrálního datového skladu MŽP. 

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření: 

- Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle, 

- Návrhy obecných opatření, 

- Návrhy konkrétních opatření pro snížení povodňového rizika, 

- Posouzení vlivu opatření po hydrologických celcích,  

- Projednání upraveného návrhu opatření s dotčenými obcemi a nositeli opatření. 

Etapa C Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem: 

- Přehledové mapy a technické zprávy pro agregované OsVPR,  

- Vypořádání připomínek obdržených v rámci uveřejnění plánů dílčích povodí a PpZPR 
v povodí Dunaje a zapracování relevantních připomínek, včetně zprávy o vypořádání 
připomínek. 

Etapa D Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik Povodí Dunaje: 

- Agregace dat pro PpZPR v povodí Dunaje,  

- Spolupráce na vypořádávání připomínek obdržených k PpZPR v povodí Dunaje. 

 

2.2. Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že 
zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich 
identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V 
případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení 
prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele 
realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném 

etapa dílčí etapa

A.1 Analýza realizovaných opatření 

navržených v 1. plánovacím cyklu, 

analýza změn vstupních dat z 1. 

plánovacího cyklu

A.2 zpracování map povodňového 

nebezpečí, ohrožení a rizik

Etapa B

C.1 Návrh ke zveřejnění k 

připomínkám

C.2 Vypořádání připomínek a konečná 

verze DoSVPR

Etapa D

Etapa A
Aktualizace a zpracování map povodňového 

nebezpečí a povodňových rizik

Etapa C
Zpracování Dokumentací oblastí s 

významným povodňovým rizikem 

Návrhy efektivních protipovodňových opatření 

Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
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v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude 
tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny 
poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen 
objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost 
i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností 1x za 
měsíc v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na 
rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu 
plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru bude vyhotoven zhotovitelem záznam a 
bude odsouhlasen objednatelem.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění smlouvy jsou dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a dílčí povodí Dyje. 
Předání hotového díla nebo jeho samostatně dokončených a předávaných částí bude 
zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 
602 00  Brno. 

3.2. Zhotovitel je povinen vždy po ukončení jednotlivé etapy nebo její části díla předat 
objednateli v jeho sídle uvedeném v předchozím odstavci výstupy předmětné etapy (části) 
díla, dokumenty či dokumentaci, a to vždy v počtech vyhotovení stanovených v Příloze č. 1 
této smlouvy. 

 
 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení 
projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu: 

 

  etapa dílčí etapa ukončení prací 

Etapa A 
Aktualizace a zpracování map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik 

A.1 Analýza realizovaných opatření 
navržených v 1. plánovacím cyklu, 
analýza změn vstupních dat z 1. 
plánovacího cyklu 

31.5.2019 

A.2 zpracování map povodňového 
nebezpečí, ohrožení a rizik 30.9.2019 

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření  30.9.2020 

Etapa C 
Zpracování Dokumentací oblastí s 
významným povodňovým rizikem  

C.1 Návrh ke zveřejnění k připomínkám 
30.9.2020 

C.2 Vypořádání připomínek a konečná 
verze DoSVPR 31.7.2021 

Etapa D Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 31.10.2021 

 
 
4.2. Termín ukončení plnění této smlouvy tak, jak je stanoven, je nepřekročitelný, vzhledem ke 

stanoveným podmínkám poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. 
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4.3. Při předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí sepíší smluvní strany písemný 
protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání 
díla spolu s termíny odstranění těchto vad.  

4.4. Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla či jejich částí a celého díla se 
vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní 
strany prohlašují, že cena je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené 
v článku I. této smlouvy a je součtem cen jednotlivých etap zpracování tohoto díla. 

 

  etapa dílčí etapa 
Cena v Kč bez 

DPH 

Etapa A 
Aktualizace a zpracování map povodňového 
nebezpečí a povodňových rizik 

A.1 Analýza realizovaných opatření 
navržených v 1. plánovacím cyklu, 
analýza změn vstupních dat z 1. 
plánovacího cyklu 

…… 

A.2 zpracování map povodňového 
nebezpečí, ohrožení a rizik …… 

Etapa B Návrhy efektivních protipovodňových opatření  …… 

Etapa C 
Zpracování Dokumentací oblastí s 
významným povodňovým rizikem  

C.1 Návrh ke zveřejnění k 
připomínkám …… 

C.2 Vypořádání připomínek a konečná 
verze DoSVPR …… 

Etapa D Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje …… 

Celková cena díla …… 

 
 
5.2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě 

v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Smluvní cena platí pro rozsah díla uvedený v článku I. této smlouvy, pro který je stanovena 
jako cena pevná. 

5.4. Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený 
v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, v němž bude uveden 
rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran. Při provádění 
takových změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ. 

 

6. Platební a fakturační podmínky 

 

6.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 
6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu 

díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci 
následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu 
díla bez vad a nedodělků. 

6.3. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem 
zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů 
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nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis 
provedených prací dané etapy. 

6.4. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po 
jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není 
započítáno ve lhůtě splatnosti. 

6.5. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

 

7. Součinnost objednatele 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytnout údaje dle přílohy č.4 SOD nejpozději do 14 dnů od 
oboustranného podpisu smlouvy o dílo. Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře 
poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a 
pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující 
údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další 
zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici. 

 

 

8. Smluvní pokuty 

8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

8.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla 
nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím 
dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

8.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně 
však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět 
plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba 
od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných 
prací.  

8.4. Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení 
vyúčtování uhradit. 

 

9. Zvláštní ustanovení 

9.1. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva 
autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a 
poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo 
zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném 
k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl 
objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území 
České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských 
práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění 
k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, 
jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 
Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy 
pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již 
zahrnuta v ceně díla. 
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9.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. 
Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení či zmenšení rozsahu prací v případě krácení 
dotačních prostředků, případně upravení termínů realizace. V tomto případě objednatel uhradí 
pouze neodvratitelné náklady vzniklé v této souvislosti. 

9.3. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlasených termínů plnění 
díla, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu 
vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy. 

 

 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

10.1.1. v této smlouvě, 

10.1.2. v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

10.1.3. v nabídce vítězného účastníka, 

10.1.4. výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se 
vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném. 

10.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

10.3. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

10.4. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců 
na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv 
pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.5. Objednatel hodlá k spolufinancovaní díla využít prostředků Evropského fondu regionálního 
rozvoje v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel poskytne součinnost při 
propagaci realizovaného díla dle podmínek tohoto programu. Zejména uplatňováním pravidel 
povinné publikace v dokumentech souvisejících s realizací díla. Požadavky na publicitu a 
propagaci jsou definovány v kapitole D.1 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v 
Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. 

10.6. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR (SFŽP), 
Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), Ministerstvu financí (MF), Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu (NKÚ), Evropské komisi (EK), Evropskému účetnímu dvoru (EÚD), Úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré 
doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovacích 
činností souvisejících s finančním příspěvkem poskytnutým objednateli ze Státního fondu 
životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje. 

10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

10.8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 
pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

10.9. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

10.10. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu 
prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 
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10.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5. 

10.11.1. Příloha č. 1 - Popis předmětu díla 

10.11.2. Příloha č. 2 -  Mapy povodňových nebezpečí a povodňových rizik 

10.11.3. Příloha č. 3 – Seznam obcí pro návrh a posouzení vlivu PPO  

10.11.4. Příloha č. 4 – Přehled podkladů předaných objednatelem 

10.11.5. Příloha č. 5 - Kalkulace nákladů 
 
 

V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák jméno 
 generální ředitel funkce 

 

 

 


