



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

"Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti"

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: Berounka ř. km 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení: 29. 06. 2018

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16. 07. 2018 a 17. 07. 2018:

- 1) V ZD části D Předpokládaná cena uvádí zadavatel cenu 21.430.000 Kč plus 1.417.000 Kč jako hodnotu vyhrazených změn závazku ze smlouvy. Ve smlouvě o dílo část III. odstavec 5 uvádíte, že jsou tyto položky označeny „*Vyhrazené změna závazku“. Rozumí tedy uchazeč správně, že součet těchto položek v soupisu prací nesmí být v součtu více, než 1.417.000 Kč? Resp. je to tedy předpokládaná cena těchto položek v soupisu prací?
- 2) Dne 29.6.2018 zahájil zadavatel Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO: 708 89 953 ve smyslu § 53 a 36 zákona č. 134/2016 Sb., zadávací řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 ZDZ na akci: „Berounka ř.km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“. Tato výzva k podání nabídky vč. příloh byla zadavatelem vyvěšena na profilu zadavatele.

Touto cestou Vás žádáme v souladu s § 98, ZDZ o vysvětlení zadávací dokumentace a to v následujících bodech:


1. Součástí zadávací dokumentace na profilu zadavatele je soubor F_1_Soupis prací. Bohužel tento soubor není ve formátu XLS. a po stažení nelze otevřít. Součástí ZD je i Soupis prací ve formátu PDF, který bohužel nelze doplnit. Žádáme o vysvětlení tohoto dotazu.

Zhotovitel má v souladu se zadávací dokumentací na vypracování cenové nabídky celkem 20. pracovních dní. Vzhledem k rozsahu stavby a plynoucích návazností a také v souladu s § 6, ZZVZ, žádáme zadavatele v souladu s § 99, ZDZ o prodloužení termínu pro zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

- Ad 1) Zadavatel je dle § 100 odst. 1 zákona oprávněn si v zadávací dokumentaci vymezit tzv. vyhrazené změny závazku, které musí být v souladu s § 16 odst. 3 zákona zahrnuty v předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V případě předmětné veřejné zakázky byly vyhrazenou změnou závazku označeny položky soupisu prací, které budou při plnění předmětu veřejné zakázky přeměřovány a zadavatel předpokládá odchylku mezi předpokládaným (v soupisu prací uvedeným) a skutečně naměřeným množstvím v rámci takových položek; zde zadavatel upozorňuje na skutečnost, že velikost každé odchylky je limitována zněním smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota vyhrazených změn pak představuje pouze předpokládanou hodnotu takových odchylek ve všech položkách soupisu prací, nikoliv stanovení maximálně možné nabídkové ceny takto označených položek, ani součet jejich předpokládaných hodnot.
- Ad 2) Zadavatel v rámci zadávacího řízení uveřejnil na profilu zadavatele soupis prací ve formátu XC4 (soubor *.xml), který dodavatel ocení v souladu s bodem K.4 Zadávací dokumentace.
- Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Praze 17. 07. 2018



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



28