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1 ÚVODEM 

1.1 Základní informace 
Záměr výstavby VD Vlachovice je prověřován v rámci příprav realizace vodních nádrží v regionech 
postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody (dále záměr). 

Společnost AQUATIS a.s. zpracovává pro objednatele (a současně investora) záměru soubor studií a 
dalších přípravných prací v rámci akce „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, 
technické řešení“. Součástí souboru prací je i vypracování dílčího plnění F.2. Zadání pro IG průzkum. 

Společnost AQUATIS a.s. jako zpracovatel technických studií je současně koordinátorem technických 
přípravných prací. 

Oddíl B (tj. tato zpráva) obsahuje specifikací inženýrsko-geologických a hydrogeologických 
průzkumných prací (IGP). Tato specifikace vychází ze stavu prozkoumanosti zájmového území a 
požadavků investora záměru na postup zpracování podkladů ve fázi studijní přípravy záměru.  

Specifikace bude podkladem pro zajištění samotného IGP (zadávané práce) 

 

1.2 Náplň prací 
Náplní prací je vypracování IG průzkumu pro zamýšlené VD Vlachovice ve specifikovaném rozsahu. 
Práce jsou zadávány ve výběrovém řízení podle zákona  č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání 
veřejných zakázek).  

Z hlediska obsahového zaměření jsou předmětem zadání IGP následující celky: 

G.1  Průzkumy v přehradním profilu (viz. kap. 5.1);  
G.2  Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky (viz. kap. 5.2);  
G.3  Průzkumy pro přeložku komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole (viz. kap. 5.3);  
G.4  Průzkumy nalezišť materiálů (viz. kap. 5.4); 
G.5  Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže (viz. kap. 5.5). 

Výchozí prozkoumanost a vazby na technické řešení jsou popsány v jednotlivých výše uvedených 
kapitolách zadání. Tamtéž jsou uvedeny vyplývající požadavky na členění a obsah etap průzkumu. 

Dostupné informace z průzkumů realizovaných v 70. letech pro dříve sledovaný přehradní profil v 
pozici pod soutokem Vláry a Sviborky (viz [41], [42]) jsou dostatečné jako etapa orientačního 
průzkumu pro vlastní přehradní profil. Zde je zadáván předběžný průzkum, který přebírá část obsahu 
úvodní fáze podrobného průzkumu. U ostatních celků, tj. obou přivaděčů (ze Sviborky i Smolinky), 
trasy přeložky silnice III/4942, průzkumů nalezišť a průzkumu svahových nestabilit musí předběžnému 
průzkumu předcházet orientační průzkum širšího zájmového území. 
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2 PODKLADY 

2.1 Zákony, vyhlášky, metodické pokyny 
[01] Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

[02] Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 

[03] Zákon č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví 

[04] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

[05] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění 

[06] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

[07] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

[08] Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

[09] Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 

[11] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 

 

[21] Vyhláška č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací 01.09.2001  

[22] Vyhláška č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce 20.06.2001  

[23] Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví 24.02.1995  

[24] Vyhláška č. 15/1995 Sb. vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti 
a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které 
jsou součástí těchto činností 

[25] Vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. 

[26] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 

[27] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 

2.2 Technické normy, jiné standardy 
ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – 

Sítový rozbor  

ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 2: Stanovení zrnitosti – 
Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů  

ČSN EN 1097-5 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 5: 
Stanovení vlhkosti sušením v sušárně  

ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: 
Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti  

ČSN EN 13286-1:2004 (73 6185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 1: 
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – 
Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků 

ČSN EN 13286-2 (2011) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební 
metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova 
zkouška, vč. opr. 1 (2014) 

ČSN 72 1010 (1989) Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 

ČSN 72 1018 (1971) Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin 

ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin 

ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách 
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ČSN 72 1022 Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách 

ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou 

ČSN 72 1029 Stanovení adsorpce vody podle Enslina 

ČSN EN 1998-5  Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, 
opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska 

ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: 
Pojmenování a popis 

ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: 
Zásady pro zatřiďování 

ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: 
Pojmenování a popis 

ČSN EN ISO 22475-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - 
Část 1: Zásady provádění 

ČSN EN ISO 22475-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Odběry vzorků a měření podzemní vody – 
Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance 

ČSN EN ISO 22475-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - 
Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou 

ČSN EN ISO 22476-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická 
penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku 

ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická 
penetrační zkouška 

ČSN EN ISO 22476-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní 
penetrační zkouška 

ČSN EN ISO 22476-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška 
presiometrem Ménard 

ČSN EN ISO 22476-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška 
pružným dilatometrem 

ČSN EN ISO 22476-7 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška 
Goodmanovým lisem 

ČSN EN ISO/TS 22476-10 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová 
penetrační zkouška 

ČSN EN ISO/TS 22476-10 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška 
s plochým dilatometrem 

ČSN EN ISO 22476-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická 
penetrační zkouška (CPTM) 

ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: 
Stanovení vlhkosti 

ČSN EN ISO 17892-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: 
Stanovení objemové hmotnosti 

ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: 
Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic 

ČSN EN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: 
Stanovení zrnitosti zemin 

ČSN EN ISO/TS 17892-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: 
Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru 

ČSN EN ISO/TS 17892-6 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: 
Kuželová zkouška 

ČSN EN ISO/TS 17892-7 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: 
Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin 

ČSN EN ISO/TS 17892-8 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: 
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Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou 

ČSN EN ISO/TS 17892-9 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: 
Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin 

ČSN EN ISO/TS 17892-10 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: 
Krabicová smyková zkouška 

ČSN EN ISO/TS 17892-11 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: 
Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu 

ČSN EN ISO/TS 17892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: 
Stanovení konzistenčních mezí 

ČSN EN ISO 18674-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná 
pravidla 

ČSN EN ISO 22282-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná 
pravidla 

ČSN EN ISO 22282-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky 
propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů 

ČSN EN ISO 22282-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní 
tlakové zkoušky ve skalních horninách 

ČSN EN ISO 22282-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací 
zkoušky 

ČSN EN ISO 22282-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: 
Vsakovací zkoušky 

ČSN EN ISO 22282-6 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky 
propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů 

ČSN 75 0101 (2003) Vodní hospodářství. Základní terminologie  

ČSN 75 0124 (2003) Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží  

ČSN 75 0110 (2010) Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie  

ČSN 75 2340 (2004) Navrhování přehrad – hlavní parametry a vybavení. 

ČSN 75 2935 (2014) Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. 

ČSN 75 5115 (2010) Jímání podzemní vody. 

ČSN 73 6110 (2006) Projektování místních komunikací vč. změn 2010, 2012 

ČSN 73 6101 (2004) Projektovaní silnic a dálnic vč. změn 2009, 2013 

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 
pravidla, 2006-09 

ČSN EN 1997-2 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a 
zkoušení základové půdy, 2008-03 

ČSN 01 3410 (2014) Mapy velkých měřítek  

ČSN 75 2310 (2006) Sypané hráze, vč. Opravy 1 (2009) 

ČSN 75 2410 (2011) Malé vodní nádrže 

ČSN EN 13383-1 (2004) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace vč. změny 2 (2014) 

ČSN EN 13383-2 (2013) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody  

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (2010) vč. změny 1 (2016) 

TP 76A Technické podmínky - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, Část A – Zásady 
geotechnického průzkumu, Ministerstvo dopravy ČR 06/2009 

TP 76B Technické podmínky - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, Část B - Provádění 
geotechnického průzkumu, Ministerstvo dopravy ČR 06/2009 
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2.3 Technické podklady 
[31] Vlára, vodní dílo Vlachovice - Technicko - ekonomická studie, AQUATIS a.s., Brno, 09/2015 

[32] Vlára, vodní dílo Vlachovice – Investiční záměr, AQUATIS a.s. Brno, 11/2015 

[33] Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení (soubor studií). 
AQUATIS a.s. Rozpracované.  

[34] Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava. Studie přírodě blízkých opatření v 
povodí Vláry AQUATIS a.s. Rozpracované.  

 

2.4 Archivní podklady 
[41]  Vlachovice - nádrž na Vláře, Orientační průzkum přehradního profilu a zátopy na Vláře a 

znalecké posouzení přehradního profilu a zátopy na Smolince, Geotest n. p. Brno, Brno, 
10/1971 

[42]  Vlachovice na Vláře – údolní nádrž, Závěrečná zpráva o orientačním inženýrskogeologickém 
průzkumu pro údolní nádrž na Vláře u Vlachovic, Geotest n. p. Brno, Brno, 11/1979 

 

2.5 Zkratky 
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka (zemědělského pozemku) 
ČGS  Česká geologická služba 
DUR   Dokumentace pro územní řízení 
DPS  Dokumentace pro provádění stavby 
DSP  Dokumentace pro stavební povolení 
EIA  Hodnocení vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment) 
GIS  Geografické infomační systémy 
IGP  Inženýrskogeologický průzkum 
OBU  Obvodní báňský úřad 
PD  Projektová dokumentace 
PMO  Povodí Moravy, státní podnik (investor, zadavatel) 
RQD  Redukovaný výnos jádra (z angl. Rock Quality Designation)  
SoD  Smlouva o dílo 
SSO  Skupina stavebních objektů 
VD   Vodní dílo 
VDV  Vodní dílo Vlachovice 
ŽP  Životní prostředí 
 

2.6 Konvence 
V textu všech částí této studie jsou užívány odkazy na doklady, které jsou přílohou této průvodní 
zprávy  a na podklady dle kapitoly 3. 

Pokud dokumentace udává výškové úrovně, jedná se o údaje ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (Bpv), výkresové přílohy v digitální podobě jsou prostorově určeny v souřadném systému 
JTSK. 
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3 INFORMACE O VD VLACHOVICE 

3.1 Umístění VD 
Zvažované VD Vlachovice má být umístěno na toku Vlára, č. hydrologického pořadí 4 - 21 - 08 – 
0520. 

Předběžná poloha předhradní hráze určená z geomorfologických hledisek se uvažuje nad obcí 
Vlachovice cca 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. Zpřesnění polohy hráze jedním z úkolů pro 
technické studie, pro něž jsou zadávané průzkumné práce podkladem.  

Aktuálně zvažované zájmové území VD Vlachovice a poloha vodního díla je uvedena na obr. 01. 

 

 
 
Obr. 01: Zájmové území a aktuálně zvažovaná poloha VD Vlachovice 

 

Vybrané místo je vhodné z morfologických hledisek. Sypaná přehradní hráz je navržena s přímou 
osou směřující přibližně kolmo k vrstevnicím v zužujícím se údolí. Koruna hráze je navržena na kótě 
392,00 m n. m., hráz má výšku nad terénem až 40 m. Z hlediska IG poměrů nejsou dosud známy 
argumenty pro úpravu polohy hráze. Prověření a optimalizace polohy hráze z IG hledisek je jedním 
z cílů zadávaného průzkumu.  

 

Je třeba upozornit, že oproti dříve zvažovaným koncepcím VD Vlachovice je nyní hrázový profil 
umístěn výše proti toku Vláry nad soutok Vláry se Sviborkou. 

Původní situování nádrže, prověřované IG průzkumem (např. Fousek J. a kol. 1971, podkl. [41]), bylo 
situováno cca 0,15 km pod soutok Sviborky, Benčice a Vláry a alternativně cca 1 km západně od obce 
Křekov (obr 02). 

 



F.2. Zadání pro IG průzkum Vlára, Vodní dílo Vlachovice 
předprojektová příprava, technické řešení 

B. Specifikace průzkumných prací 171305 

 

Copyright © AQUATIS a.s. 

B_Specifikace_IGP_oprava strana 8 

 

 
 
Obr. 02: Dříve zvažovaný rozsah VD Vlachovice [41] 

 

3.2 Účely VD 
Předpokládá se koncepce víceúčelové nádrže.  

Prvořadým účelem zvažovaného VD je vodárenské využití. Nádrž má vytvořit vodní zdroj pro posílení 
zásobování pitnou vodou v území s nedostatkem zdrojů podzemní vody v povodí Vláry, části Zlínska a 
případně i Uherskohradišťska. S dalšími zdroji povrchové vody v širším území, u nichž je zajištěnost 
odběrů snížena v obdobích déle trvajícího sucha, má nádrž VD Vlachovice ve spolupráci v soustavě 
zvýšit bezpečnost dodávek pro úpravu na vodu pitnou.  

Víceúčelové využití vodní nádrže má také umožnit lokální protipovodňovou ochranu sídel podél řeky 
Vláry a v období sucha nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění nezbytných ekologických 
funkcí na dolním úseku řeky Vláry. 

 

3.3 Technická koncepce VD 
Hrázový profil se nachází ve vzdálenosti 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. Sypaná hráz se 
navrhuje s přímou osou směřující přibližně kolmo k vrstevnicím. Koruna hráze je navržena na kótě 
392,00 m n. m. a má výšku nad terénem až 40 m. Převýšení koruny nad maximální retenční hladinou 
je cca 2 m, což zahrnuje výšku výběhu větrové vlny a bezpečnostní rezervu. Předpokládá se, že 
návodní hrana koruny bude vybavena vlnolamem.  

Předpokládá se výstavba sypané zonální hráze z materiálů, jejichž zajištění je jedním z předmětů 
zadávaného IGP. 

Hráz bude zavázána do podloží pomocí injekční clony prováděné z betonové injekční chodby 
probíhající po celé délce hráze. Na obou koncích hráze bude injekční clona protažena ještě dále do 
volného terénu, aby se zamezilo obtékání clony ve svazích. Zde bude podloží těsněno z injekčního 
bločku, který se vybetonuje na odkrytý povrch skalního podloží. Injekční chodba bude umístěna pod 
tělesem hráze blíže její návodní paty (v návaznosti na prostorové uspořádání těsnicího jádra hráze) a 
výškově bude z větší části zapuštěna do skalního podloží. Podrobnější konstrukční řešení hráze bude 
obsahem technických studií, pro které budou podkladem IG průzkumy v prostoru hráze a průzkumy 
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nalezišť násypových materiálů. 

V místě křížení se spodními výpustmi bude injekční chodba vedena spodem, zde se bude nacházet 
její nejnižší místo a bude zde umístěna čerpací stanice prosáklé vody. Vstupy do injekční chodby se 
předpokládají ze dvou vstupních komor v úrovni terénu na koncích hráze, tj. levobřežní a pravobřežní) 
a dále z chodby spodních výpustí - údolní. Hloubka injektáže se předběžně odhaduje do 45 m s 
ohledem na zjištění o poměrech v podloží hráze, které vyplynou ze zadávaného IGP. 

Vodní dílo bude vybaveno funkčními objekty (nehrazený přeliv, skluz a vývar, odběrný objekt). Jedním 
z cílů zadávaného IGP je zjištění základových poměrů, případně doporučení pro upřesnění umístění 
těchto objektů. Vodní dílo bude dále vybaveno provozním zázemím, sítí cest a současně bude třeba 
realizovat řadu objektů povahy vyvolaných investic. 

Hráz i celé vodní dílo budou vybaveny monitorovacími systémy pro sledování veličin významných pro 
hodnocení bezpečnosti a chování hráze (TBD) a pro sledování provozních veličin.  

Předpokládá se, že vodní dílo bude zařazeno do I. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního 
dohledu. Bezpečnost návrhové koncepce vodního díla za povodní bude v rámci technických studií 
prokázána pro kontrolní povodeň PV10 000. 

 

3.4 Hlavní parametry VD 
Hlavní parametry byly předběžně stanovené na základě předchozích studijních prací. Soubor 
technických studií, pro něž je zadávaný IGP podkladem, může níže udávané parametry zpřesnit. 

 

3.5 Celková skladba záměru 
Záměr výstavby VD Vlachovice bude zahrnovat následující skupiny stavebních objektů (podrobnější 
členění je výstupem technických studií):  

 Hlavní hráz, funkční objekty a zařízení, provozní objekty, úpravy v zátopě a opatření pro 
začlenění VD do území a krajiny; 

 Převody vody ze Sviborky a Smolinky vč. souvisejících funkčních objektů a zařízení; 

 Provozní budova a zázemí, příjezdy, přístupy a cestní síť, zabezpečení vodního díla; 

 Vyvolané investice: Přeložka silnice, úprava cestní sítě, infrastruktura v území; 

 Související stavby.  

 

  

Základní charakteristika: Nádrž v profilu nad Sviborkou, větší velikosti dle varianty sledované 
investorem záměru, s maximální hladinou na kótě 390,00 m n. m. 

Hlavní vlastnosti a kapacity: Celkový objem nádrže cca 29,1 mil. m
3
  

Ochrana území pod nádrží před povodněmi ... Q100 

Návrhový průtok pro vodní dílo ... Q1000 

KPV = Q10 000  

Technické parametry: Hladina stálého nadržení Ms: 

Hladina zásobního prostoru Mz: 

Max. hladina v nádrži Mr: 

Kapacita spodních výpustí při Mr: 

Kapacita bezpečnostního přelivu při Mr: 

Kóta pevné přelivné hrany: 

Kubatura zemní hráze: 

Kubatura betonových konstrukcí: 

365,0 

388,0  

390,0 

2 x 10,5 

45 

388,7 

1 117 

244 

m n. m. 

m n. m. 

m n. m. 

m
3
/s 

m
3
/s 

m n. m. 

tis. m
3
 

tis. m
3
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4 METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

4.1 Obecné zásady 
IGP musí být proveden tak, aby zajistil všechny nezbytné poznatky a podklady pro danou etapu 
přípravy záměru v rozsahu specifikací v tomto zadání. IGP musí rovněž poskytnout i údaje nezbytné k 
hodnocení geotechnických rizik a dalších rizik spojených se stavbou. 

Zadání respektuje hlavní metodické zásady provádění IGP tj. 

 etapovost,  

 komplexnost, 

 hospodárnost. 

Etapovost IGP úzce souvisí potřebami příslušné etapy přípravy záměru a členěním IGP na dílčí celky 
(viz oddíl 5 zprávy) ve vztahu k obsahu záměru jako celku. V  dílčích celcích se vychází z různého 
výchozího stavu prozkoumanosti a technických podkladů. Průzkumné práce jsou v daném případě 
navrhovány pro etapu provádění podrobných technických studií, avšak s ohledem na charakter 
řešeného úkolu a předpoklad dalšího vývoje záměru zahrnují jak orientační průzkum a předběžný 
průzkum, tak část činností odpovídající podrobnému průzkumu. 

Práce budou prováděny po etapách, které budou ukončovány projednáním a upřesněním postupu 
v etapě následující. Návrh obsahu navazující etapy prací vycházející z hodnocení etapy předchozí je 
vždy součástí předmětu plnění. Jednotlivé etapy IGP jsou navázány na harmonogram dalších 
přípravných prací, požadavky na časový průběh realizace IGP jsou popsány v této zprávě. 

Komplexnost IGP v daném případě znamená, že budou všestranně a úplně zajištěny práce potřebné 
pro vyřešení daného úkolu v rámci příslušné etapy průzkumu, při optimálním využití dostupných 
poznatků vědy a techniky a v součinnosti s dalšími profesemi (geodet, hydrogeolog, geotechnik, 
projektant aj.) a zajištěna úplná související dokumentace pro další využití. 

Hospodárnost průzkumu je dána především efektivností využití výsledků a chápe se tím na jedné 
straně splnění zadaných úkolů s vynaložením přiměřených materiálních a finančních prostředků a na 
druhé straně provedení průzkumu ve vhodném rozsahu s cílem omezení rizik a zamezení zvýšených 
nákladů v období další přípravy a při realizaci záměru. Z uvedeného důvodu bude způsobem 
uvedeným v tomto zadání docházet po každé dokončované dílčí etapě průzkumu k potvrzení, příp. 
upřesnění obsahu navazující etapy. 

 

4.2 Členění prací v rámci zakázky 
 

Členění prací vychází z obchodních podmínek, které rozlišují: 

Činnosti přímo specifikované – tím se rozumí práce, které budou prováděny na základě přímé 
specifikace v tomto zadání. 

Činnosti rámcově specifikované – tím se rozumí práce, u kterých dojde k upřesnění specifikace 
s využitím vyhodnocení technických podkladů nebo výsledků předchozí etapy. 

 

Výkazy výměr dílčích částí průzkumných prací obsahují rovněž některé činnosti, u kterých nabízející 
zahrne do nabídky předběžnou cenu specifikovanou zadavatelem a kterou bude možné čerpat na 
základě doložení skutečných přímých nákladů.  

 

Součástí prací je rovněž projednávání a investorem a koordinátorem technických studií. 
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5 DÍLČÍ ČÁSTI PRŮZKUMŮ 

5.1 Celek 1 - Průzkumy v přehradním profilu (G.1) 

5.1.1 Výchozí stav podkladů a prozkoumanost 

Pro projekční návrhové práce prováděné v roce 2015 bylo využito výsledků dosavadních průzkumů 
prováděných v 70. letech. Ty byly shrnuty v rešerši (studie 2015), která je součástí technicko-
ekonomické studie [31] a je přílohou tohoto zadání. Zadavatel nedisponuje dalšími IG podklady a 
jejich obstarání a ověření je předmětem zadávaných prací. 

Je třeba upozornit, že historicky prováděné průzkumy se týkaly dříve sledovaného níže ležícího profilu 
bezprostředně nad obcí Vlachovice, pod soutokem Vláry se Sviborkou. Z vrtů dokumentovaných 
v rešerši se v blízkosti přehradního profilu nacházejí pouze vrty J13, J14 a J14A, případně ještě V7 
(u mostku). 

 

5.1.2 Technická koncepce IGP 

Pozice hrázového profilu byla doporučena Technicko-ekonomickou studií [31] s tím, že lze připustit 
posun osy hráze v koridoru o šířce 300 m (viz přílohu C.1). Pozice průzkumných děl jsou navrženy 
tak, aby byly ověřeny geologické poměry jak ve vymezeném prostoru, tak následně podrobněji v linii 
zvažované osy hráze. Potvrzení, příp. optimalizace polohy hráze s ohledem na geologické poměry je 
jedním z hlavních cílů IGP. 

Za orientační průzkum v prostoru přehradního profilu se považují IG rešerše (dle [31]) v příloze zprávy 
spolu s výsledky archivních průzkumů dle [41] a [42]. 

Předmětem prací celku G.1 - Průzkumy prováděné v přehradním profilu je předběžný průzkum 
v oblasti zamýšleného přehradního profilu zahrnující 2 fáze: 

G.1.1 - Průzkumy v přehradním profilu 1. fáze: Podklady pro upřesnění polohy hráze 
G.1.2 - Průzkumy v přehradním profilu 2. fáze: Dokumentace IG poměrů v prostoru hráze 

Poznatky z průzkumných prací 1. fáze pomohou optimalizovat polohu hrázového profilu a mohou tedy 
vést k případné korekci polohy osy hráze. Obsah druhé fáze prací může být upřesněn s ohledem na 
výsledky 1. fáze IGP. Druhá fáze ve specifikaci obsahuje vedle dokončení předběžného průzkumu i 
některé prvky podrobného průzkumu ve vymezeném rozsahu. 

Obě fáze se zadávají jako činnosti přímo specifikované. 

 

5.1.3 Cíle průzkumu 

Cílem předběžného průzkumu bude v první fázi stanovení geologických poměrů ve vymezeném 
prostoru pro umístění přehradní hráze, zejména vymezení kvazihomogenních celků, objasnění 
úložných poměrů (stratigrafie a litologie), tektonického porušení masivu (zlomů a poruchových pásem, 
puklinových systémů), geodynamických jevů (svahové pohyby, eroze, zvětrávání) a doporučení 
optimální pozice hrázového profilu z hlediska geologických poměrů.  

Následně v druhé fázi budou ve zvolené poloze hráze upřesňovány informace o základových 
poměrech hráze a jejích funkčních objektů, budou stanoveny základní geotechnické vlastnosti 
zastižených zemin a hornin pro potřeby projekčních prací a výpočtových analýz. 

Jako součást průzkumných prací budou provedeny hydrovrty pro zjištění hodnot propustnosti podloží 
hráze a trvale vystrojeny pro následné sledování hladiny podzemní vody.  

Požadovaný rozsah hydrogeologického průzkumu: 

 Zpracování podkladů z databáze ČHMÚ – prameny v HGR 3223 

 Koncepční model dotčených hydrogeologických struktur 

 Pasportizace vodních zdrojů – v oblasti možného vlivu nádrže (po hydrogeologické 
rozvodnice) a v oblasti vlivu ražby štol 

 Hydrometrování toků – identifikace zón přírůstků a ztrát vody v toku. 
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 Zjištění hydrogeologických charakteristik litologických typů souvrství v zájmové oblasti  

 Zjištění hydrogeologických poměrů v místě hráze – realizace čtyř vrtů – 3 × 10 m, 1 ×40 m, 
realizace hydrodynamických zkoušek (čerpacích nebo vsakovacích), odběr vzorků podzemní 
vody, analýzy v rozsahu FCHR (vrtné práce jsou součástí dvou fází předběžného IGP, viz 
dále). 

 Průběžný monitoring vybraných hydrogeologických objektů – vrtů, studní, pramenů v počtu 
cca 30 ks. 

Vrty, které nebudou vystrojeny jako hydrogeologické, budou v prostoru hráze likvidovány 
jílocementovou zálivkou minimálně do úrovně skalního podloží. 

 

 

5.1.4 Obsah zadávaných prací 

G.1.1  Průzkumy v přehradním profilu - 1. fáze: Podklady pro upřesnění polohy 
 hráze 

Zahrnují  

 1. soubor průzkumných děl (9 jádrových vrtů) vč. vyhodnocení  

 geofyzikální měření vč. vyhodnocení. 

Výstupem 1. fáze bude dílčí zpráva dokumentující  

 provedení a zaměření průzkumných děl (výškopis a polohopis), průběh prací, vyhodnocení a 
popis vrtů, sond, včetně fotodokumentace 

 provedení a vyhodnocení geofyzikálních měření, zaměření (výškopis a polohopis) 
geofyzikálních profilů, interpretace geofyzikálních měření do zaměřených profilů a verifikace 
výsledků vůči provedeným průzkumným dílům; 

 generelní popis IG poměrů v koridoru pro umístění přehradní hráze;  

 doporučení k optimalizaci polohy osy hráze. 

 

Pozice geofyzikálních profilů a průzkumných děl pro verifikaci geofyzikálních měření jsou zřejmé ze 
situace – příloha C.1. Vrty budou provedeny jako svislé jádrové s požadavkem dokumentace celého 
profilu. Vzhledem k délce vrtů není požadováno inklinometrické zaměření 

Vrty budou doplněny sérií geofyzikálních měření na celkem 12 profilech – 5 podélných profilů délky 
cca 600 m v uvažované ose hráze a paralelně v odstupu cca 60 m a 7 profilů na ně kolmých délky cca 
300 m (tj. v celém uvažovaném prostoru pro možné umístění hráze). Celková délka geofyzikálních 
profilů tak činí 5 450 m. Bude použita kombinace geoelektrických metod.  

 

Tab. 01: Přehled průzkumných děl (1. soubor) 

Ozn. Popis Parametry Pozn. 

J101 Jádrový vrt 7 m Svislý Předpokládá se kombinace vrtání TK a 
DIA nářadím, případně s využitím 
dvojité jádrovky nebo jiných technik tak, 
aby bylo dosaženo maximálně 
možného výnosu jádra (v daných 
podmínkách je odhadováno na min. 
80% z libovolného typického 3 m úseku 
souvrství)  

J102 Jádrový vrt 7 m Svislý 

J103 Jádrový vrt 7 m Svislý 

J104 Jádrový vrt 7 m Svislý 

J105 Jádrový vrt 7 m Svislý 

J106 Jádrový vrt 7 m Svislý 

J107 Jádrový vrt 10 m Svislý 

J108 Jádrový vrt 10 m Svislý 

J109 Jádrový vrt 10 m Svislý 

 

 

 



F.2. Zadání pro IG průzkum Vlára, Vodní dílo Vlachovice 
předprojektová příprava, technické řešení 

B. Specifikace průzkumných prací 171305 

 

Copyright © AQUATIS a.s. 

B_Specifikace_IGP_oprava strana 13 

 

 

 

 

Tab. 02: Přehled geofyzikálních profilů 

Ozn. Popis Parametry Pozn. 

L1 Podélný PF 600 m Geofyzikální měření bude provedeno 
jako VES v kombinaci s ERT, v případě 
potřeby doplněná o SOP. 

L2 Podélný PF 600 m 

L3 Podélný PF 600 m 

L4 Podélný PF 600 m 

L5 Podélný PF 600 m 

C1 Příčný PF 300 m 

C2 Příčný PF 300 m 

C3 Příčný PF 300 m 

C4 Příčný PF 300 m 

C5 Příčný PF 300 m 

C6 Příčný PF 300 m 

C7 Příčný PF 300 m 

 

 

G.1.2  Průzkumy v přehradním profilu - 2. fáze: Dokumentace IG poměrů 
v prostoru hráze 

Zahrnují : 

 2. soubor průzkumných vrtů jádrových (10 jádrových vrtů) vč. vyhodnocení a orientovaného 
kamerového průzkumu; 

 Provedení zkoušek na 2. souboru průzkumných děl; provedení presiometrických zkoušek ve 
dvou reprezentativních vrtech 

 provedení vodních tlakových zkoušek 

 Injekční pokus 

 Provedení a vystrojení pozorovacích HG vrtů 

Výstupem 2. fáze bude závěrečná zpráva dokumentující souhrnně výsledky 1 a 2. fáze průzkumů 
prováděných v přehradním profilu. 

 provedení, vyhodnocení a popis průzkumných děl, zaměření průzkumných děl (výškopis a 
polohopis);  

 provedení a vyhodnocení geofyzikálních měření, zaměření (výškopis a polohopis) 
geofyzikálních profilů s reinterpretací vůči provedeným průzkumným vrtům; 

 popis IG poměrů v koridoru pro umístění přehradní hráze a preferované ose hráze;  

 doporučení k dalšímu zaměření IGP v prostoru hráze 

 specifikace prací navazující etapy IGP. 
 

Předběžná pozice vrtů a dalších průzkumných děl předběžného průzkumu je zřejmá z přiložené 
situace. Jejich poloha může být upřesňována ve vazbě na 1. fázi prací.  

Do této fáze jsou zařazeny i průzkumné práce v místech uvažovaných variant provozního střediska a 
funkčních objektů. Geologické poměry v obou uvažovaných variantách provozního střediska budou 
ověřeny jádrovými vrty J136 a J137 do hloubky 20 m. Vrtné jádro bude zdokumentováno a budou 
z něho odebrány vzorky hornin pro laboratorní zkoušky. Hloubka vrtů je volena tak, aby zároveň 
ověřila výskyt pískovců jako možného zdroje stabilizačního materiálu ve svazích Dulova kopce (do 
něhož je provedeno levostranné zavázání hráze). 
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Tab. 03: Přehled průzkumných děl (2. soubor – hráz a provozní středisko) 

Ozn. Popis Parametry Pozn 

HVJ121 Svislý, hydrogeologický 30 m Předpokládá se kombinace vrtání TK a 
DIA nářadím (provozní pažení), 
případně s využitím dvojité jádrovky 
nebo jiných technik tak, aby bylo 
dosaženo maximálně možného výnosu 
materiálu (v daných podmínkách je 
odhadován v průměru na min. 75% 
jádra pod úrovní skalního podloží). 
Vystrojení hydrovrtů bude standardní 
s ochranným zhlavím vrtu. 
Vrty 121 – 124, 127 a 131 budou 
inklinometricky zaměřeny. 
Ve vybraných vrtech bude provedena 
prohlídka kamerou se záznamem. 
V HG vrtech rozbor vody. 

J122 Svislý 50 m 

J123 Svislý 50 m 

HVJ124 Svislý, hydrogeologický 30 m 

J125 Svislý 20 m 

J126 Svislý 20 m 

HVJ127 Svislý, hydrogeologický 40 m 

HVJ128 Svislý, hydrogeologický 10 m 

J129 Svislý 20 m 

J130 Svislý 20 m 

J131 Svislý 30 m 

J132 Svislý 10 m 

J133 Svislý 10 m 

J134 Svislý 10 m 

J135 Svislý 10 m 

J136 Svislý, provozní stř. 20 m 

J137 Svislý, provozní stř. 20 m 

 CELKEM 400 m  

 

Tab. 04: Přehled terénních a laboratorních zkoušek  

Ozn. Popis Pozn 

J121 VTZ Kromě základních klasifikačních rozborů a Proctor Standard, 
min. 13 neporušených vzorků zemin (stlačitelnost, 
konsolidace, krabicový smyk), 8 vzorků hornin (tlak, střih - 
orientovaně), petrografie, příp. stanovení agresivity hornin 

J122 Presiometrie, VTZ 

J123 Presiometrie, VTZ 

 

5.1.5 Související přílohy 

 

C.1.1 Přehledná situace VD Vlachovice 

C.1.2 Situace prostoru hráze VD Vlachovice (na podkladu ortofotomapy) 

C.1.3 Situace prostoru hráze VD Vlachovice (na podkladu DMR) 

 

D.1.1  Výkaz výměr G.1.1 - 1. fáze: Podklady pro upřesnění polohy hráze 

D.1.2  Výkaz výměr G.1.2 - 2. fáze: Dokumentace IG poměrů v prostoru hráze 

 

5.1.6 Součinnost objednatele a zhotovitele 

Pro umožnění zahájení prací bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo zabezpečuje objednatel 
v předstihu vlastními prostředky: 

 informace a vyjádření o existenci inženýrských sítí v rozsahu území vymezeného pro 
provádění IGP, část G.1 - Průzkumy prováděné v přehradním profilu, 

 souhlasy se vstupem na pozemky k provedení IGP, část G.1 - Průzkumy prováděné v 
přehradním profilu, 

 ohlášení IGP, část G.1 - Průzkumy prováděné v přehradním profilu dotčeným obcím 
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Související doklady předá objednatel zhotoviteli k termínu nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

Veškeré další úkony vyplývající z platných předpisů zajišťuje zhotovitel samostatně. 

Objednatel rozhodne o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací do 10 pracovních dnů po 
předání dílčí zprávy 1 fáze průzkumů (G.1.1). 

Zhotovitel bude na koordinačních jednáních pro potřeby souběžných činností průběžně poskytovat 
podklady z provedených prací. 

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla o stejnou dobu trvání, v jaké by byl v prodlení objednatel 
s plněním součinnosti investora uvedené výše.  

 

5.1.7 Harmonogram prací 

 Práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 1. fáze průzkumu bude ukončena do 60 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací vydá investor do 10 pracovních 
dnů po předání dílčí zprávy 1. fáze průzkumů. 

 Koncept závěrečné zprávy IGP celku G.1 bude předán k ověření investorovi do 170 dnů po 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Připomínky ke konceptu závěrečné zprávy předá investor do 10 pracovních dnů po předání 
konceptu.  

 Čistopis závěrečné zprávy předá zhotovitel do 10 pracovních dnů po obdržení připomínek.  
 

5.1.8 Zvláštní požadavky na provádění prací 

Průzkumné vrty budou prováděny s potřebnou pečlivostí, která zajistí maximální efektivitu prací 
(zejména výnos jádra). Vrty v prostoru hráze nebudou likvidovány hutněným záhozem, ale 
jílocementovou zálivkou s výslednou pevností min. 3 MPa. Dokumentace prací musí být v souladu 
s platnými oborovými předpisy. 

Při postupu prací je nutno v co možná nejvyšší míře respektovat místní podmínky (omezení kácení, 
způsob úpravy přístupů apod.) a zajistit po skončení prací úpravu dotčeného místa do původního 
stavu. Posun v umístění vrtu o více než 5 m podléhá souhlasu investora. 

Průzkumná díla, která budou zachována (pozorovací vrty) budou opatřena standardním vybavením 
odpovídajícím účelu díla. 

 

 

5.2 Celek 2 - Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky 
(G.2) 

5.2.1 Výchozí stav podkladů a prozkoumanost 

Záměr realizovat převody vody ze Sviborky a Smolinky do nádrže VD Vlachovice nebyl dosud z IG 
hledisek prověřován. 

K dispozici jsou podklady dostupné z veřejných zdrojů (Geofond). Jedná se zejména o geologickou 
mapu 1:50 000 a mapu svahových nestabilit.  

Zadavatel nedisponuje pro tuto část záměru IG podklady a jejich obstarání a ověření je předmětem 
zadávaných prací.  

 

5.2.2 Technická koncepce IGP 

Převody vody ze Sviborky a Smolinky do nádrže VD Vlachovice budou realizovány tak, že na tocích 
budou vybudovány odběrné objekty a od nich budou vedeny přivaděče. Jejich návrh bude obsahem 
samostatné technické studie. Z hlediska technické koncepce se může jednat přivaděče provedené 
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buď jako podzemní díla prováděná hornickým způsobem (hydrotechnické štoly minimálního 
realizovatelného profilu, pokud možno v co nejkratší trase) nebo o povrchové přivaděče (v minimálním 
potřebném sklonu vedené po úbočí) nebo o kombinaci obou možností (část povrchový přivaděč + 
ražená část). 

Umístění obou odběrných objektů je orientačně uvedeno v situaci. Bude se jednat relativně malé 
objekty charakteru stupňů na každém z obou toků.  

Koncepce IGP vychází ze skutečnosti, že technická koncepce přivaděčů vody není dosud 
stabilizovaná. Z uvedených důvodů je IGP zadáván ve dvou etapách  

G.2.1 - Průzkumy pro převody vody - orientační průzkum  
G.2.2 - Průzkumy pro převody vody - předběžný průzkum 

Poznatky z orientačního průzkumu budou poskytnuty řešiteli technické studie a budou sloužit jako 
jeden podkladů pro rozhodnutí o perspektivní koncepci přivaděčů. Pro investorem vybranou koncepci 
přivaděčů bude následně vykonán předběžný průzkum v zadaném rozsahu. 

Etapa G.2.1. je zadávána jako činnost přímo specifikovaná.  Etapa G.2.2. je zadávána jako 
činnost rámcově specifikovaná. 

 

5.2.3 Cíle průzkumu 

Cílem etapy G.2.1 průzkumných prací, která bude mít charakter orientačního průzkumu, bude zjištění 
geologických poměrů v místě odběrných objektů a vymezení rizikových míst území, jejichž výskyt by 
mohl ovlivnit realizovatelnost přivaděčů. Na základě zjištěných poznatků tak bude doporučeno, zda 
preferovat z IG hledisek variantu povrchovou nebo raženou a bude doporučeno upřesnění obsahu 
navazující etapy IGP. 

Cílem etapy G.2.2 bude provedení předběžného průzkumu pro vybranou koncepci převodů vody 
v upřesněném rozsahu. 

 

5.2.4 Obsah zadávaných prací 

G.2.1. - Průzkumy pro převody vody - orientační průzkum 

V etapě orientačního průzkumu bude na vymezeném území (viz situace v příloze C.2.1 a C.2.2) 
provedeno mapování geologických jevů (skalní výchozy, zářezy a další geomorfologické útvary, 
prameniště a zejména potenciální svahové nestability). Tato etapa nezahrnuje odkryvné práce (vrty, 
kopané sondy, atd.). 

Předmětem orientačního průzkumu bude zejména: 

 Soustředění podkladů 

 Rešerše 

 Rekognoskace terénu, mapování geologických jevů  

 Orientační vyhodnocení IG poměrů 

 Doporučení ke koncepci přivaděčů 

 Upřesnění náplně předběžného průzkumu 

 Prostorové vymezení oblastí perspektivních z hlediska provedení přivaděčů  

 Závěrečná zpráva orientačního průzkumu 

 

G.2.2. - Průzkumy pro převody vody - předběžný průzkum 

 

V etapě předběžného průzkumu budou v místech uvažovaných přivaděčů vyhloubeny tři průzkumné 
vrty – svislý 10 m a dva subhorizontální v délce 30 m. Vrtné jádro bude zdokumentováno a budou 
odebrány vzorky pro laboratorní zkoušky. Ve vrtech bude proveden komplex karotážních měření podle 
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požadavků orientačního průzkumu. 

V potenciálních trasách přivaděčů bude provedeno geofyzikální měření (celková délka profilů cca 
3500 m) vhodnými geoelektrickými, příp. elektromagnetickými metodami (např. VES) a v portálových 
oblastech MRS. 

 

5.2.5 Související přílohy 

Přehledná situace zájmové oblasti s vymezením zkoumaných území (C.2.1 a C.2.2) 

 

5.2.6 Součinnost objednatele a zhotovitele 

Pro umožnění zahájení prací bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo zabezpečuje objednatel 
v předstihu vlastními prostředky katastrální situaci a informace o vlastnických vztazích v zájmovém 
území, tyto podklad předá k termínu nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

Veškeré další úkony související s IGP a vyplývající z platných předpisů zajišťuje zhotovitel 
samostatně. 

Objednatel rozhodne o případném upřesnění specifikace pro etapu předběžného průzkumu G.2.2 do 
10 pracovních dnů po předání závěrečné zprávy orientační etapy průzkumů (G.2.1). 

Zhotovitel není v prodlení s plněním díla o stejnou dobu trvání, v jaké by byl v prodlení objednatel 
s plněním výše uvedené součinnosti.  

 

5.2.7 Harmonogram prací 

 Práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Etapa G.2.1 průzkumu bude ukončena do 45 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací vydá investor do 10 pracovních 
dnů po předání dílčí zprávy 1 fáze průzkumu. 

 Koncept závěrečné zprávy IGP celku G.2 bude předán k ověření investorovi do 35 dnů po 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Připomínky ke konceptu závěrečné zprávy předá investor do 10 pracovních dnů po předání 
konceptu.  

 Čistopis závěrečné zprávy předá zhotovitel do 10 pracovních dnů po obdržení připomínek.  
 

5.2.8 Zvláštní požadavky na provádění prací 

Průzkumné vrty orientačního průzkumu budou prováděny s potřebnou pečlivostí, která zajistí 
maximální efektivitu prací (zejména výnos jádra). Vrty budou likvidovány hutněným záhozem. 
Dokumentace prací musí být v souladu s platnými oborovými předpisy. 

Při postupu prací je nutno v co možná nejvyšší míře respektovat místní podmínky (omezení kácení, 
způsob úpravy přístupů apod.) a zajistit po skončení prací úpravu dotčeného místa do původního 
stavu.  

 

 

5.3 Celek 3 - Průzkumy přeložku komunikace Vlachova Lhota – 
Vysoké Pole (G.3) 

5.3.1 Výchozí stav podkladů 

K dispozici jsou pouze podklady dostupné z veřejných zdrojů, tj. z Geofondu. Jedná se o geologickou 
mapu 1:50 000 a mapu svahových nestabilit. Další podklady, např. ve formě dokumentace archivních 
vrtů nejsou známy. 
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5.3.2 Technická koncepce 

Silnice III/4942 se v části své trasy nachází v budoucí zátopě a proto bude nutné ji vést v nové trase. 
Ta není v tuto chvíli stanovena. Ze stávající trasy je zřejmé, že na začátku přeložky bude trasa vedena 
přes zátopu vyplňující údolí Tichovského potoka široké v tomto místě cca 100 m. Dále lze 
předpokládat vedení trasy po západním úbočí nad údolím Vláry. Toto úbočí je v jižní části zalesněno a 
v severní části pokryto loukami, resp. pastvinami. Na konci trasy před tím, než silnice vstoupí do obce 
Vysoké Pole, překračuje horní tok řek Vláry již v prostoru nad zátopou. 

5.3.3 Cíle průzkumu 

Cílem první etapy průzkumných prací, která bude mít charakter orientačního průzkumu, bude 
mapování geologických jevů (skalní výchozy, prameniště a zejména potenciální svahové nestability) 
v místě předpokládané trasy přeložky. Cílem druhé etapy bude zjištění geologických poměrů v místě 
budoucích přemostění údolí Tichovského potoka a Vláry.  

5.3.4 Obsah zadávaných prací 

G.3.1. - Průzkumy pro přeložku komunikace - orientační průzkum 

V etapě orientačního průzkumu bude na vymezeném území (viz situace v příloze C.2.1 a C.2.2) 
provedeno mapování geologických jevů (skalní výchozy, zářezy a další geomorfologické útvary, 
prameniště a zejména potenciální svahové nestability). Tato etapa nezahrnuje odkryvné práce (vrty, 
kopané sondy, atd.). Předmětem orientačního průzkumu bude zejména: 

 Soustředění podkladů 

 Rešerše 

 Rekognoskace terénu, mapování geologických jevů  

 Orientační vyhodnocení IG poměrů 

 Doporučení k lokalizaci přeložky 

 Upřesnění náplně předběžného průzkumu 

 

G.3.2. - Průzkumy pro přeložku komunikace - předběžný průzkum 

V etapě předběžného průzkumu budou provedeny jádrové vrty v místech uvažovaných mostních 
objektů. Předpokládá se kombinace vrtání TK a DIA nářadím (provozní pažení), případně s využitím 
dvojité jádrovky nebo jiných technik tak, aby bylo dosaženo maximálně možného výnosu materiálu. 
Vrtné jádro bude zdokumentováno a budou z něho odebrány vzorky pro laboratorní zkoušky. 

Dále bude v možné trase přeložky - předběžně v bezprostřední blízkosti existující lesní cesty - 
vyhloubeno cca 10 ks kopaných sond, které budou rovněž zdokumentovány a budou z nich odebrány 
vzorky zemin pro laboratorní zkoušky.  

5.3.5 Harmonogram prací 

 Práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Etapa G.3.1 průzkumu bude ukončena do 28 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací vydá investor do 10 pracovních 
dnů po předání dílčí zprávy 1 fáze průzkumu. 

 

5.3.6 Související přílohy 

Přehledná situace zájmové oblasti s vymezením zkoumaných území (C.2.1 a C.2.2) 
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5.4 Celek 4 - Průzkumy nalezišť materiálů (G.4) 
V případě VD Vlachovice se dle aktuálně platného stupně PD bude jednat o zonální hráz a průzkum 
tak bude zahrnovat vyhledání nalezišť pro těsnící jádro i stabilizační přísyp. Možná naleziště se 
nacházejí v zátopě vodního díla i mimo ni.  

 

5.4.1 Výchozí stav podkladů a prozkoumanost 

Předchozí průzkumy z let 1971 a 1979 hodnotily možná materiálová naleziště v těchto lokalitách: 

 Úsek nivy severně od tehdejšího přehradního profilu, kde se nacházejí jak náplavové hlíny 
použitelné do těsnícího jádra, tak štěrky použitelné do stabilizační části. Ovšem vzhledem 
k mělce zakleslé hladině podzemní vody jsou zeminy zvodnělé, resp. mají vysokou vlhkost a 
tak je jejich zpracovatelnost obtížná. Navíc je nejisté množství materiálu. 

 Naleziště v blízkosti původního přehradního profilu na východním svahu kóty Hradiště (tj. na 
pravém břehu Vláry nad soutokem se Sviborkou označované jako naleziště č. 1) bylo 
vyhodnoceno jako negativní.  

 Plocha jižně od silnice Vlachovice - Křekov (označovaná jako naleziště č. 2), kde byly ověřeny 
zásoby těsnících materiálů v objemu cca 170 000 m

3
, ačkoli i tato zemina byla na základě 

výsledků provedených zkoušek hodnocena jako málo vhodná. 

 Ostroh mezi údolími Benčice a Sviborky uvažovaný jako naleziště stabilizačního materiálu byl 
vyhodnocen negativně jako neperspektivní. 

Ve zprávě z roku 1979 je zmínka o možnosti výskytu pískovců v lesní trati Skalička asi 1,5 km severně 
od Křekova 

5.4.2 Technická koncepce 

Získání vhodného materiálu jak po těsnící část, tak především pro stabilizační část hráze je zásadní 
vůbec z hlediska samotné realizovatelnosti záměru. Proto první etapa průzkumných prací musí 
vytipovat a ověřit možná materiálová naleziště v zátopě a blízkém okolí a zároveň prokázat vhodnost 
zastiženého materiálu pro dané účely. Teprve následná etapa průzkumu se může zabývat vydatností 
nalezišť s vhodným materiálem. 

+ dílčí část podrobného IGP 

 

5.4.3 Cíle průzkumu 

Cílem první etapy průzkumných prací bude určení vhodných nalezišť materiálu pro těsnící a 
stabilizační část.  

Na základě výsledků první etapy průzkumu bude druhá etapa zaměřena na plošný průzkum vhodných 
nalezišť s výstupem v podobě stanoveného objemu vhodného materiálu. Požadovaný objem těsnicích 
materiálů do hráze je cca 300 000 m

3
 a hrubozrnných materiálů do stabilizační části hráze cca 

1 mil. m
3
.  

5.4.4 Obsah zadávaných prací 

G.4.1. - Vyhledávací průzkum 

Ve spodní části zátopy (tj. od hrázového profilu cca k soutoku Vláry a Benčice) budou provedeny 
dvojice kopaných sond - vždy jedna v patě svahu a druhá nad ní ve svahu přibližně v úrovni 386 m 
n. m. Uvažuje se cca 15 profilů, tzn. 30 kopaných sond. Sondy budou geologicky zdokumentovány a 
budou z nich odebrány vzorky zemin pro laboratorní zkoušky. 

Pro zjištění mocnosti kvartérních pokryvů v nivě budou realizovány 4 jádrové vrty J401 – J404 do 
hloubky 8 m. Vrtné jádro bude zdokumentováno a budou z něho odebrány vzorky zemin pro 
laboratorní zkoušky. 

Výskyt pískovců jako možného zdroje stabilizačního materiálu ve svazích Dulova kopce (do něhož je 
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provedeno levostranné zavázání hráze) bude ověřen 2 jádrovými vrty v místech uvažovaných variant 
provozního střediska (zahrnuto do celku 1).  

Průzkumné práce na dalších 3 lokalitách s potenciálním výskytem materiálu pro stabilizační část 
budou sestávat celkem z 6 vrtů do hloubky 15 m. Vrtné jádro bude zdokumentováno a budou z něho 
odebrány vzorky hornin pro laboratorní zkoušky. 

Zkoušky kameniva budou zahrnovat následující zkoušky:  

 Obsah jemných částic dle ČSN EN 933-1  

 Jakost jemných částic - metylenová modř dle ČSN EN 933-9  

 Odolnost HK proti drcení - Los Angeles dle ČSN EN 1097-2  

 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1  

 Objemová hmotnost - pyknometricky a nasákavost dle ČSN EN 1097-6 

 

G.4.2. - Průzkumy nalezišť materiálů 

Po vyhodnocení vyhledávacího průzkumu budou určeny vhodné lokality pro průzkumy nalezišť. 
Vzhledem k neznalosti výsledků vyhledávacího průzkumu se předpokládá plocha průzkumu o rozloze 
30 ha a celkem 40 vrtaných sond o hloubce 10 m. Vrty budou doplněny liniemi geofyzikálních profilů 
v celkové metráži 7 000 m. 

5.4.5 Harmonogram prací 

 Práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Etapa G.4.1 průzkumu bude ukončena do 90 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací vydá investor do 10 pracovních 
dnů po předání závěrečné zprávy vyhledávacího průzkumu. 

 

5.4.6 Související přílohy 

Přehledná situace zájmové oblasti s vymezením zkoumaných území (C.2.1 a C.2.2) 

 

 

5.5 Celek 5 - Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území 
hráze a nádrže (G.5) 

5.5.1 Výchozí stav podkladů 

Registr svahových nestabilit uvádí v oblasti plánované zátopy řadu aktivních i potenciálních sesuvů. 
Kromě údajů ve výše uvedených podkladech nejsou k dispozici žádné jiné informace. Průzkum 
stability svahů v zátopné oblasti je základním předpokladem pro přípravu vodního díla. 

5.5.2 Technická koncepce 

Průzkumné práce budou provedeny ve dvou etapách. Orientační průzkum v první etapě bude 
zahrnovat geologické mapování a vytipování rizikových míst ve vymezeném území. Vymezeným 
územím je nutné rozumět zónu možného ovlivnění stavbou přehrady i jejím následným provozováním. 
Proto se nelze zaměřit pouze na břehovou linii, ale bude nutné zkoumat svahy v celé výšce až k 
hřebeni. Na základě zjištěných poznatků pak budou vymezeny kritické profily v jednotlivých rajonech 
břehové linie.  

Druhá etapa pak bude zkoumat geologické poměry ve vymezených kritických profilech (předpokládá 
se 6 profilů). Ke zjištění geologických poměrů a existujících smykových ploch budou použity jádrové 
vrty v kombinaci s geofyzikálními metodami. Z výsledků zkoušek budou stanoveny materiálové 
charakteristiky zastižených hornin. Získané údaje budou sloužit jako vstupní data geotechnických 
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výpočtů. 

5.5.3 Cíle průzkumu 

Geotechnické výpočty stanoví stávající stupeň stability v  posuzovaných profilech. Další výpočty 
zahrnou vliv napuštění nádrže a možné změny úrovně hladiny během provozu na stabilitu svahů. 
V případě nepříznivých výsledků budou navrženy varianty možných ochranných nebo sanačních 
opatření. 

5.5.4 Obsah zadávaných prací 

G.5.1. – Průzkum svahových nestabilit - orientační průzkum 

V první etapě průzkumu bude na vymezeném území (viz situace v příloze C.2.1 nebo C.2.2) 
provedeno mapování geologických jevů (skalní výchozy, zářezy a další geomorfologické útvary, 
prameniště a zejména existující i potenciální svahové nestability). Tato etapa zahrnuje odkryvné práce 
v rozsahu 20 kopaných sond do hloubky 3 m. Vymezené území je dáno obrysem zátopy s tím, že 
zahrnuje svahy od břehové linie směrem vzhůru až na hřeben (rozvodnici). Výstupem první etapy 
průzkumu bude doporučení vhodných GF metod pro druhou etapu průzkumu. 

 

G.5.2. - Průzkumy svahových nestabilit - předběžný průzkum 

Ve druhé etapě průzkumu budou v každém z šesti vybraných profilů provedeny 3 průzkumné jádrové 
vrty o souhrnné délce 40 m (celkem 18 vrtů, 240 m). 

Průzkumné vrty budou doplněny sérií geofyzikálních měření na určených profilech délky cca 500 m 
Celková délka geofyzikálních profilů tak činí 3000 m. Bude použita kombinace vhodných 
geofyzikálních metod.  

5.5.5 Harmonogram prací 

 Práce budou zahájeny okamžitě po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Etapa G.5.1 průzkumu bude ukončena do 45 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

 Rozhodnutí o případném upřesnění specifikace 2. fáze prací vydá investor do 10 pracovních 
dnů po předání závěrečné zprávy první etapy průzkumu. 

 

5.5.6 Související přílohy 

Přehledná situace zájmové oblasti s vymezením zkoumaných území (C.2.1 a C.2.2) 

 


