PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁVAZNÝ VZOR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

a

[DOPLNIT]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, Praha Uhříněves, PSČ 104 00, IČO: 000 27 014, DIČ: CZ00027014, registrovaná v seznamu veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupena ředitelem doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., č. účtu: 19439101/0100,
(dále jen „objednatel“)

a

[DOPLNIT]
se sídlem [DOPLNIT], IČO: [DOPLNIT], DIČ: [DOPLNIT], zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNIT] soudem v [DOPLNIT], sp. zn. [DOPLNIT], zastoupená [DOPLNIT], [DOPLNIT], č. účtu [DOPLNIT], e-mail [DOPLNIT]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva o dílo“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Objednatel, jakožto veřejný zadavatel, provedl veřejné výběrové řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy RD Netluky č.p. 835“, které bylo realizované mimo režim zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“).
1.2. Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejím základě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 835, objekt k bydlení, která stojí na pozemku parc. č. 1706/15, číslo LV 191, katastrální území Uhříněves, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „dílo“).
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele řádně a včas, bez vad a nedodělků, a to na základě:
(i) plánu budovy, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „plán budovy“); a 
(ii) prohlídky místa plnění, která byla zhotoviteli umožněna dne [●]. 
2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu definovanou níže v této smlouvě o dílo.
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a služby nutné k řádnému provedení díla, zejména se zavazuje ke zpracování a dodávce veškeré technické a jiné dokumentace předepsané a potřebné k uvedení předmětu díla do provozu, včetně předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, k provedení příslušných zkoušek díla a k předání dokladů nutných k trvalému provozování předmětu díla a k jeho řádné obsluze a údržbě. Součástí díla je i likvidace veškerého vzniklého odpadu v souladu s právními předpisy a zabezpečení staveniště při realizaci díla. Dokončený předmět díla musí splňovat obecné technické požadavky na výstavbu a musí být funkční pro stanovený způsob využití, musí odpovídat technickým a uživatelským standardům – příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
2.4. Veškeré materiály a vybavení použité při provádění díla bude dodáno ve standardní kvalitě vhodné pro provedení uvedeného díla.
3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
3.1. Místem plnění je budova č.p. 835, objekt k bydlení, která stojí na pozemku parc. č. 1706/15, katastrální území Uhříněves, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „staveniště“).
3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

3.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 5 dnů od předání staveniště dle bodu 3.2. této smlouvy o dílo.
3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště v souladu se závazným časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram“).
3.5. V případě, že se postup prací bude od harmonogramu odlišovat, zavazuje se zhotovitel objednatele o takové skutečnosti bez odkladu písemně informovat. Informace je učiněna písemně i v případě, že je zaslána emailovou zprávou prokazatelně doručenou na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1 této smlouvy o dílo. Předání takové informace se nepovažuje za dohodu o změně termínu dokončení díla.
4. Provádění díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo nebo jeho část osobně či prostřednictvím poddodavatelů a osob, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení. Za provádění díla nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
4.2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen za tímto účelem objednateli písemně sdělit důvody pro změnu poddodavatele. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí v souladu se zájmy objednatele a obstarat vše, co je k provádění díla potřeba. Zhotovitel postupuje samostatně, je však povinen dbát pokynů osob provádějících stavební dozor či objednatele. Na nevhodnost pokynu je zhotovitel povinen objednatele upozornit a navrhnout jiné vhodné řešení.

4.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zadáním, platnými a aplikovatelnými právními předpisy České republiky, veškerými bezpečnostními normami, předpisy, prováděcími vyhláškami a ČSN. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Vznikne-li porušením předpisů zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit a nese také veškeré náklady vzniklé v souvislosti s porušením těchto předpisů.
4.5. Jestliže zhotovitel zjistí skryté překážky, které brání řádnému provedení díla, nebo se objeví potřeba dalších prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, bezodkladně to oznámí objednateli. Ten může navrhnout změnu díla a uzavření dodatku k této smlouvě o dílo pokrývajícího takovou změnu.

4.6. Objednatel i stavební dozor dle ustanovení 4.20. této smlouvy o dílo jsou oprávněni ke kontrole provádění díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a stavební dozor ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to tak, aby výzva ke kontrole byla objednateli nebo stavebnímu dozoru doručena minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo stavebního dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Za písemnou výzvu se považuje i emailová zpráva prokazatelně doručená na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1. této smlouvy o dílo.
4.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré předpisy související s řádným provedením díla.
4.8. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací.
4.9. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a také předmět díla proti krádeži, ztrátám a poškozením.

4.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4.11. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení kdykoli oprávněny stavební dozor dle ustanovení 4.20 této smlouvy o dílo a osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
4.12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 občanského zákoníku.
4.13. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla.

4.14. Smluvní strany se dohodly, že stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude každý pracovní den přítomen na stavbě nejméně jednu hodinu.

4.15. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy o dílo bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, nejméně jednou týdně dle dohody. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede písemné záznamy o průběhu všech kontrolních dnů, o učiněných zjištěních, o přijatých závěrech a jejich plnění. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.
4.16. Zodpovědným pracovníkem zhotovitele – stavbyvedoucím je [DOPLNIT], autorizace [DOPLNIT] číslo [DOPLNIT]. Mobilní telefonní číslo na stavbyvedoucího je [DOPLNIT]. Zástupcem stavbyvedoucího je [DOPLNIT], autorizace [DOPLNIT] číslo [DOPLNIT]. Mobilní telefonní číslo na zástupce stavbyvedoucího je [DOPLNIT].

4.17. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v bodě 4.16. této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.

4.18. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedení v bodě 4.16. této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky s autorizací odpovídající povaze díla a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutné pro výkon funkce stavbyvedoucího provádění díla.
4.19. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

4.20. Za objednatele bude po dobu provádění díla vykonávat stavební dozor Ing. Leon Kavala, tel.: 608 972 972, e-mail: 1.preferita@seznam.cz (dále jen „stavební dozor“). Zhotovitel je povinen s touto osobou spolupracovat stejně jako s objednatelem a tato osoba má stejná práva, pokud jde o dohled nad prováděním díla, jako objednatel. Činnost stavebního dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.

5. Stavební deník

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod. Povinnost vést stavební deník končí provedením díla dle bodu 7.2. této smlouvy o dílo. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
5.2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během práce na staveništi musí být deník na stavbě trvale přístupný.
5.3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit nedodržení termínu provedení díla, zápisem do stavebního deníku a emailovou zprávou prokazatelně doručenou na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1. této smlouvy o dílo.
5.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem dle bodu 5.4. této smlouvy o dílo, nejpozději do 5 pracovních dnů.
5.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.

6. Staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště.
6.2. Zhotovitel je povinen informovat vlastníky dotčených a přilehlých objektů o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště s ohledem na jejich provoz, a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací.
6.3. Stavba bude neprodleně po předání staveniště označena informační tabulí 
s důležitými údaji o provádění díla. Informační tabule bude na staveništi umístěna 
po celou dobu provádění díla a zhotovitel ji odstraní po provedení díla dle bodu 7.2. této smlouvy o dílo. Obsah informační tabule bude před umístěním na staveniště předem písemně schválen objednatelem. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány. I tyto změny musí být předem písemně schváleny objednatelem.
6.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.
6.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemní komunikaci, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování a přemísťování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
6.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, to vše na vlastní náklady.

6.7. Nejpozději do 7 (sedmi) dnů po převzetí díla objednatelem dle bodu 7.2. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 11.1.2. této smlouvy o dílo.

6.8. Zabezpečení místa staveniště s režimem užívání a zajištění přístupových cest zhotovitelem bude písemně dohodnuto při předání staveniště.
7. PŘedání a Převzetí díla
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a včas zhotoví dílo podle článku 2 této smlouvy o dílo. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zpracovatelem při předání díla.
7.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškerých dokladů a dokumentů dle bodu 7.4. této smlouvy o dílo a nemá-li vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání. 

7.3. Objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu, jehož návrh spolu s oznámením termínu předání díla doručí zhotovitel objednateli alespoň 5 pracovních dnů před plánovaným termínem předání písemně nebo emailovou zprávou prokazatelně doručenou na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1 této smlouvy o dílo.
7.4. Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných zkoušek a revizí, certifikáty použitých materiálů, osvědčení potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu a další doklady vyžadované příslušnými předpisy pro tento druh díla.
7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla nebo pokud nejsou u díla dodrženy garantované parametry, technické a uživatelské standardy stavby.
7.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující i jiné vady nebo nedodělky, které nelze subsumovat pod ustanovení bodu 7.5. této smlouvy o dílo. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2628 občanského zákoníku.
7.7. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, uvedou se tyto vady v předávacím protokolu. 
7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 dnů od sepsání předávacího protokolu nebo dle dohody smluvních stran. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis o odstranění vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami.
7.9. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky, i pokud je neuzná. 

8. nebezpečí škody

8.1. Zhotovitel zodpovídá za způsobenou škodu na předmětu díla po celou dobu provádění díla.

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody jím způsobené na majetku nebo zdraví třetích osob nebo objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo. 

8.3. Objednatel nenese odpovědnost za škody vzniklé na majetku, strojích, zařízení a materiálu zhotovitele.

8.4. Pojištění prováděného díla a staveniště proti všem možným škodám zajistí po dobu provádění díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a termín provedení díla.
8.5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla.
9. Cena díla 
9.1. Cena za provedení díla je stanovená jako konečná celková cena, kterou není možné, vyjma změny sazby DPH a pokynů objednatele dle ustanovení 9.5 této smlouvy o dílo, měnit a činí celkem [DOPLNIT] Kč bez DPH, [DOPLNIT] Kč DPH, [DOPLNIT] Kč s DPH (dále jen „cena díla“). 
9.2. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. Cena jednotkových položek položkového rozpočtu zahrnuje i další náklady s položkou spjaté, které nejsou v položkovém rozpočtu výslovně uvedeny.
9.3. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady k provedení díla, tj. služby a materiál, které jsou potřebné k provedení díla, včetně veškeré dopravy.
9.4. Cena díla nemůže být ze strany zhotovitele jednostranně zvýšena či snížena.
9.5. Objednatel si vyhrazuje, že cena díla může být na základě následujících pokynů měněna:

9.5.1. Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány a nebudou provedeny (méněpráce). Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. Objednatel předem, tj. před provedením prací, zhotovitele písemně informuje.
9.5.2. Cena díla bude zvýšena o práce, které budou objednavatelem vyžadovány nad rámec předmětu díla (vícepráce).
9.5.3. Cena díla může být zvýšena o práce vyžadované na základě skutečnosti zjištěné při realizaci, které nebyly v době zadávání veřejné zakázky známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat (vícepráce).
9.6. Tyto změny budou účtovány podle skutečně provedených prací při použití sazeb z položkového rozpočtu, případně sazeb URS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00, Praha 10, IČO: 471 15 645 v cenové úrovni k datu platnosti této smlouvy o dílo nebo ve výši dohodnuté smluvními stranami před uskutečněním víceprací.

9.7. V případě dodávek vykonaných objednatelem bude cena dle odsouhlaseného rozpočtu o tuto hodnotu snížena.

10. Platební podmínky
10.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny po částech. Zhotovitel vystaví na konci každého měsíce na základě provedených a stavebním dozorem odsouhlasených prací dílčí fakturu. Soupis prací provedených v daném měsíci bude nedílnou přílohou faktury. Celková výše dílčích faktur nepřesáhne 80% z celkové ceny za dílo.
10.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy, a to ani na vícepráce.
10.3. Konečná faktura za dílo bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, součástí faktury bude soupis všech provedených prací.
10.4. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
10.5. Faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.
10.6. Splatnost faktur bude 14 dnů od jejich doručení objednateli, přičemž fakturace musí být v souladu s bodem 10.3. této smlouvy o dílo. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
10.7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě ceny díla z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě o dílo.

11. Sankce
11.1. Smluvní pokuta se sjednává:
11.1.1. pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % ceny díla; 

11.1.2. pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den prodlení ve výši 2.000 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;
11.1.3. pro případ nedostupnosti stavebního deníku za každý započatý den nedostupnosti stavebního deníku ve výši 500 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;
11.1.4. pro případ, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, za každý započatý den prodlení ve výši 3.000 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;
11.1.5. pro případ prodlení s opravou reklamovaných a uznaných vad za každý započatý den prodlení 2.000 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;
11.1.6. při plnění díla pomocí jiných osob předem neodsouhlasených objednatelem, ve výši 100.000 Kč za každý takový případ;
11.1.7. pro případ nezahájení prací na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu ve výši 100.000 Kč;

11.1.8. pro případ nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě dle článku 4.13. této smlouvy o dílo, ve výši 2.000 Kč za každý den nepřítomnosti;

11.1.9. pro případ prodlení se zahájením odstraňování vady v záruční době 2.000 Kč za každý den prodlení;

11.1.10. pro případ, že zhotovitel řádně a včas ve smyslu čl. 14.5 smlouvy o dílo nepředá nedokončené dílo či staveniště v takovém stavu, aby mohl objednatel pokračovat v provádění díla, 5.000 Kč za každý den prodlení.

11.2. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 15 dnů poté, co je k její úhradě objednatelem vyzván.
11.3. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11.4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit závazek, na jehož porušení se smluvní pokuta vztahuje.

11.5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení počítaného ode dne následujícího po dni splatnosti faktury.

11.6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s touto smlouvou o dílo.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
12.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě o dílo, zejména neodpovídá-li specifikaci díla či příslušným technickým normám, nebo neplní-li účel. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to odpovědnost zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s občanským zákoníkem.

12.2. Zhotovitel poskytuje na celé dílo (stavební práce i dodané technologie) záruku za jakost v délce 5 let. Záruka počíná běžet dnem převzetí díla dle bodu 7.3 této smlouvy o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
12.3. Pokud se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen vadu díla písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení vady musí být uvedeno, jak se vada projevuje a požadovaný termín jejího odstranění. 
12.4. Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nejpozději do posledního dne trvání záruky za jakost, přičemž i oznámení odeslané objednatelem v poslední den záruky za jakost se považuje za včasně oznámené.
12.5. Zhotovitel se zavazuje objednateli potvrdit přijetí reklamace do 1 pracovního dne od jejího oznámení. Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem oznámenou vadu do objednatelem určeného termínu a způsobem požadovaným objednatelem v oznámení vady, pokud jej objednatel v oznámení uvedl. Tímto však nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách umožňujících provedení její opravy.
12.6. Po odstranění oznámené vady zhotovitel předá opravené dílo objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí opraveného díla písemnou výzvou doručenou objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. Za písemnou výzvu se považuje i emailová zpráva prokazatelně doručená na emailovou adresu objednatele uvedenou v bodě 15.1. smlouvy o dílo. O předání opraveného díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel převezme řádně a včas opravené dílo podpisem předávacího protokolu.
12.7. Neodstraní-li zhotovitel oznámenou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit jejím odstraněním jinou specializovanou firmu na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
12.8. Na opravené částí díla v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v původní délce a za stejných podmínek uvedených v bodě 12.2 této smlouvy o dílo. Záruka na opravené části díla počne běžet ode dne opakovaného předání části díla.

12.9. Doba záruky za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
13. Práva a povinnosti smluvních stran
13.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si potřebnou součinnost v souvislosti s plněním dle této smlouvy o dílo. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje:
13.2.1. Na žádost objednatele poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla po dobu 10 let od převzetí bezvadného díla dle bodu 7.3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zavázat k této povinnosti i své poddodavatele. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se provedení díla (smlouvy, zápisy, stavební deník apod.).
13.2.2. Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.

13.2.3. Poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí České republiky a případně dalších relevantních orgánů, které mají právo kontroly. Dále je povinen na základě kontrol realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření, a kdo tato opatření uložil.
13.2.4. Na staveništi, v jeho okolí a na trase dovozu a odvozu materiálu udržovat na své náklady čistotu a pořádek.

13.2.5. Zavázat své poddodavatele k dodržování těch povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy o dílo, které odpovídají jimi poskytnutému plnění.
13.2.6. Nakládat s odpady vzniklými při provádění díla v souladu s právními předpisy a předat objednateli veškeré doklady o naložení s odpady v souladu s právními předpisy při převzetí díla dle bodu 7.3. této smlouvy o dílo.
14. Odstoupení od smlouvy
14.1. Každá smluvní strana této smlouvy o dílo je oprávněna od smlouvy o dílo odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
14.2. Účinky odstoupení od smlouvy o dílo nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně s účinky zániku smlouvy o dílo "ex nunc".
14.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud zhotovitel podstatně poruší smlouvu o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
14.3.1. zhotovitel neprovádí dílo standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu;

14.3.2. zhotovitel bez vážného legitimního důvodu přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů;

14.3.3. zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované 
v projektové dokumentaci;
14.3.4. zhotovitel nedodrží termín provádění díla dle závazného časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy o dílo, o více než 5 pracovních dnů; 

14.3.5. zhotovitel nedodrží podmínky a postupy dle technických norem a ostatních závazných předpisů;
14.3.6. nezahájí-li zhotovitel práci na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu;

14.3.7. zhotovitel není schopen provést dílo za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy o dílo objednatelem se považuje, pokud je objednatel v prodlení se zaplacením faktury vystavené dle bodu 10. této smlouvy o dílo déle než 30 dnů.
14.5. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje předat objednateli nedokončené dílo a staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo v takovém stavu, aby objednatel mohl okamžitě pokračovat v započatých pracích. 
15. Komunikace
15.1. Emailová adresa objednatele pro doručení informace, výzvy a oznámení dle bodu 3.5., 4.6., 5.4., 12.6. této smlouvy o dílo, jakož i jiných informací, výzev a oznámení je: 1.preferita@seznam.cz a vuzv@vuzv.cz, přičemž za řádně zaslané oznámení se považuje pouze oznámení zaslané zároveň na obě emailové adresy uvedené v tomto ustanovení.
15.2. E-mailová adresa zhotovitele pro doručení informací, výzev a oznámení je [DOPLNIT]. Zhotovitel je povinen na změnu adresy určené k písemné komunikaci bez zbytečného odkladu písemně upozornit.
16. ZávěRečná ustanovení
16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit elektronický obraz textového obsahu této smlouvy o dílo a jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy o dílo odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas objednateli k uveřejnění smlouvy o dílo a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě o dílo a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

16.2. Ujednání v této smlouvě o dílo mají přednost před úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením zákona. Na otázky v této smlouvě o dílo neupravené se použije občanský zákoník.
16.3. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u místně příslušného soudu podle sídla objednatele.
16.4. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

16.5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
16.6. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv podle zvláštního právního předpisu.
16.7. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

16.8.1. Příloha č. 1 – Dokumentace pro provedení stavby, [DOPLNÍ ZADAVATEL DO SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM]
16.8.2. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet [DOPLNÍ DODAVATEL PŘI PODÁNÍ NABÍDKY]
16.8.3. Příloha č. 3 – Závazný časový harmonogram provádění díla [DOPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ BUDE VYBRÁN NA VÝZVU ZADAVATELE]
16.8.4. Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů [DOPLNÍ DODAVATEL PŘI PODÁNÍ NABÍDKY]
16.9. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy o dílo shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy o dílo. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí takové ustanovení tak, aby se nejvíce blížilo účelu smlouvy o dílo a jejímu záměru. Nebude-li možné dohody o náhradě takového ustanovení dosáhnout, aplikuje se věta druhá bodu 16.2. této smlouvy o dílo.
16.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

	V Praze dne _________________
	V _________________ dne _________________

	________________________________________

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

ředitel
	________________________________________

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]
[DOPLNIT]


15

