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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Základní údaje: 

Název akce dle VP: PPO Postřelmov – úprava prostor mobilních hrazení 

Místo akce (katastrální území): Postřelmov 

Číslo HM: 900453 

ORP: Zábřeh 

Okres: Šumperk 

Kraj: Olomoucký 

Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-0560-0-00 

 4-10-01-0960-0-00 

 

 

Časový plán provádění prací: 

Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost: 2018 

Realizace stavby: 2019 

 

Popis současného stavu: 

Protipovodňová ochrana obce Postřelmov sestává ze zemních hrází a železobetonových zídek.  ŽB 

zídky mají základový blok z prostého betonu s kotvami, nadzemní část (tl. 30cm) s výztuží, výška 

nadzemní části 1,0-2,5 m. Celková délka zídek je 625 m. V ŽB zídkách je zabudováno 7 prostupů 

pro osazení mobilních hrazení, jejichž účelem je uzavření všech otevřených průchodů a průjezdů. 

 

Označení mobilních hrazení dle současné dokumentace (řazeno proti proudu toku): 

 

Označení objektu 

dle MŘ 

Součást 

stavebního 

objektu dle PD 

Popis 

MOB 3-P SO 08 
Mobilní hrazení v délce 12 m (6 x 2 m) v ochranné zdi nad 

Postřelmovským potokem 

MOB 4-P SO 09 
Mobilní hrazení v délce 8 m (4 x 2 m) v ochranné zdi pod 

MEP Postřelmov 

MOB 2-MEP SO 11 
Mobilní hrazení – vjezd š. 5,0 m (2 x 2,5 m) v oplocení MEP 

Postřelmov 

MOB 1-MEP SO 12 
Mobilní hrazení – vjezd š. 4,0 m (2 x 2 m) v oplocení MEP 

Postřelmov 

MOB 2-P SO 13 
Mobilní hrazení – vjezd š. 4,0 m (2 x 2 m) v ochranné zídce 

pod silnicí na Sudkov 

MOB 1-P (A,B) SO 13 
Mobilní hrazení 2x (3 x 2 m) v ochranné zídce pod silnicí na 

Sudkov 

 

Mobilní hrazení sestává z ocelových sloupů s drážkami, které se zasouvají do kapes a z mobilních 

hradidel (dřevěné trámy). Mobilní hradidla jsou mimo povodeň uložena ve skladu MEP 

Postřelmov. 

Rozdělení obsluhy jednotlivých zařízení protipovodňové ochrany je provedeno podle toho, komu 

ochrana slouží. Zařízení kolem areálu firmy MEP Postřelmov a.s. slouží na ochranu firmy a také 

přístup k zařízení je z areálu této firmy – manipulaci a instalaci zabezpečuje MEP Postřelmov. 

Ostatní objekty zabezpečují ochranu obce Postřelmov – manipulaci a instalaci zabezpečuje Obec 

Postřelmov prostřednictvím jednotky SDH. 



Praktická zkušenost s instalací hradících prvků ukazuje na velmi obtížnou manipulaci. Jednotlivé 

prvky jsou velmi těžké, otvory pro hrazení jsou v několika lokalitách poměrně velké a jejich 

zahrazení je tím značně náročné. V případě potřeby rychlého postavení celého systému mobilních 

hrazení by bylo třeba několika samostatných jednotek hasičů a několika nákladních vozů, což není 

Obec Postřelmov schopna zajistit. Při osazování mobilních hrazení se do zámků/kapes nejdříve 

vloží svislé ocelové nosníky, do kterých se zasouvají dřevěné trámy. Postavené hrazení se utěsní 

proti průsakům vody pomocí umělohmotných plachet a pytlů s pískem. Samotné práce jsou fyzicky 

velmi náročné a zdlouhavé – nejníže položená místa pro mobilní hrazení jsou již mnohdy osazována 

při zatopení vodou. Manipulace s těžkými prvky pod vodou práce ztěžuje, navíc hrozí riziko úrazů. 

 

Z výše uvedených důvodů byla provedena společná pochůzka celého systému PPO Postřelmov, kde 

byla prodiskutována aktuální i výhledová potřeba všech jednotlivých hrázových prostupů a jejich 

konkrétních parametrů. Z daného jednání vyplývá níže uvedené zadání projekčních prací. 

 

Účel akce: 

Ověření všech prostupů pro osazení mobilních hrazení, vyhodnocení jejich možné úpravy, zvýšená 

efektivita při změně parametrů hradících otvorů, návrh nových lehkých hradících prvků a úpravy 

samotné stavební části pro jejich osazení. Ze strany PM je privilegováno ověření možného 

technického řešení trvalého charakteru např. zvýšením nivelety komunikace v prostoru pro mobilní 

hrazení, navazující terénní úpravy, zúžení prostupů v ochranných zídkách (betonová zeď) apod. 

V případě nerealizovatelnosti, či neprojednatelnosti trvalých řešení je nutné navrhnout změnu 

technologie a hradících prvků tak, aby nové mobilní hrazení bylo snadno manipulovatelné a 

bezpečně a včas osaditelné.  

Případná úprava terénu, či úplné dosypání míst pro hrazení je vázána na úpravy navazujících 

komunikací. Tuto část záměru zajistí obec Postřelmov a bude ji realizovat samostatným projektem a 

na své náklady. Je tedy nezbytné, aby byl celý návrh řešení řádně projednáván s obcí, tak aby byla 

zajištěna koordinace obou akcí (úprava prostor pro hrazení, kterou zajišťuje PM a úprava 

navazujícího terénu a komunikačních ploch, kterou zajistí Obec Postřelmov). Obec bude přizvána 

na výrobní výbory a konečné řešení musí být z její strany odsouhlaseno. 

Řešení nesmí omezit odvodnění vnitřních vod po opadnutí povodně (nesmí dojít k negativnímu 

ovlivnění odtokových poměrů). 

Součástí prací projektanta je i kompletní projednání akce s dotčenými vlastníky, provozovateli a 

uživateli. V rámci zpracování dokladové části zpracovatel PD zajistí nezbytné 

souhlasy/smlouvy/vyjádření od všech dotčených subjektů dle požadavků povolovacího orgánu 

(zajistí veškeré přílohy k zajištění nezbytného oprávnění k provedení stavby). 

 

 

Rozdělení akce: 

S ohledem na rozsah akce se předpokládá realizace stavby jako jeden stavební objekt. Toto bude 

upřesněno v rámci výrobních výborů. 

 

Výchozí podklady:  
- Projektová dokumentace z r. 2004 (k nahlédnutí na provoze Šumperk) 

- Manipulační a provozní řád (k nahlédnutí na provoze Šumperk) 

- Fotodokumentace 

 

Součástí zpracování PD je mj. i: 

 

- Geodetické zaměření prostor pro mobilní hrazení (a bezprostředního okolí – v rozsahu dle 

potřeb samotného návrhového řešení) a ověření jejich současného stavu vč. srovnání dle 

původní projektové dokumentace. 



- Dle potřeby projektanta a pro přesný technický návrh mohou být v rámci akce provedeny i 

doplňující průzkumné práce na ověření stavu konstrukcí (stavebně technický průzkum). 

Těmito bude prokázána proveditelnost navrženého řešení s ohledem na aktuální stav 

stávajících konstrukcí. 

- Návrh projekčního řešení, po jehož odsouhlasení budou zpracovány Zásady organizace 

výstavby – způsob provádění akce, řešení vnitrostaveništní manipulace, uzavírek atd. 

- posouzení řešení vnitřních (zahrázových vod) a v případě potřeby i návrh na jejich odvádění, 

- Dokumentace předmětné stavby, musí obsahovat odborné posouzení jejich vlivu na 

odtokové poměry.  

- K navrženému řešení bude zpracován manipulační řád, který bude projednán a odsouhlasen 

ze strany dispečinku PM a následně bude zajištěn souhlas vodoprávního úřadu. Manipulační 

řád bude projednán s veškerými subjekty, které zajišťují obsluhu. 

- Zajištění přístupů k možné realizaci díla resp. staveništi včetně řádného projednání 

s vlastníky všech dotčených (trvale/dočasně) pozemků (na základě tohoto bude zpracováno 

ZOV stavby). V případě nutnosti zřízení sjezdu bude zpracován návrh a zajištěno projednání 

dopravního značení apod. (zvláštní užívání komunikace). V dokladové části budou doloženy 

písemné souhlasy vlastníků na situačních výkresech stavby a potřebné smlouvy o právu 

provést stavbu. 

- ověření výskytu (případné zajištění vytyčení) případných inženýrských sítí a zakreslení do 

PD včetně návrhu zajištění jejich neporušení během provádění prací, 

- dle potřeb stavby zajištění legislativních opatření pro kácení dřevin z důvodu stavby (včetně 

umístění zařízení staveniště a mezideponie), 

      -    Zajištění závazného stanoviska dle § 17 odst. – 1 písm. a)d) vodního zákona.  

      -  Zpracování PD k ohlášení stavby/případně ke stavebnímu řízení (k získání závazného 

stanoviska dle § 17 odst.- 1  písm. a)d) vodního zákona včetně stanovených příloh ) a 

dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/ 2006 v aktuálním znění (v rozsahu dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.) vč. komplexního projednání 

se všemi dotčenými subjekty (projednání se správci inženýrských sítí, projednání a 

zakreslení přístupů, ZOV apod.) a zajištění potřebných dokumentů (závazného 

stanoviska/ohlášení udržovacích prací/příp. stavební povolení), = kompletní inženýring. 

Projektová dokumentace musí být v souladu s oprávněnými požadavky, návrh řešení musí 

být proveditelný a projednatelný. Inženýrská činnost musí probíhat v souběhu se 

zpracováváním PD. Veškeré náležitosti k podání žádosti/ohlášení na vodoprávní úřad musí 

být součástí dokladové části. 

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech 

- Zajištění zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. 

- Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu stavby, 

- Zpracování manipulačního řádu na navržené řešení (nezbytnost projednání s dispečinkem 

PM a jeho odsouhlasení vodoprávním úřadem).   

 



Foto současného stavu a možné budoucí řešení jednotlivých objektů (řazeno 

proti proudu toku): 

 
MOB 3-P Mobilní hrazení v délce 12 m (6 x 2 m) v ochranné zdi nad Postřelmovským 

potokem 

 
 
Aktuálně je zde velmi široký průjezd na obhospodařované pozemky louky. Je nutné prověřit možnost zúžení, 

či navýšení prahu tohoto vjezdu, ale při zachování odvádění vnitřních vod z daného území. Pozemek PMO. 

 

MOB 4-P Mobilní hrazení v délce 8 m (4 x 2 m) v ochranné zdi pod MEP Postřelmov 

 

 
 
Jde o velmi problematický prostor, který je v případě potřeby obvykle zahrazován již při částečném zatopení 

vodou. Požadujeme prověřit možnost navýšení terénu a tím i dosedacího prahu s následnou úpravou zdí a 

nájezdových ramp na komunikaci. Pozemek PMO a obce Postřelmov. 

 



MOB 2-MEP Mobilní hrazení – vjezd š. 5,0 m (2 x 2,5 m) v oplocení MEP Postřelmov 

 

 
 

Ve vazbě na okolní terén a po debatě s uživatelem je navrhováno úplné zrušení mobilních prvků a nahrazení 

pevnou nájezdovou rampou ve výšce požadované PPO. Pozemek Slováckých strojíren. 

 

MOB 1-MEP Mobilní hrazení vjezd š. 4,0 m (2 x 2 m) v oplocení MEP Postřelmov 

 

 
 
Tento vjezd do areálu MEP je dlouhodobě trvale zahrazen. Hradící prvky jsou však vystaveny klimatickým 

vlivům, což vážně zkracuje jejich životnost. Je nutné projednat a navrhnout možnost zrušení vjezdu, či jeho 

částečné avšak trvalé úpravy. Pozemek Slováckých strojíren. 



MOB 2-P Mobilní hrazení vjezd ke hřišti š. 4,0 m (2 x 2 m) v ochranné zídce pod silnicí na 

Sudkov 

 

 
 

Je nutno prověřit možnost úpravy prostoru vjezdu a samozřejmě navrhnout změnu hradících prvků. 

Pozemek Slováckých strojíren. 

 

MOB 1-P (B) Mobilní hrazení (3 x 2 m) v ochranné zídce pod silnicí na Sudkov 
 

 
 

Mobilní hrazení je provedeno jako lomená stěna, což je samo o sobě poměrně nevhodné řešení. Je nutno 

ověřit možnosti změny tohoto řešení a to i s ohledem na blízkost hlavního závěru plynu. Pozemek PMO. 

 

 

 



MOB 1-P (A) Mobilní hrazení (3 x 2 m) v ochranné zídce pod silnicí na Sudkov 
 

 
 
Tento vjezd slouží jako přístup pro správce k vodnímu toku. Je možné navrhnout těžké a trvalé zahrazení, 

které bude v případě výjimečné potřeby správce toku pomocí mechanizace odstraněno a po té zpětně 

osazeno. Hradící prvek by měl oka pro bezpečné uvázání. Pozemek SPÚ, pozemek PMO. 

 



Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:  

Stávající již zastaralé komponenty mobilních hrazení jsou obtížně zahraditelné. V případě potřeby 

rychlého postavení celého systému mobilních hrazení je toto velmi problematické, fyzicky velmi 

náročné a zdlouhavé – nejníže položená místa pro mobilní hrazení jsou v případě potřeby osazována 

již při zatopení vodou. Manipulace s těžkými prvky pod vodou práce ztěžuje a hrozí riziko úrazů. 

 

Seznam pozemků, na kterých se nachází ochranné zídky: 

p.č. vlastnické právo-právo hospodařit

1979/15 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1979/14 Obec Postřelmov, Komenského 193, 78969 Postřelmov

1979/13 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1979/12 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1979/11 Obec Postřelmov, Komenského 193, 78969 Postřelmov

1979/10 Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, 68801 Uherský Brod

1979/9 Obec Postřelmov, Komenského 193, 78969 Postřelmov

1979/8 Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, 68801 Uherský Brod

1979/7 Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, 68801 Uherský Brod

1979/6 Kupka Petr, č. p. 177, 78821 Sudkov

1979/5 Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, 68801 Uherský Brod

1979/4 Výkrutová Anna Ing., Řezáčova 419/16, Lazce, 77900 Olomouc

1979/3 Slovácké strojírny, akciová společnost, Nivnická 1763, 68801 Uherský Brod

1979/2 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1979/1 Obec Postřelmov, Komenského 193, 78969 Postřelmov

1978 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno  
 

Doplňující informace: 

Příjezd na staveniště je umožněn z místních komunikací ul. Tovární a ul. Moravní a dále pak 

z areálu firmy MEP Postřelmov.  

V lokalitě se nachází křížení a souběh s vedením VN, VVN a VTL plynovodu. 

Ochranná hráz Postřelmov neleží v systému NATURA 2000, CHKO, EVL ani přírodní rezervaci. 

Výskyt chráněných živočichů není znám. 

 

Výchozí podklady: 

Ve spisovně provozu Šumperk je k dispozici projektová dokumentace rekonstrukce hráze z roku 

2004. 

 

Přílohy: 

 Situace 

 Situace GiSyPo 

 Situace GiSyPo – území rozlivu Q100 

 Situace GiSyPo – aktivní zóna záplavového území: 

 Technická karta hráze HM 900453 

 Zápis z místního šetření ze dne 12. 3. 2018  

 Situace s označením objektů -2x 

 Vzorové příčné řezy – 4x 
 

 



SITUACE: 

 



SITUACE GISYPO: 

 
 

 

 



SITUACE GISYPO – ÚZEMÍ ROZLIVU Q100: 

 
 

 

 

 



SITUACE GISYPO – AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ: 

 
 

 

 

 



Technická karta hráze HM 900453 
 

 
 

 

 



Zápis z jednání a místního šetření 

 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situace s označením objektů – 2x 

 

 



 

Příčné řezy hrází – 4x 
 

 

 



 

 
 


