Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
D6001800

Evidenční číslo zhotovitele:

Název a číslo akce objednatele:
Cidlina, Libice n. C., oprava nátrží včetně patek, ř. km 0,000 – 1,600



111160017 / 1111 411
1 Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Název:
Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 


500 03 Hradec Králové, 

Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

Zástupce pro věci technické: 
Ing. Marcela Marešová, 


Ing. Iva Táborská, 


Ing. Milan Vopařil, DiS., 
IČ: 
70890005 

DIČ: 
CZ70890005 


Obchodní rejstřík: 
Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: 

Název:
…………………………
Adresa sídla:
…………………………
Statutární orgán:
(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:
 

IČ: 

…………….. 

DIČ: 

…………….. 

Obchodní rejstřík:

…………….. 

Bankovní spojení:

…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

2 Úvodní ustanovení

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne .................2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „Cidlina, Libice n. C., oprava nátrží včetně patek, ř. km 0,000 – 1,600.“
2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou, tj. dokumentací pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby vypracovanou v 11/2017 společností MULTIAQUA s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“).

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3  Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla, které sestává z opravy (sanace) třinácti nátrží na pravém břehu a osmnácti nátrží na levém břehu v korytě vodního toku Cidlina. Koryto toku bude obnoveno v původních parametrech s ohledem na navazující neporušené břehové části.

Nátrže budou opraveny kamenným záhozem do 200 kg. Líc záhozu bude urovnán a proštěrkován. Líc záhozu bude nad hladinou vody ohumusován a oset travní směsí. Sklon líce záhozu bude u jednotlivých nátrží v rozmezí od 1:1,2 do 1:2, sklon líce se pozvolna mění i po délce jednotlivých nátrží v závislosti na sklonu navazujícího terénu nad a pod nátrží.

Kamenný zához bude v patě opřen o kamennou patku tvořenou záhozem z lomového kamene (o hmotnosti jednotlivých kusů 200-500 kg). Pro opravu nátrží bude obnovena opěrná patka formou kamenného záhozu, kamenem o hmotnosti 200-500 kg s uložením na stávající opěrnou patku a zatlačením kamenů do podloží. Založení patky je uvažováno cca 0,5 m pod ustálenou hladinou vodního toku Cidlina.
Před zahájením vlastní sanace břehových nátrží dojde k odstranění všech nesoudržných částí břehů a vegetačních prvků.
Ornice na ohumusování líce záhozů bude dovezena z vhodného zemníku nebo dočasné deponie zeminy v okolí.
Předmět díla bude zhotoven podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z části E. Dokladová část projektové dokumentace.
4 Doba plnění díla

4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2018
4.3 Termín dokončení stavebních prací nejpozději do 31.3.2019

4.4 Termín kompletního dokončení díla je nejpozději do 30.4.2019
Termín dokončení díla je pro zhotovitele závazný a neměnný. Termín dokončení stavebních prací je stanoven podmínkou Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 130922/2017/KUSK ze dne 30.4.2018, která je součástí E. Dokladové části projektové dokumentace.
5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ...............2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: .......................................................................................... korun českých bez DPH.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 31.12.2018 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol. 

6 Bankovní záruka

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

7.2 Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8  Zvláštní ustanovení

8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné podmínky zhotovitele: odst. 2.3.a).4; 2.3.a)5; 2.3.f)34; 2.3. f)44
Článek 2. Všeobecné podmínky zhotovitele: odst. 2.6. se mění takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci technické.


Článek 7. Bankovní záruka

Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.m)

Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.3.; 14.4.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................
V .......................... dne ................. 

...................................
......................................

Ing. Petr Martínek
jméno oprávněné osoby 

investiční ředitel
funkce
