Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		149150005	
Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Michal Peš, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
(dále jen jako „objednatel“) 



1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 


Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Poděbrady, oprava jezové lávky – podrobný diagnostický průzkum“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s výsledky Hlavní prohlídky mostu z 16.12.2017 zpracované Ing. Petrem Jedlinským a s výsledky dosud provedených průzkumů a posouzení vypracovaných společností VODNÍ DÍLA – TBD 	a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1. 
Předmět díla
1.5. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Poděbrady, oprava jezové lávky – podrobný diagnostický průzkum“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.6. Veškeré diagnostické práce budou prováděny výhradně na pozemku parc. č. st. 4107/5 v k.ú. Poděbrady a na objektu ve vlastnictví objednatele.
1.7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení podrobného diagnostického průzkumu v takovém rozsahu a podrobnostech, aby na základě jeho výsledků bylo možno jednoznačně určit rozsah a způsob opravy jezové lávky.
1.8. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu o provedeném podrobném diagnostickém průzkumu, do které bude shrnut soubor výsledků provedených průzkumných a diagnostických prací (jádrové vrty, zkoušky, měření, výsledky, vyhodnocení, atp.). Závěrečnou zprávu zhotovitel objednateli předá v 5-ti tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální editovatelné podobě (formát „DOC“ a „XLS“) a 1 x v digitální needitovatelné podobě (formát „PDF“). 
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018
Doba plnění díla
1.10. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden 2019
1.11. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 08. 2019
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.12. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
 slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.


2. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
· Rozhodnutí – závazné stanovisko vydané dne 08.06.2018 Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče pod č.j.: 071986/2018/KUSK,
· Statický výpočet zatížitelnosti vypracovaný společností MDS projekt, s.r.o. Vysoké Mýto v 10/2015,
· Posouzení současného stavu a únosnosti lávky přes jezová pole vypracované společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. Praha v 10/2015,
· Hlavní mostní prohlídka provedená Ing. Pavlem Dubrovským dne 16.10.2015,
· Hlavní mostní prohlídka provedená Ing. Petrem Jedlinským 16.12.2017.

Zvláštní ustanovení

2.2. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 
· Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – odst. 1 - 14.,
· Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – odst. 1. – 20,
· Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – odst. 1. – 12.,
· Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – odst. 1. – 21.,
· Čl.1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – odst. 1. – 5.,
· Čl.3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.,
· [bookmark: _GoBack]Čl.6. Záruka za jakost díla – odst. 1., 4. 
Závěrečná ustanovení
2.3. Smluvní strany prohlašují svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
2.6. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.    


Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne ................. 





...................................						......................................
   Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel						              funkce
VD Poděbrady, oprava jezové lávky – podrobný diagnostický průzkum	149150005
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