



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/18/39317

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Růžičková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ  
15.10.2018

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název veřejné zakázky

**Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část**

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

### Dotaz:

V Obchodních podmínkách v článku 13. Smluvní pokuty se píše:

13.4 OP	V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy za každý den prodlení s odstraněním vad, celkem nejméně 200 Kč.
---------	---

Dodavatel respektuje právo zadavatele na vymezení zadávacích podmínek veřejné zakázky. K nim patří rovněž smluvní podmínky, za nichž bude dílo prováděno, včetně podmínek zajišťujících řádné plnění povinností zhotovitele veřejné zakázky.

Přesto dodavatel žádá o vysvětlení zadávací dokumentace, zda zadavatel s přihlédnutím k rozsahu a předpokládané ceně této veřejné zakázky přehodnotí svůj požadavek výše smluvní pokuty, případně zda stanoví maximální limit smluvní pokuty, k jejíž úhradě může být zhotovitel povinen.

### Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu zadavatel s přihlédnutím k rozsahu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky přehodnotil svůj požadavek výše smluvní pokuty v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době a změnil smlouvu o dílo tak, že do čl. 8. vložil nový odstavec 8.6. tohoto znění:

„V Obchodních podmínkách Zhotovení stavby, které jsou součástí této Smlouvy, se v čl. 13. odst. 13.4. slova „0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „Cena díla, platební a fakturační podmínky“ Smlouvy“ nahrazují slovy „50 000,- Kč“.“

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo.

2)

### Dotaz:

Uchazeč si všiml duplicitního započítání položek skládkovného v objektu SO-02-03-13-2 – Přejezd č. 2.

Konkrétně se jedná o položky č. 7, 8, 9 a 25 dle výkazu výměr. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

Ve výkazu výměr byly odstraněny duplicitní položky v objektu SO-02-13-2. Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr.

3)

**Dotaz**

Uchazeč si všiml duplicitního započítávání položek VRN u objektů Lávek, Napojení lávek, Mostů a Napojení mostů. Veškeré položky z těchto VRN jsou dle uchazeče obsaženy v celkovém soupisu VON v závěru a ve výkazu výměr jsou tedy duplicitně. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

**Odpověď:**

Zadavatel pro vyloučení pochybností upravuje výkaz výměr tak, že v souhrnném objektu VON doplňuje text „bez lávek, mostů a jejich napojení“ a u všech mostů ve VRN pro tyto jednotlivé objekty rozšiřuje název položky „Zaměření skutečného provedení stavby - 3x tisk + 3x CD“ o zpracování geometrických plánů, čímž tyto upravené položky mají název „Zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán - 3x tisk + 3x CD“.

Zadavatel v této souvislosti poskytuje upravený výkaz výměr.

4)

V souvislosti vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace, zadavatel poskytuje kompletní upravený výkaz výměr.

5)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 12.11.2018 do 10:00** hodin.

Článek 12. Zadávacích podmínek se mění následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek:

Datum: **12.11.2018**

Hodina: **10:00 hodin**

Adresa pro podání nabídek: [https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
Povodí Labe, státní podnik

Přílohy: Upravený výkaz výměr

Upravený návrh smlouvy o dílo

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**