Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: 


Evidenční číslo zhotovitele:

Evidenční číslo akce: 


299180001
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  


500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,


Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Pavel Křivka, Ph.D., hlavní pracovník TBD

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 
70890005 

DIČ: 
CZ70890005 


Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Název:




(doplní účastník(
Adresa sídla:



(doplní účastník(
Statutární orgán:


(doplní účastník(
Osoba oprávněná k podpisu: 

(doplní účastník(
Vedoucí projektového týmu: 

(doplní účastník(
IČ:




(doplní účastník(
DIČ:




(doplní účastník(
Obchodní rejstřík:


(doplní účastník(
(dále jen „zhotovitel“)
2. Předmět díla
2.1. Název akce: Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací pro instalace (resp. doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů vč. datových komunikačních tras pro 8 přehrad (Josefův Důl, Mšeno, Bedřichov, Les Království, Rozkoš, Pastviny, Seč a Vrchlice). Projektová dokumentace bude zpracována pro každé výše uvedené vodní dílo (dále jen VD) zvlášť, v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, a bude zahrnovat technické řešení:

a) doplnění zařízení TBD, resp. repase stávajících zařízení TBD,
b) zřízení kabelových a komunikačních tras na vodním díle,
c) instalace automatického monitoringu veličin TBD,
d) instalace kamerových systémů na VD,
e) instalace elektronických zabezpečovacích systémů na vodním díle,
f) HW a SW pro sběr, zpracování a vizualizaci dat z výše uvedených systémů.
2.3. Zhotovitel se dále zavazuje k vypracování posudku mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů vč. zpracování návrhu bezpečnostních standardů pro všechna výše uvedená VD, dále se zavazuje k posouzení funkčnosti náklonoměrů Maihak na VD Vrchlice, vč. ověření kompatibility se současnými odečítacími jednotkami a k vypracování specifikací na HW a SW přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro sběr zpracování a vizualizaci měřených dat na VD. 
2.4. Práce uvedené v čl. 2, odst. 2.2. a 2.3. budou zhotovitelem zpracovány dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování posudku stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů vč. zpracování návrhu bezpečnostních standardů všech výše uvedených VD, posouzení funkčnosti náklonoměrů Maihak na VD Vrchlice vč. ověření kompatibility se současnými odečítacími jednotkami a vypracování specifikací na HW a SW přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro sběr zpracování a vizualizaci měřených dat na VD (tj. zadání pro dodávku HW, zadání /projekt/ pro vytvoření SW). 
II. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby pro každé vodní dílo (dále jen DSJ) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek) a dále v rozsahu čl. 1. odstavec B „Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP)“ body č. 3, 5, 9, 10, 12, 13 a 16 obchodních podmínek. 
Podrobnost a členění jednotlivých projektových dokumentací bude úměrná charakteru projektovaných prací a bude provedena v rozsahu a obsahu požadovaném pro udělení souhlasu příslušnými povolujícími orgány státní správy (např. vodoprávní úřad, orgán památkové péče apod.).
III. etapa: Součástí předmětu díla je výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění veškerých příslušných právoplatných povolení potřebných k realizaci a provozu díla. O veškerá povolení, u kterých to zákon umožňuje, bude v žádostech požadováno jejich vydání s prodlouženou platností. Povolení vydaná v el. podobě budou předána v papírové podobě s autorizovanou konverzí. Úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení jsou součástí předmětu díla. 
V případě, že charakter a rozsah akce nevyžaduje povolení od povolujícího orgánu státní správy, prokáže zhotovitel tuto skutečnost stanoviskem příslušného úřadu, které nahradí požadované povolení. 
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).
2.5. Vzhledem k rozsahu modernizace a obnovy zařízení pro měření a pozorování TBD se zhotovitel zavazuje pro VD Vrchlice zpracovat části projektové dokumentace týkající se doplnění (resp. repase) zařízení TBD a zavedení automatického monitoringu TBD jako "Projekt kontrolních měření" v souladu s §6, vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
2.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou následující činnosti:

a) Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů (dále EZS) instalovaných na každém VD (uvedeném v odst. 2) a návrh bezpečnostních standardů pro běžnou (současnou) bezpečnostní situaci a pro stav zvýšené bezpečnostní hrozby. V rámci posouzení zabezpečení každého VD budou doporučena opatření na mechanickém zabezpečení nezbytná pro zajištění navrženého bezpečnostního standardu, vč. odhadu nákladů na realizaci – samostatná část projektové dokumentace společná pro všechna VD. Mechanické zabezpečení VD nebude v PD dále řešeno.

b) Ověření funkčnosti stávajících náklonoměrných snímačů Maihak na VD Vrchlice, vč. jejich kompatibility (tj. možnost odečítání měřených signálů pomocí současně dostupných odečítacích jednotek). Ověření funkčnosti snímačů Maihak bude realizováno před zpracováním projektové dokumentace pro VD Vrchlice, aby dle výsledku ověření bylo navrženo vhodné řešení.
c) Zpracování samostatné specifikace (návrh parametrů) přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro zadávání ručně měřených veličin TBD obsluhou VD vč. specifikace nezbytného SW. V případě doporučení vytvoření nové SW aplikace bude v rámci projektové přípravy akce zpracován samostatný projekt, který bude řešit detaily funkčních požadavků a bezpečnost SW – samostatná část projektové dokumentace společná pro všechna VD. 

2.7. Projektová dokumentace pro každé VD bude respektovat členění na stavební objekty a provozní soubory dle Investičního záměru „Instalace (doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných přehradách Povodí Labe“, kapitoly g).
2.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a terénního průzkumu (prohlídka) každého VD. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

· Investiční záměr „Instalace (doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných přehradách Povodí Labe“, zpracovaný hlavním pracovníkem TBD a schválený v 02/2018.
2.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.
3. Doba a místo plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací:11-12 / 2018
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo do:
31. 12. 2023
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Posouzení zabezpečení VD, ověření funkčnosti náklonoměrů Maihak, specifikace HW a SW přenosného záznamového zařízení

do 31. 3. 2019
II. etapa - DSJ pro všechna vodní díla




do 31. 8. 2019

III. etapa- zajištění právoplatných povolení realizace díla

do 20. 12. 2019
IV. etapa - Výkon AD prováděný během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2023
3.4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli koncept projektové dokumentace v el. podobě pro každé VD nejpozději do 30 dní před termínem dokončení II. etapy díla dle odstavce 3.3. tohoto článku. Smluvní strany sepíší o předání konceptu díla zápis, který potvrdí podpisy zástupců pro věci technické. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje projednat návrh technického řešení s objednatelem minimálně na 4 výrobních výborech, které zhotovitel svolá v sídle objednatele, a to:

· 1x po dokončení terénních průzkumů, shromáždění podkladů, po posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů všech VD, 

· 1x po ověření funkčnosti stávajících náklonoměrných snímačů Maihak na VD Vrchlice a po zpracování specifikace přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení pro zadávání ručně měřených veličin TBD, vč. specifikace nezbytného SW

· minimálně 2x v průběhu zpracování projektových dokumentací
Zhotovitel zpracuje z každého výrobního výboru záznam z jednání, který do 10 dnů od jednání zašle elektronicky zástupcům objednatele pro věci technické a jiným na výborech zúčastněným osobám.
4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne (doplní účastník(. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí (doplní účastník(  Kč,

slovy: (doplní účastník(  korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – IV.
5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

·  Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. až 14.
· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B. Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1., 2., 4., 6., 7., 8., 11., 14., 15., 17. až 20.

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1., 8.,

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 21.,

· Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 3.8, 3.14,  

· Čl. 8. Odstoupení od smlouvy body 3., 4.
5.2. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:

· Čl. 5. Smluvní pokuty
5.10.
Získal-li zhotovitel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu této smlouvy důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Informace získané zhotovitelem při plnění této smlouvy, informace obsažené v Programech TBD a informace o zabezpečení objektů VD, či jiné výstupy zhotovitele, nebude zhotovitel ani z části jakkoli poskytovat třetím osobám. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně zhotovitele na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně odpovědnosti za případnou škodu. 

V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků, které jsou specifikovány v čl. 5, odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení kteréhokoliv z uvedených závazků.

Ustanovení uvedená v tomto odstavci zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.
5.3. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla. 
5.4. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny poddodavatele.

5.5. Vedoucí projektového týmu dodavatele je uveden v čl. 1.2. této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení vedoucího projektového týmu postupem podle článku 6.3.  této smlouvy. 

5.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoba, kterou uvedl jako vedoucí projektového týmu, jehož referenční služby předkládá v rámci dílčího kritéria hodnocení „Úroveň zkušeností vedoucího projektového týmu dodavatele“ v zadávacím řízení, se podílela na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň rozsah zkušeností nové osoby je alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny člena projektového týmu.
6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne: …….
V ………………………. dne: ………

……………………………….
…………………………….


za objednatele
(doplní účastník(

Ing. Marián Šebesta



generální ředitel

PAGE  
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD 




299180001

6

