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Smlouva o dílo 
 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo objednatele: D600180056 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo akce objednatele: 111170082, 111180023 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové,   
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
 
  závod Jablonec nad Nisou 
Adresa závodu:  Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou   
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX 
  XXX 
                                               XXX   
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
  
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:  
Název:  Ing. Petr Děták   
Adresa sídla:  Boršov nad Vltavou  XXX 

Statutární orgán:  - 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Děták 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Děták 
 
IČ:  06495451 
DIČ:  CZ7511101235 
Obchodní rejstřík:   - 
Bankovní spojení:  XXX 

 (dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Předmět díla 
 

2.1. Název akce: „VD Souš, oprava portálu vodárenské štoly a sanace betonových 
konstrukcí přemostění přelivu“, která se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých 
akcí: 
 
č. 111170082 VD Souš, oprava portálu vodárenské štoly 
č. 111180023 VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu 

 
2.2.Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akce: „VD Souš, oprava 

portálu vodárenské štoly“ a „VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu“ 
dle níže uvedeného členění: 
 Pro obě akce - vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. 
dokumentace pro stavební povolení v detailech rozpracovanosti dokumentace pro 
provádění stavby (bod 2.3. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení 
stavby. 

2.3. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. 
odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace 
zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních 
podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. 
DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací. 

 

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti: 

• Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
• Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných   

pravomocných povolení a veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek,  
vyjádření, správních rozhodnutí apod., potřebných pro realizaci stavby 

• Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou 
odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb. 

• Zhotovitel prací zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. vstupní, možno spojit 
s pochůzkou v terénu s provozovatelem – zástupce objednatele, 2. v průběhu a 3. 
v předstihu před odevzdáním prací). Kontaktní osobou pro zástupce objednatele –  
provozovatele je XXX. 

 

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem 
pro předmět díla jsou zejména: 

• Záměr opravy „VD Souš, oprava portálu vodárenské štoly“ ze 6/2018, zpracovatel 
Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se sídlem Želivského 5, 
46605 Jablonec nad Nisou, zodpovědný technik:  XXX –  PS Turnov 

• Záměr opravy „VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu“  
ze 5/2018, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se 
sídlem Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, zodpovědný technik: XXX –  TS 
Jablonec nad Nisou. 
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2.6. Součást obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 
ze dne 1.března 2018. 

 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací: 9/2018 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31.12.2018 

 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
23. 8. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 168.200,- Kč, 
slovy: jednostošedesátosmtisícdvěstě  korun českých bez DPH. 
 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla, 
podle objemu skutečně provedených prací, s rozpisem fakturovaných položek pro každou 
jednotlivou akci zvlášť. 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 14. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 11., 13., 18. a 20. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 21. 
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5 

 
5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení 

včetně položkového rozpočtu do 14.12.2018 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců 
na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod 
nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
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6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 
pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, 
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu 
a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne …………… V Zahorčicích dne ……………………..
       
     
 
 
……..………………………………… .………………………………………. 
                 za objednatele                                    za zhotovitele 
 XXX, ředitel závodu           Ing. Petr Děták                  
 
 


