POVODI VLTAVY
VYSVETLENiI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 3

~,Obnova plavebnich hloubek v ochranném p  Fistavu Praha - Smichov

Identifika €ni Udaje zadavatele:

Nazev: Povodi Vitavy, statni podnik

Sidlo: Holedkova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

Statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

Zastoupen: Ing. TomaSem Havlickem, MBA, feditelem sekce investi¢ni
ICO: 70889953

Datova schranka: gg4t8hf

Verejna zakézka:

Nazev: Obnova plavebnich hloubek v ochranném pfistavu Praha - Smichov
Druh zadavaciho fizeni: oteviené fizeni
Ev. Cislo zakazky: Z2018-033576

Povodi Vltavy, statni podnik, jako zadavatel pfedmétné vefejné zakazky, poskytuje v souladu
s § 98 odst. 1 pism. a) a odst. 3 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakéazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon"), nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace:

Zneéni zadosti o vysv étleni zadavaci dokumentace ze dne 22. 10. 2018:

Dobry den,

prosime o vysvétleni rozdilné kubatury v ,,Zadavaci dokumentaci - 63 266 m3 komplet za z6nu Al,
A2, B, oproti kubatufe v rozpoctu praci, kde je stanoveno za zénu A1 a A2 - 26 383 m3 + zona B -
20 000 m3, coz dohromady ¢&ini 46 383 m3,,.

Vysv étleni zadavaci dokumentace:

V misté stavby se dle DSJ nachazi celkem 63266 m® sedimentu, ztoho v zéné A (SO 01)
26383 m® a vzoné B (SO 02) 36 883 m°. V DSJ v ¢asti B.8.8 je jasné uvedeno, Ze hodnota
63 266 m°® je teoreticka bilance zemnich praci, coZ je dale upfesnéno v &asti B.8.14 DSJ ...
celkové odhadované odtéZitelné mnozstvi sedimentu v ramci SO 02 je v objemu 20 000 m?, ...~
Tato skute€nost je také konstatovana pfimo v ¢asti D.5.2 DSJ, ktera informativné popisuje metody
téZby v z6né B (SO 02) ,Celkové odtézitelné mnozstvi je v soucasné dobé pouze odhadovéano na

hodnotu nepfesahujici 20 000 m?.“.

Zadavatel z tohoto divodu postupoval s ohledem na co nejpfesnéjsi stanoveni rozsahu tézby a
veSkeré vySe uvedené skutecnosti zohlednil v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, kdy
v z6né A reélné predpoklada odtéZeni 26 383 m® sedimentu a v z6né B 20 000 m® sedimentu.
V pfipadé, Ze dodavatel odstrani ze zény B vice sedimentu, neZz bylo predpokladano, bude
zadavatel postupovat v souladu s €l. IV odst. 9 a €l. IIl. odst. 10. pfiloZzené SaD.

V Praze 23. 10. 2018

/v Digitalné podepsal Ing. Ing. Tomas Havli ¢ek, MBA
Ing. Tomas Tomaé Havlicek, MBA Feditel sekce investiéni
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