

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 27. 11. 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – VD Skalička - Hydrogeologická studie

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Skalička - Hydrogeologická studie“ obdržel dne 26. 11. 2018 dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Povodí Moravy, s.p. jako veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejnilo dne 21.11.2018 na svém profilu zadavatele zveřejnil zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou zakázku. Součástí této zadávací dokumentace je i Příloha č. 2 -Smlouva o dílo Skalička HGS, kde je v čl. II. Předmět smlouvy uvedena přesná specifikace předmětu celé veřejné zakázky. Zde se pak v odst. 7. uvádí že hydrogeologická studie bude provedena ve třech etapách:

- Etapa I bude obsahovat zejména zajištění, shrnutí a rešerší dostupných podkladů.....tato etapa nebude obsahovat vlastní terénní průzkumné práce a jejich vyhodnocení. Nepředpokládají se rozsáhlejší analytické práce a hydraulické modelové výpočty.
- Etapa II zahrnuje provedení doplňujícího průzkumu, jeho rozsah a podrobnost budou vycházet ze závěrů Etapy I.....Tato etapa není součástí díla. Zadání a realizaci průzkumných prací zajistí objednatel.
- Etapa III bude vycházet ze závěrů Etapy I a Etapy II.....

S takto definovaným předmětem veřejné zakázky je však v rozporu čl. III Doba plnění díla, kde je v odst.1. uvedeno:

...Termín ukončení díla a předání jeho předmětu :

Etapa I. Do 15.2.2019

Etapa III. Do 6 týdnů od ukončení Etapy I.

Domníváme se, že je zde špatně definován termín ukončení a předání pro Etapu III, protože v čl. II odst. 7. je uvedeno, že Etapa III bude vycházet ze závěrů Etapy I a Etapy II z čehož vyplývá, že termín ukončení Etapy III může být nejdříve až po 6 týdnech po ukončení Etapy II a ne po ukončení Etapy I jak je uvedeno v čl. III. Odst.1.

Dále je v rozporu s definicí předmětu veřejné zakázky (čl II odst. 7.) i ustanovení čl IV. Cena díla a platební podmínky a to odst. 1. kde je uvedena tabulka pro kalkulaci ceny díla v členění na cenu za Etapu I. A za Etapu II. Přičemž v čl. II. Odst. 7. se uvádí, že Etapa II. Není součástí díla.

Na základě výše uvedených skutečností, žádáme zadavatele o provedení oprav zadávací

dokumentace především přílohy č. 2, která je uchazeči podávána podepsaná jako součást nabídky a v současném znění je tato zmatečná a v rozporu s definovaným předmětem veřejné zakázky.

Odpověď:

Zadavatel opravil znění smlouvy o dílo. Nové znění smlouvy o dílo je přílohou tohoto vysvětlení.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky

Přílohy:

- Obchodní podmínky zadavatele